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E ROZDZIAEIL. ~ DEFINICJE ' . : |
Zamawiajacy - Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Fabryczna 3, 82-300
Elblag.

Wykonawca - podmiot, ktéry ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyt oferte na wykonanie
Zamowienia lub zawart z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Referencja - pisemna opinia wystawiona podmiotowi za zrealizowane przez niego ustugi, przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu wystawiajacego opinie.

Zamowienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Zamowienia.

Dzierh Roboczy - nalezy przez to rozumiec kazdy inny dzien, niz dzien uznany ustawowo za wolny od
pracy oraz inny niz sobota.

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa Open Nexus - narzedzie do komunikacji
Wykonawcow i Zamawiajacego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na stronach zapytan
ofertowych. Korzystanie z Platformy jest bezptatne.

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

| ROZDZIAL II. ZAMAWIAJACY . |
Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o. o. ul Fabryczna 3, 82 300 Elblag.
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiebiorcodw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Olsztynie, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000127954, NIP 5780002619, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 16.594.500,00 zt, wptacono
w catodci, www.epecpl, tel. 55 61 13 200, 55 61 13 203; faks: 55 61 13 395,
e-mail: epec@epec.elblag.pl

ROZDZIAENl.  TRYBUDZIELANIAZAMOWIENIA 7]
Postepowanie prowadzone jest na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien” (dalej: Regulamin),
obowiazujacego w Elblagskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Elblagu,
zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajacego w zaktadce ,przetargi’/"Regulamin
udzielania zaméwien” i w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe.

[ROZDZIAI: v. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA . ' L [
1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na
dziatce 367/19 obreb 31 w Elblagu”, zgodnie z kodem CPV:

Przedmiot gtéwny: 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energia
elektrycznag
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Przedmiot dodatkowy: | 71314100-3 Ustugi elektryczne

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

45223810-7 Konstrukcje gotowe

74275000-7 Ustugi geodezyjne

2. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia obejmuije:
2.1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji farmy fotowoltaicznej umozliwiajacej realizacje

inwestycji, w tym w szczegdlnosci:

A. Opracowanie projektu budowlanego - wykonanie projektu technicznego wszystkich
koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleri na budowe lub
zgtoszenia robét dla przedsiewziecia, w szczegolnosci:

1. Wystapienie o wydanie i uzyskanie warunkéw zabudowy,

2. Wystapienie o wydanie i uzyskanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
3. Wykonanie wielobranzowego projektu  budowlanego (z zakresem projektu
wykonawczego) opartego o zatozenia przedstawione w PFU i przedtozenie go
Zamawiajacemu do zaakceptowania

Dokumentacje projektowsa nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach papierowych
i 1 egzemplarzu na noéniku elektronicznym.
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2.2. Wykonanie robé6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa

A. Przygotowanie terenu w celu realizacji zadania inwestycyjnego (m.in. wycinka drzew i
krzewow, niweleta terenu), wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych,

B. Ogrodzeniem terenu (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych robot)

C. Zakup i instalacja monitoringu przemystowego, instalacji alarmowej i oswietleniowej
terenu (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych robot), wystawienie
sygnatu OPC dla systemu nadrzednego do komunikacji EPEC,

D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiatkowej)

E. Zakup i instalacja konstrukcji nosnej (zakup materiatéw wraz z wykonaniem
niezbednych robét)

F. Zakup i instalacja kompletu modutéw fotowoltaicznych (zakup materiatow wraz z
wykonaniem niezbednych robét)

G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych
robét)

H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiatéw wraz z wykonaniem
niezbednych robét)

|.  Zakup i instalacja zestawu przytaczeniowego przetwornic (zakup materiatow wraz z
wykonaniem niezbednych robét)

J.  Zakupiinstalacja falownikéw fotowoltaicznych (zakup materiatéw wraz z wykonaniem
niezbednych robét)

K. Wykonanie przytacza do sieci Energa Operator S.A. zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

L. uruchomienie i ruch prébny. testy funkcjonalne instalacji :system nadzoru instalacji

M. Przeszkolenie wyznaczonych pracownikéw EPEC Sp. z 0.0. w zakresie eksploatacji i
obstugi farmy fotowoltaicznej.

N. Wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji farmy fotowoltaicznej

2.3. Dodatkowe informacje:

Catoé¢ robdt nalezy wykonaé¢ wedtug opracowanej dokumentacji projektowej oraz wraz z
obowiazujacymi zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz normami i wytycznymi branzowymi
Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram robot do akceptacji. Harmonogram robét bedzie podstawa
do kontroli postepu robdét. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w
harmonogramie Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajacemu na pismie plan
naprawczy. Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, postep wykonania przedmiotu
Umowy bedzie niewystarczajacy do terminowego zrealizowania przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci, gdy opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni
roboczych w stosunku do terminéw wskazanych w harmonogramie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia
opdznien oraz obcigzenia Wykonawcy wynikajacymi z tego kosztami.
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Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Program funkcjonalno-uzytkowy - zatacznik
nr4 do SWZ.

Wykonawca udzieli na przedmiot Umowy nie mniej niz 60 miesiecy rekojmi. Dodatkowo na
zainstalowane materiaty i urzadzenia udzieli gwarancji, zgodnie z gwarancja ich producenta,
jednak nie krdtszej niz wynika to z PFU. Warunki rekojmi zostaty szczegétowo okreélone we
wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do SWZ.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed zawarciem Umowy, dokonat wizji lokalnej na miejscu roboty
budowlanej, po wczeéniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, aby uzyska¢ informacje,
ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
przedmiotu zamdwienia, Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Osoba do kontaktu:
Pan Marcin Nestioruk, tel. + 48 55 61 13 234, kom. + 48 506 494 106.

Roboty budowlane nalezy wykonac z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

6.1. Za teren budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca,

6.2. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz zorganizowac teren
budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy
ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

6.3. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaty przetworzone, unieszkodliwione lub/i magazynowane w spos6b ,przyjazny

srodowisku”, co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawg o

odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pozn. zm.). Wytworzone odpady Wykonawca winien
zdac/przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu oéwiadczenie o zbyciu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wytworzonych odpadéw,

6.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét instalacyjnych we wszystkich branzach,

6.5. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu
wraz z uporzadkowaniem terenéw przylegtych, jezeli z nich korzystat.

Roboty budowlane dla kazdej branzy musza by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie.

Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z uzyskana decyzja

pozwolenia na budowe.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgodne z zataczonymi dokumentami,

obowiazujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za

standard wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Uzyte przy budowie materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami

przedstawionymi przez Zamawiajacego okreslonymi w PFU..

Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt dokumentacje powykonawcza, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i normami budowlanymi oraz decyzja pozwolenia na budowe.

Szczegbétowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w PFU dotaczonym do SWZ.

Podstawa wyceny jest wizja lokalna oraz wytyczne zawarte w PFU.
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12. Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ znak CE i by¢ dopuszczone
do stosowania na rynku europejskim. Przed zastosowaniem gtéwnych elementéw takich jak stacji

transformatorowej,

falownikéw, paneli fotowoltaicznych nalezy uprzednio uzgodnic

z Zamawiajacym. W ramach przedmiotu zamdwienia materiaty podlegaja obowigzkowej
akceptacji Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

ROZDZ AL V.

INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOSCI SKEADANIA JEDNE)J
OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIECEJ PODMIOTOW :

Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie Zamdwienia (mozliwosc¢ sktadania jednej Oferty,
przez dwa lub wiecej podmiotéw np. konsorcjum Wykonawcéw, spotke cywilng), pod warunkiem, ze
taka Oferta bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:

1)

3)

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o Zamowienie musza ustanowi¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie Zamoéwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamdwienia - nie dotyczy spotki cywilnej, o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu wspdlnikow spotki cywilnej
wynika z dotaczonej do Oferty umowy spétki cywilnej, badz wszyscy wspdélnicy spotki cywilne
podpisza Oferte;

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o Zamowienie przedtoza, wraz z Oferta, stosowne
petnomocnictwo - nie dotyczy spotki cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do
wystepowania w imieniu wspolnikow tej spotki cywilnej wynika z dotaczonej do Oferty umowy
spotki cywilnej, badZz wszyscy wspdlnicy podpiszg Oferte;

W zakresie wstepnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, kazdy z Wykonawcédw wspolnie ubiegajacych
sie 0 Zamdwienie zobowiazany jest ztozy¢ wypetnione o$wiadczenie, stanowiace zatacznik nr
1 do Zapytania ofertowego;

Wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytacznie z petnomocnikiem Wykonawcow,
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie Zamowienia.

ROZDZIAE VL.  INFORMACIJA NA TEMAT MOZLIWOSCI UCZESTNICTWA

PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Zamownama Podwykonawcy Iub polegac na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw, jak za swoje wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca, ktéry zamierza wykonywaé Zamowienie przy udziale Podwykonawcy, musi
wskaza¢ we Whiosku, jaka cze$¢ Zamowienia (zakres rzeczowy) wykonywac bedzie w jego
imieniu Podwykonawca oraz podac firme Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Zamawiajacy, w celu oceny, czy Wykonawca
realizujac zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow i w celu
wykazania w stosunku do tych podmiotéw braku podstaw do wykluczenia z postepowania
wymaga zfozenia:
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1) pisemnego zobowiazania innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia w postaci oéwiadczer lub innych
dokumentéw zawierajacych powyzsze zobowigzania,

2) oswiadczenia Wykonawcy o:

a) zakresie dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobie wykorzystania przez Wykonawce z zasobéw innego podmiotu przy
wykonywaniu Zamdéwienia,

¢) charakterze stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresie i okresie udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu Zamdwienia.

ROZDZIAEVII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.05.2023 r.

2. Wydtuzenie czasu wykonania przedmiotu zamdwienia i aneksowanie umowy w tym zakresie
mozliwe jest w wypadkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 3 do
SWZ.

ROZDZIALVIIL.  ZASADY UDZIAEU W POSTEPOWANIU

0 udiielenie Zamowienia moga ubi'egaé sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu,
2) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAEIX. 'WYKLUCZENIE Z POSTEPOWANIA

1. Z Postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:
1) Wykonawcéw, ktdrzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczeciem Postepowania:

2)
3)

a) uchylali sie od realizacji obowiazkéw na rzecz Zamawiajacego, wynikajacych
z zawartych umow, badz odmaowili zawarcia umowy, lub

b) wykonywali udzielone przez Zamawiajacego zamdwienie bez nalezytej starannosci, lub

c) zostali wpisani przez Zamawiajacego na prowadzong przez niego Liste Nierzetelnych
Wykonawcow, lub

d) w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtoé¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtoéci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego,

Wykonawcéw, ktdrzy nie wykazali spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu,

Wykonawcow, ktérzy zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu

zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli
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odrebne oferty, oferty czeéciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie,

4) Wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo
opisane w art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy;

5) Wykonawce wobec ktoérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci,

6) Wykonawce, wobec ktérego prawomocnie orzeczono, zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne,

7) Wykonawcow, ktorzy wykonywali czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
Postepowania, z wytaczeniem czynnoséci wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub
postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych
czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcédw w Postepowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje sie do Wykonawcéw, ktérzy zostali wybrani w drodze
konkursu,

8) Wykonawcéw, ktérzy ztozyli nieprawdziwe informacje, majace wptyw lub mogace miec
wptyw na wynik prowadzonego Postepowania.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

W Postepowaniu Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw oswiadczeri i dokumentow

niezbednych do przeprowadzenia Postepowania, wskazanych w SWZ lub do przeprowadzenia

negocjacji, ktore potwierdza spetnianie warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego oraz wykaza
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Mozliwoé¢ polegania Wykonawcy na potencjale innych podmiotéw Zamawiajacy okresla

kazdorazowo SWZ.

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych przez

Zamawiajacego oéwiadczen lub dokumentéw, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy

ztozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty, zawierajace btedy lub ktorzy

ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie

Postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oéwiadczenia i dokumenty powinny

potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkdw udziatu w Postgpowaniu oraz spetnianie

przez oferowane Dostawy, Ustugi lub Roboty budowlane wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego, nie pdzniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien

dotyczacych oswiadczen i/lub dokumentow.

7. W Postepowaniach o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy

i Wykonawcy przekazuja elektronicznie. Zamawiajacy moze wskazac inng forme przekazywania
oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji.
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8. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wpisaniu go na Liste Nierzetelnych Wykonawcéw, wraz
z uzasadnieniem oraz terminem obowigzywania wpisu, to jest 3 lata od dokonania wpisu. Lista nie
jest podawana do publicznej wiadomosci.

9. Zamawiajacy moze ustanowi¢ i stosowac system kwalifikowania Wykonawcéw. Na ~Wykaz
Kwalifikowanych Wykonawcow” wpisani zostana Wykonawcy spetniajacy warunki okreélone w
ww. systemie kwalifikowania. Ocena Wykonawcdw wpisanych do »Wykazu Kwalifikowanych
Wykonawcédw” przeprowadzana jest przez Zamawiajacego.

ROZDZIAEX.  WARUNKI UDZIAI:UWPOSTEPOWANIU. - . W

O Zamoéwienie moga ubiegad sie. Wykonawcy, ktérzy wykaza, ze spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu dotyczace posiadania:
1. Zdolnosci technicznej lub zawodowej - warunkiem udziatu w postepowaniu jest wykonanie w

sposob nalezyty, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegajacej
na wykonaniu budowy farmy fotowoltaicznej, o mocy powyzej 1 MW,

2. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia tzn.:
a) Dysponuja narzedziami, urzadzeniami technicznymi w celu realizacji zamodwienia,
b) Wykaza sie osobami, ktore posiadaja wymagane kwalifikacje i wyksztatcenie do

zapewnienia wiasciwego wykonania zaméwienia:

A. projektant branzy konstrukcyjno - budowlanej musi posiadac uprawnienia
budowlane do projektowania (zataczy¢ skan decyzji) oraz musi posiadac aktualne
zaswiadczenie o przynaleznoéci do PIIB,

B. projektant branzy elektrycznej w zakresie sieci, instalacji, urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych (zataczy¢ skan decyzji) oraz musi posiadac¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznoséci do PIIB,

C. kierownik budowy - musi posiada¢ uprawnienia budowlane (zataczy¢ skan decyzji
0 nadaniu uprawnieri budowlanych) oraz musi posiadac aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do PIIB;

D. kierownik robét elektrycznych - musi posiada¢ uprawnienia budowlane w
wymaganej specjalnosci (zataczy¢ skan decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych)
oraz musi posiadac aktualne zaéwiadczenie o przynaleznosci do PIIB.

c) Dysponuja osobami, ktére posiadaja wymagane uprawnienia budowlane w danej
specjalnosci

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenije Zamoéwienia, oceniana bedzie ich
taczna zdolno$¢ techniczna.




Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

ROZDZIAL XI. ~ WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH
' ~ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEENIANIE WARUNKOW
UDZIAEU W POSTEPOWANIU . '

1. Do Oferty ztozonej poprzez Platforme Zakupowa Zamawiajacego Wykonawca dotgcza
aktualne na dzien sktadania oferty:

1) Os$wiadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu stanowiace Zatacznik nr 1 do SWZ. Zamawiajacy wymaga dotaczenia skanu
dokumentu.

2) Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Zamowienia Podwykonawcom lub,
ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oéwiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1); oraz dotacza zobowiagzanie innych podmiotéw do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji Zamoéwienia
w postaci oéwiadczen lub innych dokumentéw zawierajacych powyzsze zobowigzania.

3) Petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/-cow  wspolnie
ubiegajacego/-cych sie o udzielenie Zaméwienia musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci
prawnej oraz mie¢ forme pisemng; fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikac
z zataczonych do Oferty dokumentéw. Petnomocnictwo powinno jednoznacznie okreslac
postepowanie, do ktérego sie odnosi i precyzowac zakres umocowania. W przypadku
petnomocnictwa Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie Zamdwienia z tresci
petnomocnictwa powinna wynika¢ wola wszystkich Wykonawcéw o ich wspdinym
wystepowaniu w postepowaniu oraz powinno ono okresla¢, czy petnomocnik legitymowany
jest do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, czy tez jest
legitymowany do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu i zawarcia Umowy.
Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z petnomocnikiem. Zamawiajacy wymaga
dotaczenia skanu dokumentu, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem.

4) Wykaz wykonanych robot budowlanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania Ofert, o ktorych mowa w rozdziale X, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy — w tym okresie, zgodny z formularzem stanowiacym Zatacznik nr 2 do SWZ, wraz z

dowodami okreslajacymi, czy te roboty zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami

tymi sa:

a) Referencje,

b) Inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byty wykonywane,

c) Oswiadczenie Wykonawecy, jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. dokumentow,

Uwaga: Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4 musza by¢ w formie skanu, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez osobe (osoby) uprawniong (uprawnione) do reprezentowania
Wykonawcy (pieczatka i podpis lub czytelny podpis).

5) Skan decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych dla kierownikéw budowy i robot,
6) Skan decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do PIIB dla projektantow,
7) Dowodd wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci pienieznej, nalezy dotaczyC do oferty
potwierdzenie wykonania przelewu;
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b) w przypadku sktadania wadium w formie innej niz pieniadz, stosowny dokument
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nalezy ztozy¢ razem z Oferta na
Platformie Zakupowej Zamawiajacego. Dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, musza zachowa¢ waznoéé przez okres zwigzania Oferta,

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw os$wiadczenie,
0 ktérym mowa w ust. 1 pkt 1), skiada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 Zamowienie. Oéwiadczenia te maja potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiajacy przed udzieleniem Zamowienia, moze wezwac Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w Wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na
dzien ztoZenia nastepujacych oéwiadczer lub dokumentow:

1) Umowy spétki cywilnej, jezeli dziatalnoé¢ gospodarcza przedsiebiorcéw prowadzona jest
w formie spétki cywilnej.

2) Zaswiadczenia witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania Ofert, Ilub innego  dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci, wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

3) Zaswiadczenia wiasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci, wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.

4) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest przedtozy¢ skan polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony (ze ztozonego/ztozonych dokumentéw musi wynikac, ze
polisa jest optacona).

4.1) Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk - CAR (sekcja | - ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il - ubezpieczenie odpowiedzialnoéci
cywilnej) dla zadania pn.: ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na
dziatce 367/19 obreb 31 w Elblagu” - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj, z okresem
ubezpieczenia na petny czas realizacji robot budowlano-montazowych, spetniajaca ponizsze
warunki:

4.1.1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Projektant, Podwykonawcy oraz inne

podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu.

4.1.2) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét

budowlano - montazowych lub przekazania placu budowy, w zaleznosci, od
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momentu, ktory nastapi wczesniej do daty przejecia zakoriczonej inwestycji przez
Zamawiajacego.

4.1.3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji | - ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-
montazowe, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna do petnej wartosci brutto
kontraktu.

4.1.4) Zakres ubezpieczenia sekcji | - ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢
za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i
nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia,
zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie
wytgczonych.

4.1.5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekgji | - ubezpieczenie mienia:

klauzula 003 i 004 - konserwacja prosta i rozszerzona - co najmniej 36 miesiecy;

klauzula 100 - ubezpieczenie prob gorgcych i testow maszyn, urzadzen i instalacji;
klauzula 113 - ubezpieczenie mienia transportowanego na plac budowy droga ladowa;
klauzula 115 - ubezpieczenie ryzyka projektanta;

klauzula 116 - rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do robot budowlano-

montazowych po dokonaniu odbioru czesciowego lub oddaniu do eksploatacji - do

wysokosci sumy ubezpieczenia robét budowlano-montazowych;

klauzula 119 - mienie istniejace Zamawiajacego;

klauzula 200 - ubezpieczenia ryzyka producenta; h) klauzula 201 - ubezpieczenie w

okresie gwarancyjnym.

4.1.6) Suma gwarancyjna dla sekgji Il - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co
najmniej 300 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
4.1.7) Zakres ubezpieczenia sekcji Il - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa oséb objetych ubezpieczeniem, za
szkody na osobie lub w mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlano-montazowych objetych niniejszym kontraktem.
4.1.8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji Il - ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej:

klauzula 002 - ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialnosci;

klauzula 120 - szkody powstate wskutek wibracji, usuniecia lub ostabienia elementow

nosnych;

odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom w zwiazku

z wypadkiem przy pracy.

4.2) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta za szkody wyrzadzone w trakcie
realizacji zadania pn.: ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na dziatce
367/19 obreb 31 w Elblagu” - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj, powstate w zwigzku z
realizacja zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300
000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajaca ponizsze warunki:

42.1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowy i
kontraktowsa oséb objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu
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roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w
mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej.
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktére poszkodowany mégtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono.
Zakresem ubezpieczenia objete s3 takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

4.2.2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy

gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody zwigzane z wykonywaniem czynnosci
zawodowych w budownictwie, w tym petienia funkcji projektanta - limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego - limit do wysokosci sumy gwarancyijne;j,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majatkowe, nie wynikajacej ze szkody w mieniu lub szkody osobowe] -
odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyijnej.

4.2.3) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed.

Udziaty wtasne, franszyzy i wytaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sq jedynie w zakresie

zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate]j szkody.

Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpozniej w dniu podpisania Umowy, przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnoéci
cywilnej projektanta, natomiast polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk - CAR
(sekcja | - ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej),
zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, Wykonawca przedtozy najpdzniej w dniu
rozpoczecia robot budowlano - montazowych lub przekazania placu budowy, w zaleznosci,
od momentu, ktéry nastapi wczesniej, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek w petnej
wysokosci.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymaé umowy ubezpieczenia spetniajace powyzsze warunki
przez petny okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne] projektanta w  trakcie realizacji inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest nie pézniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia
przedtozy¢ Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej projektanta na
kolejny okres. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia
optacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

ROZDZIAEXN. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
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Wykonawca jest zwigzany Oferta przez okres 40 dni od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania
Ofert. Przed uptywem terminu zwigzania Ofertg, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wyznaczony okres.

ROZDZIAL XIII. INFORMACIJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
- ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postepowanie o udzielenie Zamowienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej, w jezyku
polskim przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajgcego
https://platformazakupowa.pl/pn/epec i formularza ,Wyslij wiadomos¢” dostepnego na stronie
danego postepowania.

2. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego.
Zamawiajacy udziela wyjasnien, gdy prosba o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wptynie
do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania Ofert.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem
terminu sktadania ofert zmodyfikowac tres¢ Zapytania ofertowego. Dokonang w ten sposdéb
modyfikacje Zamawiajacy przekazuje niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano Zapytanie ofertowe, ajezeli Dokumentacja Postepowania jest udostepniona na
Platformie Zakupowej lub Stronie internetowej, zamieszcza na Platformie Zakupowej lub Stronie
internetowe;.

ROZDZIAL XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

2. Oferta, wraz z zatacznikami, musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy sie na Oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien byc¢ ztozony, wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci
uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

3. Oferta oraz wszystkie zatagczniki wymagaja podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

4. Jesli Wykonawce reprezentuje petnomocnik to do oferty musi byé dotaczone
petnomocnictwo, ktére w swej tresci wskazywac bedzie uprawnienie co najmniej do jego
podpisania oferty. Petnomocnictwo dotaczone do oferty musi by¢ ztozone w postaci skanu
dokumentu.

5. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

6. Oferta:

a) niemajaca postaci elektronicznej (np. oferta w wersji papierowej);
b) przekazana Zamawiajagcemu w innym trybie niz droga elektroniczng za pomoca Platformy
Zakupowej;
c) stanowiaca plik/dokument elektroniczny uszkodzony lub niemogacy sie otworzy¢ z uwagi
na btedy techniczne;
bedzie uwazana za oferte niewazna.
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7. Kazdy z Wykonawcéw moze ztozy¢ tylko jedng Oferte.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty.

9. Wykonawca ma prawo, przed uptywem terminu do sktadania Ofert zmieni¢ lub wycofac swoja
oferte za posrednictwem Platformy Zakupowej. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga
zachowania formy, postaci i trybu sktadania wtasciwych dla Oferty.

10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania Ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani
wycofac ztozonej Oferty.

ROZDZIAL XV. WADIUM

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 10 000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych 00/100).

2. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania Ofert.
3. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) w pieniadzu na rachunek bankowy, na konto: PKO Bank Polski S.A. O/Elblag,
nr: 62 1440 1039 0000 0000 0158 8222,
2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
4. Przepisy zwigzane z wadium okreslone sa w § 4 rozdz. VIl Regulaminu.
ROZDZIAE XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Wykonawca sktada oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/epec, w terminie do dnia 23.02.2022 r. do
godz. 10:00.

2. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian do SWZ, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odroczenia terminu sktadania Ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowigzki
Zamawiajacego i Wykonawcéw odnoszace sie do terminu pierwotnego beda odnosity sie do
terminu zmienionego.

3. W toku dokonywania oceny ztozonych Ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.

ROZDZIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W Ofercie ztozonej poprzez Platforme Zakupowa Zamawiajacego nalezy podaé cene (netto)
wykonania przedmiotu Zamoéwienia, oraz stawke i kwote VAT.

2. Cena Oferty musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania wykonania Zamdwienia oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu realizacji Zamoéwienia.

3. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominigcia elementdw niezbednych do wykonania Zaméwienia.

4. Jezeli ztozono Oferte, ktérej wybédr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej Oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

ROZDZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ; '
1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie wazne i niepodlegajace odrzuceniu Oferty.
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2. Zamawiajacy informuje, ze ograniczy ocene kompletnosci i spetnienia warunkéw formalnych, a
takze ocene zgodnosci Oferty z SWZ do Oferty najkorzystniejsze;j.
3 Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty z SWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
4.  Zamawiajacy odrzuci Oferte jezeli

4.1. jest niezgodna z Regulaminem,

4.2. jej tre$¢ nie odpowiada tresci SWZ/ Zapytania ofertowego,

4.3. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

4.4 zawiera razaco niskg cene w rozumieniu przepiséw Ustawy, a Wykonawca nie ztozyt
odpowiednich wyjasniert lub wyjasnienia te potwierdzaja, ze oferta zawiera razgco
niska cene,

4.5. zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w Postgpowaniu,

4.6. Wykonawca nie wyjasnit w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie tresci oferty
lub nie zgodzit sie na dokonanie przez Zamawiajacego poprawek dotyczacych omytek,

4.7. zawiera btedy w obliczeniu ceny,

4.8. zostata ztozona po uptywie wyznaczonego terminu sktadania ofert,

4.9, jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

5. W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.
6. Przy ocenie Ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszymi kryteriami i ich wagami:

okresie rekojmi
(CZ)

Liczba
: mozliwych .
Nazwa kryterium punktéw do Kryterium oceny
uzyskania
Cena to catkowita cena netto (zawierajgca wszystkie elementy
sktadowe przedmiotu zamdwienia),
ConabtedtowslG) 90 Oc.ena krytt?n-um‘zgodnle ze wzorem: cena oferty :
najkorzystniejszej/cena oferowana) x 100 x waga %,
Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania w tym
kryterium wynosi 90 punktéw.
Wykonawca zapewni serwis. Czas reakcji 24 godziny lub 48
Serwis (Czas godzin od zgtoszenia na usuniecie awarii w okresie rekojmi.
usuniecia awarii) w 5 Ocena kryterium w oparciu o nastepujaca punktacje:

- 48 godzin - O punktow,
- 24 godziny - 5 punktéw.
Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania wynosi 5.
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Minimalny okres rekojmi na roboty budowlane i montazowe
wynosi 5 lat, Wykonawca moze podac¢ od 5 do 10 lat.

Ocena kryterium w oparciu o nastepujaca punktacje:

- 5 lat - O punkt,

- 6 lat - 1 punkt,

- 7 lat - 2 punkty,

- 8 lat - 3 punkty,

- 9 lat - 4 punkty,

- 10 lat - 5 punktow.

Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania wynosi 5.

Okres rekojmi na
roboty budowlane 5
i montazowe (G)

i

Maksymalna liczba punktéw do uzyskania to 100. Zamawiajacy udzieli Zamoéwienia temu
Wykonawcy, ktéry uzyska najwieksza liczbe punktow w oparciu o nastepujacy wzor:

S=C+ CZ+ G, gdzie:

S - suma wszystkich punktow

C - liczba punktéw przyznana w kryterium Cena (netto)

CZ - liczba punktéw przyznana w kryterium Czas usuniecia awarii w okresie rekojmi

G - liczba punktéw przyznana w kryterium Okres rekojmi na roboty budowlane i montazowe

7. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonac wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
uzyskaty one taka sama punktacje, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli Oferty,
do ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé¢ cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych Ofertach.

8. Zamawiajacy, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu

Zamowienia, moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien

dotyczacych elementéw Oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac

wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegolnosci oszczedno$é metody
wykonania Zaméwienia, wybrane rozwiazania techniczne, wyjatkowo sprzyjajagce  warunki
wykonywania Zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, itp. Zamawiajacy po jej wczeéniejszym
rozpatrzeniu odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien potwierdza, ze Oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

'ROZDZIAE XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY

: ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA |

1. Po przeprowadzeniu oceny ofert i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiajacy zamieci
informacije o rozstrzygnieciu na Platformie Zakupowe;.

2. Zamawiajacy zawiadomi wybranego Wykonawce o terminie i miejscu podpisania Umowy.

3. Po rozstrzygnieciu postepowania z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa na
wykonanie przedmiotu zamdwienia wedtug wzoru okreslonego w Zataczniku nr 3 do SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana, przedstawit nieprawdziwe dane lub uchyla

sie od zawarcia Umowy Zamawiajacy moze wybrac te spos$rdd pozostatych Ofert, ktéra
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uzyskata w kolejnosci najwieksza liczbe punktéw, bez przeprowadzenia ich ponownego badania
i oceny, chyba, ze uptynat termin zwigzania Oferta.

ROZDZIA{: XX. .- INFORMACJA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
~ WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ktérego Oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystnlejsza) przed podpisaniem
Umowy, zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
wysokosci 10% ceny catkowitej netto podanej w Ofercie, z czego:

1.1. 70% stanowi zabezpieczenie wykonania Robét zgodnie z Umowa i zostanie zwrocone w
terminie 30 dni po kornicowym odbiorze robét,

1.2. 30% stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, gwarancji i zostanie zwrécone w
terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

2.1. pienigdzach (przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO Bank Polski S.A. nr:
62 1440 1039 0000 0000 0158 8222 - w tytule przelewu nalezy podac nazwe niniejszego
Zamowienia z dopiskiem ,ZABEZPIECZENIE"),
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie niepienieznej, tres¢ zabezpieczenia musi zostaé
uprzednio przedtozona do zaakceptowania przez Zamawiajacego. Z tresci dokumentu gwarancyjnego
lub poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta lub
Poreczyciela do wyptaty Zamawiajacemu, na pierwsze pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego, naleznych kwot z tytutu nienalezytego wykonania umowy, w tym w szczegolnosci
kar umownych, kosztéw zastepczego wykonania Umowy i zastepczego usunigcia wad.

ROZDZIAE XXI. WARUNKI UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewaznia Postepowanie, jezeli:

a) nie ztozono oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) wystepuja przestanki uniewaznienia Postepowania dotyczace aukgji / licytacji - okreslone w
Ustawie lub okreslone przez organizatora aukcji / licytacji (dotyczy § 5 pkt. Ill Regulaminu),

c) przeprowadzono Postepowanie w trybie negocjacji z jednym Wykonawca, ktore zakonczyto
sie niepowodzeniem (nie doszto do pozadanego porozumienia miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca),

d) Cena Najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamodwienia,

e) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej Cenie,

f)  wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie Postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

g) Postepowanie obarczone jest wada, uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie
zamowienia,
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h) wystepuja inne przypadki okreslone w Ustawie/Regulaminie, skutkujace uniewaznieniem
Postepowania, wystepuja inne przyczyny niz wymienione w Regulaminie, pod warunkiem, ze
przyczyna taka zostata przewidziana w SWZ/Zapytaniu ofertowym.

2. O uniewaznieniu Postepowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich Wykonawcéw, ktérzy
ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie.
- ROZDZIAE XXII. §R_ODKI OCHRONY PRAWNE)J

1. Sprzeciw przystuguje Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat
lub mégt doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw Regulaminu
w Postepowaniach, ktérych Wartos¢ zaméwienia przekracza kwote 100 000,00 (sto tysiecy) zt
netto.

2. Sprzeciw wnosi sig do Zamawiajacego przez ztoZenie poprzez Platforme Zakupowa

Zamawiajacego, lub w przypadku gdy jest to niemozliwe z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy - dopuszcza sie przestanie poczta elektroniczng na adres Zamawiajacego w

terminie nie pézniejszym niz 3 Dni Robocze od dnia, w ktérym Wykonawca powziat lub mégt

powzigc wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. Istotna jest
data, w ktorej sprzeciw dotart do Zamawiajacego w taki sposéb, iz Zamawiajacy mogt sie z nim
zapoznac.

Whiesienie sprzeciwu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

4. Sprzeciw wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony nie bedzie
rozpatrywany.

5. Sprzeciw powinien wskazywaé zaskarzana czynno$¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,
a takze zawieraC zadanie, zwiezte przytoczenie zarzutdw oraz okolicznosci faktycznych i
prawnych uzasadniajgcych jego wniesienie.

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia sprzeciwu.

7. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

8. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia sprzeciwu Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy.

9. Sprzeciw rozstrzyga sie w terminie 5 dni od daty wniesienia go do Zamawiajacego.

10. Brak rozstrzygniecia protestu w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uznaje sie za jego oddalenie.

11. Rozpatrujac sprzeciw Zamawiajacego uwzglednia lub oddala sprzeciw.

12. W przypadku uwzglednienia sprzeciwu powtarza sie oprotestowang czynnosc.
O powtorzeniu czynnosci Zamawiajacy informuje Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

13. Od rozstrzygniecia sprzeciwu dalsze $rodki odwotawcze nie przystuguja.

ROZDZIAE XXIII. OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

o OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO .

w

1. IIekroc w SWZ jESt mowa o RODOQ, nalezy przez to rozumiec: Rozporzadzenle Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

. Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie Zamdwienia jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowiagzkdéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkdéw tych
naleza m.in. obowiazki wynikajace z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od
ktérych dane te Wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
ktérej dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca
zobowiagzany jest wypetnic obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem o0s6b
fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajacemu i ktérych dane poérednio pozyskat, chyba
ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust.5 RODO.

ROZDZIAL XX. ZAtACZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUN KOW
ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 1 - Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
dotyczace przestanek wykluczenia wykonawcy z postepowania;

Zatacznik nr 2 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych robot budowlanych;

Zatacznik nr 3 - Wzér umowy;

Zatacznik nr 4 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Opracowata Komisja Przetargowa w sktadzie:

Marcin Nestioruk- Przewodniczacy — voveeceseeeeeeeseessissinns -
Pawet Dzieciot- Cztonek e, :
Andrzej Dziezyc - Cztonek s

Agata Spiewak - Cztonek ... W/

Malwina Pawetas — Sekretarz e VT e,
/podpis/

ZATWIERDZAM
A n d rZeJ Elektronicznie podpisany

przez Andrzej Kulinski

(4 . Data: 2022.02.01 14:54:41
Kulinski ory

/Data i podpis/
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Zatacznik nr 1 do SWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY :
1.0 SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU* oraz
II.DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA*

Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

Ja/My nizej podpisany/ni:

* %k

(petna nazwa i adres wykonawcy)

Niniejszym skfadam/-y oswiadczenie w postepowaniu o udzielenie zamowienia nr rej. 590/1/2022/W

na: ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na dzialce
367/19 obreb 31 w Elblagu”

.~ DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU, nastepujace] tresci:

1.  OSWIADCZAMY/-Y, ZE SPEENIAM/-Y WARUNKI DOTYCZACE:

¢ zdolnosci technicznej lub zawodoweij.

2. INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW *+=:
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez Zamawiajgcego

(wskazac dokument i wlasciwg jednos tke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

polegam na zasobach nastepujacego/-ych POAMIOLU/-OW: .ooovevieee ot

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

1. DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA o nastepujgcej tresci:
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1. OSWIADCZAM/-Y, ZE NIE PODLEGAM/-Y WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE
ROZDZIALU nr IX SWZ.

2. OSWIADCZAM/-Y, ZE ZACHODZA W STOSUNKU DO MNIE/NAS PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA .ivivisiuinsisinmssiissisms s sosasi ivsasni sivasi s ismve (1 4axsverasvass sxe sasnssis (wymienic).

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

nastepujgcy/-e podmiot/-y, na ktorego/-ych zasoby powotuje sie w niniejszym postgpowaniu,

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

nastepujacy/-e podmiot/-y, bedacy/-e podwykonawca/-ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

1. Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

2. Oéwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.***

miejscowosé, data imie, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(0s6b uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy o udzielenie zaméwienia

* w przypadku ztozenia oferty wspdinej, oswiadczenie sktada kaidy z wykonawcdow sktadajgcy oferte wspding.
*%  przypadku ztozenia oferty wspdlnej nalezy wpisaé nazwe i siedzibe (miejsca zamieszkania) wykonawcy skfadajqcego oferte wspolng.
*** niepotrzebne informacje/oswiadczenie skreslic
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Zatacznik nr 2 do SWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Ja/My nizej podpisany/-ni:

(imiona i nazwiska oséb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres wykonawcy)

Niniejszym, na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

»Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na dzialce 367/19
obreb 31 w Elblagu”, nrrej. 590/1/2022/w

potwierdzam/y realizacje nastepujacych robét:

- . MIEJSCE DATA
1)
o iL:c:Nn:ci)tDeflae\gr;rzsow . PRZEDMIOT ROBOT | WARTOSE KOG YKORAKI
naz HY y ROBOT

1. 3. 5 a.

U dia kazdej wymienionej w tabeli roboty nalezy przedstawi¢ dowody potwierdzajqce jej nalezyte wykonanie
wystawione  przez  zleceniodawce, pbrzy _czym  dokumenty jakie  _mogg  stanowid dowody,
0 ktdrych mowa powyzej, zostaty szczeqdfowo opisane w SWZ,
2. Oswiadczam/y, ze dysponuje/my odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia tzn.,:

a)  Dysponuje narzedziami, urzadzeniami technicznymi w celu realizacji zaméwienia ,

b}  dysponuje osobami, ktére posiadaja wymagane kwalifikacje i wyksztatcenie do zapewnienia wiasciwego
wykonania zamdwienia, zgodnie z rozdz. X pkt 2 SWZ

c)  Dysponuje osobami, ktére posiadaja wymagane uprawnienia.

miejscowoéé, data imig, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
{0séb uprawnionych) do reprezentowania wykonawcey o udzielenie zaméwienia
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Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA NN coovirieerienienrnreseesesesesesesses /W
zawarta w dniu ......... ccceeeervereennnne. 1. W Elblagu

Na podstawie postepowania pn. ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2 MW dla EPEC na
dziatce 367/19, w Elblagu”, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z ,Regulaminu
udzielania zamowien przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Elblagu” (dalej:
Regulaminem).

pomiedzy

Elblaskim  Przedsiebiorstwem  Energetyki  Cieplnej Spétka z o0.0. z  siedzibg
w Elblagu przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elblag, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu postanowien ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych NIP: 578-000-26-19 wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VI Wydziat Gospodarczy KRS
pod numerem 0000127954, kapitat zaktadowy: 16 594 500,00 ztotych, zwang dale]
LZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez:

Andrzeja Kulinskiego - Prezesa Zarzadu,

zwanymi dalej tacznie ,STRONAMI”, za$ kazdy z osobna ,STRONA”.

SWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

Zamoéwienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca powierza wykonanie czesci Zamowienia.

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa EPEC Sp. z 0.0. Open Nexus to narzedzie
do komunikacji Wykonawcéw i Zamawiajacego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na
stronach zapytan ofertowych. Korzystanie z platformy jest bezpfatne.

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, uzyskanie stosownych pozwolen i decyzji oraz
wykonanie robét budowlanych zwiazanych z ,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy okoto 2
MW dla EPEC na dziatce 367/19 obreb 31 w Elblagu”. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji
niniejszego zamoéwienia dysponujac odpowiednia wiedza, baza i $rodkami, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonane roboty
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musza spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ, zaakceptowane przez Wykonawce poprzez ztozona
Zamawiajagcemu oferte.
Przedmiot zamdwienia zostat opisany w SWZ i zatacznikach.

§ 2. Terminy realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy:

a) przedtozenie do uzgodnienia Zamawiajacemu harmonogramu robét: w ciagu 14 dni od
dnia zawarcia umowy,
b) przekazanie do eksploatacji: 31.05.2023 r.
Kazdorazowa zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy
wymaga pisemnej pod rygorem niewaznoéci zgody Zamawiajacego i powinna by¢ nalezycie
uzasadniona przez Strone zamierzajaca dokonac zmiany tego terminu.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 4. Odbiory robét
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowoé¢ do odbioru stosownym pismem

w terminie 5 dni roboczych przed terminem zakoriczenia prac.

Zamawiajacy przystapi do odbioru Przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty
wptywu zgtoszenia gotowosci odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbiory komplet
dokumentéw wymaganych przepisami (@ w szczegdlnosci: deklaracje zgodnodci, certyfikaty,
atesty, dokumentacje powykonawczg itp.).

Za date odbioru uwaza¢ sie bedzie date sporzadzenia i obustronnego podpisania protokotu
odbioru robét bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

Do protokotu odbioru robét dotaczona bedzie lista ewentualnych wad i usterek wraz z terminem
ich usuniecia nie dtuzszym niz 14 dni.

Po bezskutecznym uptywie koncowego terminu zakoriczenia realizacji prac bedacych
Przedmiotem umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie prac objetych
Przedmiotem umowy innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy w dodatkowym terminie 14 dni do
zakorniczenia prac i przystapienia do odbioru.

Powyzszy obowigzek wezwania nie wytacza prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych
okreslonych umowa.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poniesione z tego
tytutu koszty wykonania zastepczego. W przypadku, gdy koszty wykonania zastepczego
przekrocza kwote wynagrodzenia, o ktérej] mowa w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca zwrdci
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Zamawiajacemu kwote odpowiadajaca takiej nadwyzce w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

Odbidr, zakoriczony podpisaniem koricowym Protokotem Odbioru Roboét, dokonany zostanie z
réwnorzednym przekazaniem Przedmiotu umowy do eksploatacji Zamawiajacemu.

§ 5. Warunki ptatnosci
Zaptata wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy nastapi na podstawie

podpisanego protokotu odbioru robdt bez zastrzezen Zamawiajacego, potwierdzajgcego
zakonczenie zrealizowanych prac oraz uzyskanie prawa do uzytkowania.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptaty faktury za prawidtowo wykonany Przedmiot umowy w
terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca w celach
dowodowych dotfaczy do faktury kopie protokotu odbioru, podpisanego obustronnie, bez
zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W sytuacji, gdy termin ptatnosci przypadnie w sobote lub dni ustawowo wolne od pracy, termin
ptatnosci ulega przedtuzeniu do nastepnego dnia roboczego nastepujacego po tym dniu.

§ 6. Obowiazki stron

1. Zamawiajacy:

1) Przekaze pozyskane do tej pory dokumenty zwiazane z realizacja inwestycji,

2) przekaze teren robét do wykonania prac budowlanych o ktérych mowa w § 1 umowy,
3) odbierze nalezycie wykonane prace budowlane o ktérych mowa w § 1 umowy,

4) zaptaci wynagrodzenie umowne za nalezycie wykonane prace,

5) bedzie wspotdziatat w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca:

1) oéwiadcza, ze w zakresie swej dziatalnosci zawodowej profesjonalnie trudni sie
wykonywaniem prac bedacych Przedmiotem umowy oraz posiada wiedze fachowa,
wykwalifikowana kadre i niezbedne $rodki, ktére sa konieczne do jej wykonania,

2) przyjmie i zabezpieczy teren robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za teren rob6t od momentu protokolarnego przekazania
terenu robét do obustronnego podpisania protokotu odbioru Przedmiotu umowy bez
zastrzezeri ze strony Zamawiajacego oraz odpowiada za powstate w tym czasie szkody
wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy i obowigzkow
umownych przez Wykonawce lub osoby dziatajace w jego imieniu,

4) moze zamdwi¢ materialy bez uzyskania pozwolenia na budowe, jednakze Zamawiajacy za
niniejsze dziatania nie bedzie ponosit ryzyka i odpowiedzialnosci,

5) w przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
zgtaszajaca roszczenia z tytutu poniesienia szkody, jezeli szkoda nastapita w zwiazku z
niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce lub osoby
dziatajace w jego imieniu, Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ na siehie petna
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odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen i poniesé wszelkie
koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczer osoby poszkodowane;j,

6) pozostawi po zakonczeniu prac teren czysty, odtworzony do stanu zastanego

7) w dniu protokolarnego przekazania mu placu budowy, wykona prace wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych. Zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢
fabrycznie nowe.

8) nie moze powierza¢ wykonywania catoéci badZ czesci prac podwykonawcom, bez
kazdorazowej uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystat z pomocy podwykonawcow, niezwtocznie
poinformuje o tym Zamawiajagcego w formie pisemnej lub dokumentowej, zaptaci
podwykonawcom umdéwione z nimi wynagrodzenie, przedstawi potwierdzenia optacenia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

10) bedzie strzegt mienia znajdujacego sie na terenie budowy, zapewni warunki bezpieczeristwa
poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, uniemozliwi dostep na
teren budowy oséb postronnych,

11) na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

12) wykona Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca zapisy PFU -
zatacznik do SWZ nr 4, zasadami bhp i ochrony $rodowiska, przepisami branzowymi i
panstwowymi, prawem budowlanym i sztuka inzynierska,

13) zgtosi telefonicznie gotowo$¢ do odbioru prac Zanikowych,

14) zgtosi mailowo lub pisemnie gotowos¢ do odbioru prac,

15) dostarczy Zamawiajacemu - w zakresie prac zwiazanych z utylizacja materiatow -
oswiadczenie potwierdzajace zdanie tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

16) zakoriczy roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 umowy, w stanie wolnym od wad i
usterek,

17) bedzie przestrzegat zalecen Zamawiajacego,

§ 7. Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania czesci Robot Podwykonawcom, pod
warunkiem, ze beda oni posiadaé¢ uprawnienia i doéwiadczenie niezbedne do realizacj
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajacego na kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcéw, po uprzednim
przedstawieniu projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zasadach
okreslonych w ust. 7 i nastepnych.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, musi zawieraé w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu Robét przewidzianych do wykonania,
2) terminu realizacji i Odbioru Robét,
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3) wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie Robot,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia za odebrane Roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych Robdét - jezeli ustalenia
szczegbtowe w dalszej czesci Umowy nie stanowig inaczej, jednak nie pdzniej niz na 7 dni
roboczych przed terminem ptatnosci. Dowdd zaptaty ma zawierac co najmniej podstawe jego
wystawienia w postaci numeru umowy pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 4, wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia.
W przypadku braku udziatu Podwykonawcéw w realizacji Robét Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ oswiadczenie potwierdzajace taka okolicznos¢ najpdzniej na 7 dni przed
terminem ptatnosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 Roboty, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie przedmiotu umowy, termindw realizacji oraz ptatnosci, ktére musza nastepowac
przed ptatnoscia dla Wykonawcy.
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzani sg zastrzezenia te uwzglednic. Brak uwzglednienia zastrzezen
réwnoznaczne jest z uznaniem, iz Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty w terminie do 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Obowigzki Wykonawcy oraz uprawnienia Zamawiajacego okreslone powyzej stosuje sie takze
do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé
takiej zaptaty.
Ptatno$¢ bezposrednia jest dokonywana przez Zamawiajacego w terminie 30 dni, od dnia
rozpatrzenia uwag.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawca koordynuje Roboty realizowane za pomoca Podwykonawcow oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za Roboty realizowane przez Podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie przez Podwykonawcéw waznych polis
ubezpieczeniowych od nastepstw nieszczeéliwych wypadkéw oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej od ryzyk zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.
W przypadku zgtoszenia roszczen jakiegokolwiek Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w
stosunku do Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich

pfatnosci wzgledem Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce oéwiadczenia
Podwykonawcy, o braku roszczen.

§ 8.Kary umowne
W przypadku opdznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest do

zaptaty kar umownych w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia, nie wiecej niz 20% tej wartosci.

W przypadku opdZnienia w usunieciu wad lub usterek w ramach gwarancji i rekojmi,
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kary umownej w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, nie wiecej niz 20% tej wartoéci.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci [20] %
wynagrodzenia umownego netto.

Zaptata kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Obcigzenie Wykonawcy karami umownymi z ktoregokolwiek tytutu nie wytacza obciazenia
go karami umownymi z innych powyzej wskazanych tytutéw i skorzystania z innych
uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

Podstawa do zaptaty kary umownej jest nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty wyzej wymienionych kar
umownych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciazeniowej, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty wynikajace z kar umownych naleznych od Wykonawcy z
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie umowy. Kompensata nie bedzie
wymagata dodatkowej pisemnej akceptacji Wykonawcy.

§ 9 Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy,

a wykonanie przedmiotu Umowy nie narusza praw osob trzecich,

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada wytaczne i nieograniczone prawa autorskie majatkowe do utwordw powstatych
w ramach wykonania przedmiotu Umowy;

2) moze rozporzadzac prawami autorskimi do utworéw, w zakresie niezbednym do zawarcia
i wykonywania niniejszej Umowy;

3) przystugujace mu majgtkowe prawa autorskie do utwordéw nie zostaty zajete
w rozumieniu przepisow o postepowaniu egzekucyjnym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8

Umowy, w dniu przekazania zaakceptowanego przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy,

autorskie prawa majatkowe do utwordow w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania egzemplarzy utworu bez wzgledu na
technike ilos¢ i wielkos¢ naktadu;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w
taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

Zamawiajacy nabywa réwniez prawo do przeniesienia uzyskanych od Wykonawcy autorskich

praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w Umowie, obejmuje takze zezwolenie, z prawem

dalszego jego udzielania, na wykonywanie opracowan tj. w szczegoélnosci adaptacji, przerdbek

lub ttumaczen, w zakresie pél eksploatacji wymienionych powyzej. Wykonawca upowaznia w

sposéb nieodwotywalny Zamawiajagcego do wykonywania w imieniu swoim praw zaleznych

w zakresie prawa do nienaruszalnosci tresci i formy utworu i zobowiazuje sie do

niekorzystania ze swoich uprawnien w tym zakresie. PowyzZsze zobowiazanie
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i upowaznienie dotyczy takze kazdego z elementéw utworu, jest nieodwotywalne,
i nieograniczone w czasie. Zamawiajacy w szczegdlnosci upowazniony bedzie do:

a) zlecania wykonania zmian utworu innemu podmiotowi;

b) udostepnienia podmiotowi trzeciemu utworu.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z roszczeniem w stosunku do Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazuje sie do zwrotu wszelkich kosztow i strat poniesionych przez
Zamawiajacego.

§ 10. Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... miesiecy
od daty podpisania koricowego protokotu odbioru Robot, bez zastrzezen po stronie
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej. Dodatkowo na zainstalowane materiaty i
urzadzenia udziela gwarancji, zgodnie z gwarancja ich producenta, jednak nie krotsza niz
wynika to PFU.
W okresie trwania rekojmi i gwarancji:

a) Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wade na swoj koszt w terminie ......... godzin od
daty zaistnienia warunkéw umozliwiajacych naprawe wady po zgtoszeniu ich
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca podejmie czynnoéci Zwigzane z naprawa niezwtocznie w terminie do 24
godzin od zgtoszenia pisemnego przez Zamawiajacego, w przypadku gdy ujawniona
wada zagraza bezpieczenstwu uzytkowania, obiektu uniemozliwia jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem oraz w kazdym innym przypadku kiedy ujawniona wada
naraza Zamawiajacego na starty materialne.

c)  Wykonawca bedzie w sposéb staty, nie rzadziej niz raz dziennie, monitorowat ilo&¢
wyprodukowanej przez system PV energii elektrycznej i poréwnywat otrzymane dane
z danymi historycznymi i/lub danymi otrzymanymi w dokumentacji projektowej - na
podstawie ktérych bedzie przygotowywat Raport Miesieczny z wytwarzanej ilosci
energii elektrycznej, w przypadku odstepstwa od danych planowanych/historycznych
Wykonawca wskaze rozwiazanie naprawcze. Zamawiajacy dopuszcza forme
elektroniczng przekazywania raportéw.

Wady Przedmiotu umowy Zamawiajacy powinien zgtaszac¢ pisemnie Wykonawcy.

Usunigcie wady powinno zosta¢ potwierdzone na pismie wraz z dokumentacja fotograficzna
zakresu i rodzaju wykonanych napraw, pod rygorem niewaznosci. Termin rekojmi i gwarancji
naprawionych elementéw biegnie na nowo od chwili zakonczenia naprawy i podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy ma
prawo usungc usterki wtasnymi sitami badz zleci¢ wykonanie tej ustugi podmiotowi
zewnetrznemu, a wszelkimi  kosztami zwigzanymi z powyzszymi pracami obciazy¢
Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty usuniecia wad
lub usterek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczace wad beda przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej. Za forme pisemng strony przyjmuja réwniez zgtoszenie poczta elektroniczna.
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7. Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania korzystac z roszczen rekojmi i gwarancji.

§ 11. Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w kazdym czasie, w catosci lub w

czedci jeszcze niewykonanej przez Wykonawce, bez obowiazku wyznaczania dodatkowego
terminu na rozpoczecie, na zakonczenie prac, albo na realizacje poszczegolnych elementéw
prac, w przypadku, gdy:

a. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac, z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajacego, w stosunku do terminu okreslonego w §2,
w taki sposdb, ze wykonanie prac w wyznaczonym terminie nie jest prawdopodobne,

b. Wykonawca powierzyt wykonanie prac badZ ich czeéci podwykonawcy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

c. przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, lub zostanie
wszczeta procedura likwidacyjna;

d. Wykonaweca realizuje zamdwienie odmiennie niz to zostato okreslone w umowie, jezeli
wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego lub grozi poniesieniem szkody przez Zamawiajacego, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

e. Wykonawca opdznia sie z wykonaniem Przedmiotu umowy ponad 15 dni w stosunku
do terminu korcowego, jak i terminéw oznaczonych w harmonogramie wykonania
przedmiotu Umowy.

2. W przypadku gdy Zamawiajacy odstapi od umowy w czesci lub gdy od umowy odstgpi
Wykonawca, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych na dzien
odstapienia od umowy. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie za roboty
prawidtowo wykonane do dnia odstapienia. Wynagrodzenie to bedzie ustalane w oparciu o
elementy cenotwércze przyjete w ofercie lub inne wskazniki kazdorazowo ustalone przez
Strony. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za wystapienie przyczyny odstapienia.

3. Odstapienie Strony od umowy nastepuje poprzez ztoZenie pisemnego pod rygorem
niewaznoéci oéwiadczenia drugiej Stronie w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o
wystapieniu zdarzenia bedacego przyczyna odstapienia.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci obowiazany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
Umowy, potwierdzonego protokotem stwierdzajacym stan zaawansowania prac.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci odpowiadajacej 10% ceny

catkowitej brutto podanej w Ofercie, tj.i..cccoviiniiiiiiniennn, zt Wykonawca wniost/przedtozyt:
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2. Oryginat dokumentu potwierdzajacego ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi zatacznik do Umowy.

3. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest potracic¢
wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy, w szczegolnosci roszczenia wynikajace z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, kary umowne, koszty zastepczego
wykonania Umowy i zastepczego usuniecia wad.

4. Jezeli Wykonawca nie uzupetnit kwoty zabezpieczenia, na wezwanie Zamawiajgcego,
Zamawiajacy uprawniony jest do jej uzupetnienia z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwréci/zwolni 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania Umowy za nalezycie wykonang (od daty podpisania protokotu
Odbioru koricowego bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajacego).

6. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia. Zabezpieczanie to zostanie zwrécone/zwolnione nie pozniej niz w 30 dniu po
zakonczeniu okresu rekojmi, pod warunkiem, iz wszelkie wady w ramach rekojmi zostang
usuniete.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 13. Osoby do kontaktu
1. Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie powotaé projektantéw, kierownika budowy oraz kierownika robét
elektrycznych:
a) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej: e-mail ...............
UPrawmienias causeis,
b) Kierownik robot w specjalnoéci Blekbryeane] v
c) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ......................
W zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacy wyznacza:

131, Inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej: Marcin Nestioruk tel. 506-494-106
e-mail: mnestioruk@epec.elblag.pl uprawnienia: nr WAM/0180/PWOE/12
13.2. Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ........ooeeweeeeoooooooo

Strony oswiadczajg, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1, s3 umocowane przez Strony do
dokonywania czynnosci zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, nie sa natomiast uprawnione
do zmiany jej postanowier, zaciggania zobowiazan, ani rozporzadzania prawem w imieniu Stron,
chyba ze co innego wynika z zasad reprezentacji Strony lub odrebnego upowaznienia. Zmiana
przedstawiciela lub wyznaczenie kolejnych przedstawicieli nie stanowi zmiany niniejszej umowy i
wymaga jedynie pisemnego pod rygorem niewaznoéci oswiadczenia ztoZzonego drugiej Stronie.

§ 14. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonywania zmian do Umowy, ktére dotyczy¢ moga

1.

nastepujacych przypadkow:

Zmiana postanowiern Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

Zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w zwiazku z:

a) wystapieniem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji Umowy, niepozwalajacych na
wykonanie przedmiotu Umowy,

b) zawieszeniem prac przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

¢) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

d) zaistnieniem okolicznoéci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

e) wystapieniem okolicznoéci, ktorych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

f) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin
realizacji Umowy,

g) zmiana przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia Umowy, majaca wptyw na
realizacje Umowy,

Zmiana postanowiedn Umowy w sytuacji wystapienia zamoéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego,

ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego
zamowienia;

Zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoicia spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

b) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
Umowy w zatozony w SWZ sposob, ktory nie byt mozliwy do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy,

¢) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

Porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiern Umowy, w szczegdlnosci zwiazane ze zmiang
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony Umowy i o0s6b
reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych),
Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajace wspélnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie
realizacji Umowy wystapia okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie
wszystkim podmiotom tworzacym Strone wykonawcza, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona
upadtoéé lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw - w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednia zgoda Zamawiajacego przejecie obowigzkow Wykonawcy Umowy
przez pozostate podmioty tworzace Strone wykonawcza celem dokonczenia realizacji Umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych,

Zmiany postanowiert Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta srodkow

publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na

skutek okolicznoéci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia w

przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
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wynagrodzenia, czy zaistnieniem innej okolicznoéci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

Inne zmiany postanowiern Umowy zwiazane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Kazdorazowo zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

§ 15 Poufno$é
Strony zobowiazujg sie do nieujawniania osobom trzecim otrzymanych od drugiej Strony w
zwigzku z wykonaniem Umowy informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa chyba, ze
Strona przekazujaca takie informacje udzieli wyraznej, pisemnej zgody na takie ujawnienie albo
takie przekazanie wynika z celu zawartej Umowy.
Obowigzek nie ujawniania informacji stanowiacych tajemnice dotyczacy Zamawiajacego i
Wykonawcy wigze Strony takze po wygasnieciu lub rozwiazaniu Umowy.
Informacje stanowigce tajemnice beda podlega¢ ochronie bez wzgledu na forme ich ujawnienia
(dokumenty pisemne, wykresy, projekty).
Ograniczenia, o ktérych mowa w ust.1 nie dotyczg informacji:
uzyskanych przez jedna ze Stron przed zawarciem Umowy,
informacji uzyskanych od oséb trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajgcych zobowigzan tych
0so6b do nie ujawniania takich informacji,
informacji, ktére sa publicznie znane.
Ochrona informacji stanowiacych tajemnice Stron nie bedzie dotyczy¢ obowiazku ich ujawniania
w przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa.
Strony zobowiazujg sie powiadomié¢ kazdego swojego pracownika zwigzanego z wykonaniem
Umowy o obowigzku zachowania tajemnicy.

§ 16. Postanowienia koricowe
. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygac beda

polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia, spory rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

. Strony wytaczaja mozliwos¢ przelewu wierzytelnoéci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

. Integralna cze$s¢ Umowy stanowi SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy wraz
zatacznikami ztozona w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérym mowa § 1 ust. 1.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Dane bedj przetwarzane, zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)w celu realizacji umowy. Kazda osoba ma prawo dostepu
do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy
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CZESC OPISOWA

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania dotyczace wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z budowa stacji
transformatorowej, przytaczem do sieci operatora oraz instalacja monitoringu/alarmowa
ogrodzeniem terenu dla przedsiewziecia zlokalizowanego na terenie dz. nr 367/19 w obrebie 31
miasta Elblag.

Planowane przedsiewziecie realizowane jest z zamiarem wytworzenia instalacji do produkcji energii
elektrycznej w celu jej dalszej odsprzedazy do ogélnodostepnej sieci elektroenergetycznej.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi Zatacznik do
Uszczegotowienia Przedmiotu Zaméwienia. Elektrownia musi by¢ wykonana w oparciu panele PV
0 mocy okoto 330-405 Wp lub wiekszej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe prace zwiazane z:

A. Opracowaniem projektu budowlanego - wykonaniem projektu technicznego wszystkich
koniecznych branz wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolen na budowe lub
zgtoszenia robot dla przedsiewziecia, w szczegdlnosci:

1. Wystapienie o wydanie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
2. Wystapienie o wydanie i uzyskanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

3.Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu i
akceptacji Zamawiajacego,

4. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego (z zakresem projektu wykonawczego)
opartego o zatozenia przedstawione w PFU i przedtozenie go Zamawiajagcemu do
zaakceptowania

B. Przygotowanie terenu w celi realizacji zadania inwestycyjnego (m.in. wycinka drzew i
krzewdw, niweleta terenu), wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych,

C. Ogrodzeniem terenu (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych robot)

D. Zakup iinstalacja monitoringu przemystowego, instalacji alarmowej (zakup materiatéw wraz z
wykonaniem niezbednych robét), wystawienie sygnatu Modbus RTU interfejsem RS 485 lub
Modbus TCP w celu komunikacji z systemem nadrzednym EPEC,

E. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiatkowej) - w przypadku zaistnienia
takiego wymogu ze strony instytucji dofinansowujacej projekt,

F.  Zakup iinstalacja konstrukcji nosnej (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych
robdt)
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G. Zakup i instalacja kompletu modutow fotowoltaicznych (zakup materiatéw wraz z
wykonaniem niezbednych robét)

H. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiatéw wraz z wykonaniem niezbednych robét)

|.  Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiatéw wraz z wykonaniem
niezbednych robét)

J. Zakup i instalacja zestawu przytaczeniowego przetwornic (zakup materiatébw wraz z
wykonaniem niezbednych robét)

K. Zakup i instalacja falownikéw fotowoltaicznych (zakup materiatéw wraz z wykonaniem
niezbednych roboét)

L. Wykonanie przytacza do sieci Energa Operator S.A. zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce
warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wraz ze zgtoszeniem odbioru instalacji
przez operatora

M. uruchomienie i ruch préabny. testy funkcjonalne instalacji i systeméw nadzoru.

N. Przeszkolenie wyznaczonych pracownikow EPEC Sp. z 0.0. w zakresie eksploatacji i obstugi
farmy fotowoltaiczne;j.

O. Wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji farmy fotowoltaiczne;j.

1.1. Czesc projektowa i budowlana

AD. A:

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlane] dotyczacej
Elektrowni (o ile bedzie wymagana do jej powstania) obejmujacej:

“a) koncepcje architektoniczno-budowlang obiektu
b) projekt budowlany (sporzadzony na mapie do celéw budowlanych),

oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego Decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw, niezbednych do ztozenia
whniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym uzgodnienia ppoz. ze straza pozarnag. W
ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz projektu budowlanego - do uzgodnienia/konsultacji.

Dokumentacja powinna miedzy innymi zawierac:

a) Szczegdtowe rozmieszczenie modutéw PV oraz sposéb ich mocowania dla przyjetego przez
Wykonawce wariantu realizacyjnego,

b) Szczegdtowe umiejscowienie falownika oraz okredlenie punktu przytaczenia,

c) Opracowanie i uzgodnienie z OSD uktadu zabezpieczen instalacji oraz instrukcji ruchowej,
d) Dobodr okablowania po stronie AC i DC,

e) Dobdr zabezpieczen po stronie ACi DC,

f) Dobdr ochrony przeciwprzepieciowej,

g) Sposéb wykonania ekwipotencjalizacji oraz uziemienia instalacji PV,

h) Wykonanie schematu jednokreskowego instalacji,

i) Wykonanie rysunkow wykonawczych konstrukcji,
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j) Badania geotechniczne gruntu potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania konstrukgji
naziemne;j.

Zamawiajacy wymaga przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych na zasadach okreslonych
w umowie oraz przenosi wtasno$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe;.

AD. B-N:

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i
montazowych (zgodnie z opracowana przez Wykonawce i uzgodniong z Zamawiajacym
dokumentacja projektowa oraz Decyzja o pozwoleniu na budowe) obejmujacych swoim zakresem:
1. Przygotowanie terenu w celu realizacji zadania inwestycyjnego (m. in. wycinka drzew i krzewodw,
niweleta terenu) i uzyskanie niezbednych decyzji i pozwoleri administracyjnych
Wycinka drzew i krzewdw na podstawie inwentaryzacji zieleni przekazanej przez Inwestora.
Wykonaé¢ niwelete terenu jezeli jest niezbedna w celu uzyskania optymalnej, akceptowalnej
wydajnoéci farmy fotowoltaicznej przez Inwestora.
2. Ogrodzenie terenu
By zapewni¢ bezpieczenstwo oraz uniemozliwi¢ dostep do elektrowni 0séb niepowotanych
przewiduje sie ogrodzenia terenu elektrowni. Projektuje sie zastosowanie standardowego
ogrodzenia panelowego wys. 1,83m - 2,2m
3. Zakup i Instalacja monitoringu przemystowego, instalacji alarmowej i o$wietlenia terenu
3.1.Instalacja monitoringu przemystowego

Jeden komplet obejmuje ok. 8 kamer zainstalowanych na 6 metrowych masztach Parametry
urzadzenia:

a) Rozdzielczos¢ min. 5 Mpx,

b) Klasa szczelnosci min. IP67.

Istotnym elementem kazdej instalacji fotowoltaicznej jest monitoring przemystowy zapewniajacy
wzrokowy nadzor nad farma. Wazne jest, aby zastosowac takie rozwiazania, ktére pozwola
dozorowac instalacje zaréwno w dzier jak i w nocy z bardzo dobrg jakoscig obrazu i szybka reakcja
kamer na zblizajacy sie obiekt.

3.2. Instalacja alarmowa

Jeden komplet obejmuje ok, 13 barier

Zastosowanie niniejszych barier ma za zadanie wywotac sygnat alarmowy u dyspozytora mocy
oraz w firmie ochroniarskiej Inwestora w celu zabezpieczenia mienia Inwestora.

3.3. Instalacja oswietleniowa
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Nalezy na stupach 6 metrowych (tych samych, na ktérych zamontowane beda kamery) nalezy
zamiescic  oprawy  oswietleniowe LED o mocy ok. 50 W na  wysiegniku
jednoramiennym/dwuramiennym. Przyjmuje sie okoto 8 szt. Opraw. Dobrane oswietlenie nie moze
zaktdcad pracy instalacji monitoringu przemystowego. Wymagana klasa szczelnosci IP65.

3.4. Komunikacja z systemem nadrzednym EPEC

Wykonawca przygotuje farme fotowoltaiczng umozliwiajaca komunikacje z systemem nadrzednym
EPEC poprzez wystawienie standardowego sygnatu Modbus RTU interfejsem RS 485 lub Modbus
TCP w celu komunikacji z systemem nadrzednym do komunikacji EPEC, . Niniejszy sygnat ma
przekazywac informacje odnosnie ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej, stanu systemu
alarmowego (alarm). Sygnat alarmowy musi by¢ wywotywany u dyspozytora mocy oraz w firmie
petnigcej funkcje ochroniarskie.

W  zakresie Wykonawcy jest dostarczenie urzadzenn i oprogramowania do komunikacji
kompatybilnych z systemem nadrzednym EPEC takich jak: sterownik PLC, moduty 1/O, protokoty
komunikacyjne, wykaz zmiennych, radiomodem.

4. Zakup iinstalacja konstrukcji nosnej

W sktad kompletu wejdzie konstrukcja wsporcza pod komplet 5038 - 6176  szt. panel
fotowoltaicznych w zaleznosci od mocy panelu fotowoltaicznego (kazdy o masie okoto 18,5 - 22kg w
zaleznosci od mocy panelu).

Konstrukcja nosna jest niezbedna z punktu widzenia zapewnienia trwatego i bezpiecznego punktu
podparcia modutéw fotowoltaicznych. Zapewni trwaty kat nachylenia panelu co stanowié bedzie
gwarant efektywnego ukierunkowania wzgledem kata nachylenia padania promieni stonecznych i ich
pochtaniania przez ptytki krzemowe modutu. Konstrukcja dla modutéw fotowoltaicznych sktada sie
z aluminiowych szyn montazowych, elementéw mocujgcych (elementdéw taczacych) oraz stalowych
elementéw whijanych w grunt za pomoca specjalnego kafara. Wszystkie elementy sa zabezpieczone
antykorozyjnie by zachowaé swoje witasciwosci wytrzymatosciowe przez caty okres eksploatacji
instalaciji.

5. Zakup i instalacja kompletu modutéw fotowoltaicznych

W sktad kompletu wejdzie od 5038 - 6176 sztuk paneli (modutéw fotowoltaicznych), kazdy o mocy
330-405 Wp. Co facznie ztozy sie na moc zainstalowang minimalnie 2,0 MW) o nastepujacych
parametrach:

a) Moc 330-405 Wp
b) Materiat komorek: ogniwa monokrystaliczne
c) Sprawnos¢ modutu nie mniej niz 19,6%,

Gwarancja: minimum 12 lat gwarancji na produkt, oraz 25 lat liniowej gwarancji na moc. Wyjasnienie
parametréw: planowana moc instalacji wynosi ok. 2MW. Na catkowitg moc zainstalowang ztozy sie
liczba paneli (5038 - 6176) o mocy 330-405Wp. Technologia monokrystaliczna jest bardziej wydajna
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anizeli technologia polikrystaliczna. Moduty fotowoltaiczne sg najistotniejszym elementem catej
instalacji -odpowiadaja one za przetworzenie energii stonecznej w elektryczng. Podstawowy przyrzad
elektronowy uzywany do zamiany energii stonecznej na elektryczng za pomocy efektu
fotowoltaicznego, nazywany jest ogniwem fotowoltaicznym lub stonecznym. Panele musza by¢
spetnia¢ wymagania klasy oceny jakosci modutu fotowoltaicznego Tier 1.

6. Zakup iinstalacja okablowania

Okablowanie w czesci pradu statego (pomigdzy panelami fotowoltaicznymi a falownikiem) zostanie
zaprojektowane z uzyciem przewoddw jednozytowych, zapewniajace spadki napie¢ nie wieksze niz
1%. Przewody powinny posiadac ochrone przed promieniami UV i pracowaé w zakresie temperatury
pracy w zakresie -40-120st C. Zakoriczenie przewodoéw od strony paneli oraz inwerterow zostanie
wykonane z uzyciem wtykéw dedykowanych do instalacji fotowoltaicznej o stopniu ochrony
minimum IP65.

Okablowanie w czesci pradu przemiennego: Potaczenie miedzy falownikami, a ztaczami kablowymi
rozdzielczymi danej sekcji nalezy wykonac przy uzyciu kabla pradu przemiennego ziemnego. Kabel
nalezy dobierac¢ w taki sposdb, aby spadki napiecia nie przekroczyty 3%.

Zakup i instalacja stacji transformatorowej

W sktad kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o nastepujacych parametrach:
a) Moc znamionowa: 2,5 MVA,
b) Napiecie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV,
c) Napiecie znamionowe GN: 15,75kV,
d) Zakres regulacji napiecia: ok. 2,5%,
e) Rozdzielnica $redniego napiecia 15,75 kV,
f) Rozdzielnica niskiego napiecia,
g) Uktad opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej z farmy fotowoltaicznej,
h) Uktad opomiarowania stuzacy do rozliczen z operatorem sieci.

Wyijasnienie parametréw: Stacja transformatorowa stanowi element przeksztatcajacy sygnat napiecia
-dopasowuje parametry pradu do parametréw sieci do ktérej bedzie wpuszczona energia elektryczna.

7. Zakup iinstalacja zestawu przytaczeniowego przetwornic

Rozdzielnice falownikéw fotowoltaicznych zapewniajg bezpieczenstwo elektryczne i gwarancje
dtugiego dziatania catego systemu. Zawiera elementy zabezpieczer nadpradowych i roztaczniki.

8. Zakup i instalacja falownikéw fotowoltaicznych

W sktad kompletu wejdzie 20-40 szt. falownikéw o nastepujacych parametrach:
a) Wejscie (DC)- liczba wejs¢ od 12-20 zaleznie od modelu falownika,

b) Maks. Napiecie wejsciowe 1000 - 1500V,

c) Zakres napiecia wejsciowego 150-1500V (napiecie rozpoczecia pracy maks. 200V),
d) Wryjscie (AC) - zaleznie od modelu falownika ,

e) Moc nominalna minimum 50 kW,
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f) Sprawnosc¢ euro- (sprawnos¢ bedaca srednig wazong sprawnosci falownika w warunkach
nastonecznienia odpowiednich dla warunkéw Europy Srodkowej) - nie mniej niz 98%,

g) Liczba zasilanych faz - 3,

h) Stopien ochrony - min. IP 65,

i) Protokoét komunikacji ~-Modbus RTU lub Modbus TCP

i) Gwarancja - nie mniej niz 10 lat.

Parametry wyjscia i wejscie podane przy okazji specyfikacji wydatku stanowia wymagania dla
przeksztatcenia, ktére sg podyktowane planowanym przytaczem oraz planowanymi parametrami
instalacji fotowoltaicznej. Wypadkowe napiecie uktadu otwartego na szeregu modutéw nie
przekraczac bedzie maksymalnego napiecia dopuszczanego na wejsciu przez falownik przy najnizszej
spodziewanej temperaturze pracy systemu. Dodatkowo wypadkowe napiecie punktu mocy
maksymalnej na szeregu modutdw nie jest nizsze niz minimalne napiecie, dla ktérego falownik jest w
stanie zaimplementowac procedure MPPT przy najwyzszej spodziewanej temperaturze pracy
systemu co stanowi o prawidtowosci parametréw dobranych falownikéw do mocy instalacji
fotowoltaiczne;j.

9. Wykonanie przytacza

Przytacze energetyczne SN wykonywane jest w celu umozliwienia oddawania wyprodukowanej przez
instalacje fotowoltaiczng energii do sieci dystrybucyjnej. Potgczenie miedzy stacjg transformatorowa
instalacji fotowoltaicznej a rozdzielnica S$redniego napiecia zlokalizowang na GPZ przy ul
Grunwaldzkiej. np. 3xXRUHAKXS 12/20kV 1x35 lub 1x70 mm2 utozonego w wykopie. Dobér kabla
nalezy poprze¢ obliczeniami.

Wykonawca wykona przytagcze do sieci Energa w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz wytyczne operatora tej sieci.

9.1 Wykonanie uziemienia i potaczen wyrdwnawczych

Nalezy wykona¢ uziemienie farmy fotowoltaicznej w tym konstrukcji nosnych paneli
fotowoltaicznych, stacji transformatorowej, stupéw oswietleniowych za pomoca uziomu pionowo-
poziomego, przy wykorzystaniu bednarki ocynkowanej min. 25x4 i pretéow ocynkowanych fi16 wzdtuz
wykopdw linii kablowych. Dopuszcza sie rowniez stosowanie uziemienia kratowego w formie siatki o
okach od 20x20m do 40x40m za pomoca drutu ze stali nierdzewnej min. 10 mm. Druty i bednarke
nalezy uktada¢ na gtebokosci ponizej poziomu zamarzania gruntu. Wartos¢ rezystencji uziemienia
konstrukcji nosnych paneli w tym stupdw o$wietleniowych nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q, natomiast
w stacji transformatorowej wedtug obliczen. Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze za pomocy
dedykowanych tacznikéw bez ingerencji w konstrukcje paneli fotowoltaicznych.

10. Przeszkolenie wyznaczonych pracownikow EPEC Sp. z 0.0. w zakresie eksploatacji i obstugi farmy

fotowoltaicznej.

Na 7 dni przed uruchomieniem farmy fotowoltaicznej Wykonaweca zgtosi gotowos¢ do przeszkolenia
wybranych pracownikéw EPEC. Szkolenie powinno obejmowac:

44




Elblgskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

- obstuge falownikéw,

- obstuga oprogramowania do $ledzenia ilosci produkcji energii elektrycznej z farmy
fotowoltaicznej,

- obstuga stacji transformatorowej,

- obstuga systemu alarmowego,

- obstuga systemu monitoringu.

Po przeszkoleniu Wykonawca zatozy i przekaze konto administratora i uzytkownikéw oraz zainstaluje
wszelkie niezbedne oprogramowania na wskazanych komputerach.

11. Wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji farmy fotowoltaiczne;.
Nalezy przygotowac instrukcje w wersji papierowej oraz elektronicznej. Instrukcja eksploatacji
- Opis elektrowni fotowoltaicznej,
- Bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego,
- Konserwacja elektrowni fotowoltaicznej,
- Informacje dotyczace ochrony $rodowiska,
- Zgtaszanie awarii elektrowni fotowoltaiczne;.

12. Dokumenty odbiorowe

a)
b)

Wykonywanie raportéw z przebiegu zrealizowanego zakresu

wykonanie czynnosci zwiazanych z nadzorem autorskim,

wykonanie czynnosci zwigzanych z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

Dokonanie pomiaréw oraz testéw koricowych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Opracowania instrukcji eksploatacji farmy fotowoltaicznej wraz z jej podzespotami,
Wystapienie o pozwolenie na uzytkowanie,

Przytaczenie instalacji do sieci oraz uzgodnienie instrukcji ruchowej z OSD,
Dokonanie w imieniu zamawiajacego wszelkich uzgodnien i pozwolert wynikajacych z
przepiséw prawa niezbednych do prawidtowego wykonania i catkowitego uruchomienia
elektrowni.

Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiajacemu przy sktadaniu wniosku o koncesje na
wytwarzanie energii elektrycznej oraz przy kompletowaniu niezbednych zatacznikéw do
whniosku.

Niniejsze informacje nie zwalniaja projektanta z doboru najlepszego rozwiazania dla przedmiotowe;j

inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawowym celem inwestycji jest Zwiekszenie wykorzystania energii pochodzacej z odnawialnego
zrodta jakim sa promienie stoneczne w generacji rozproszonej. zwiekszenie udziatu energii
elektrycznej pochodzacej ze Zrédet odnawialnych, oraz uzyskanie dodatkowych przychodéw ze
sprzedazy energii elektrycznej. Skutkiem realizacji projektu bedzie osiggniecie stopnia redukcji CO2
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wpisujac sie tym samym w cele strategii narodowych podjetych w celu wypetnienia traktatowych
zobowigzan. Wytworzona energia elektryczna stanowié bedzie posrednio ograniczenie kosztow

energii

Zwigzanej z przesytem ciepta.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej dla planowanego zakresu roboét budowlanych.
Uwarunkowania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej:

a)

b)

1.3.

dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym
Programie  funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami Ustawy Prawo budowlane,
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca zobowigzany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania sie ze wszystkimi
uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi, projekt budowlany nalezy wykonaé¢ na
aktualnej mapie do celdéw projektowych, ktérg Zamawiajacy pozyska we wtasnym zakresie,
dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc, wszystkie rysunki w projektach musza by¢ w petni zwymiarowane,
dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia oraz
pozwolenia wymagane innymi przepisami,

dokumentacja projektowa powinna zawierac¢ obliczenia uzasadniajace przyjete rozwigzania
projektowe we wszystkich branzach,

niezbedne jest dokonanie przez Wykonawce uzgodniern proponowanych rozwigzan z
Zamawiajgcym na etapie koncepcji i projektu budowlanego,

dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej na
nosnikach danych (format PDF z podpisami opracowujacych, projektantéw sprawdzajacych,
a dla plikow graficznych dopuszcza sie rowniez DWG oraz TIFF).

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zrealizowana na dziatce:
Dziatka numer 367/19 w obrebie 31, potozona w powiecie elblaskim, gmina Elblag, miasto Elblag.
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Rysunek 1 Lof(‘aliza::ja planowanef iwestycji

Panele fotowoltaiczne o mocy okoto 330-405 Wp (lub wyzsze]) zostana zamontowane na konstrukgji
wsporczej posadowionej bezposrednio na gruncie. Liczba rzeddw i iloéci w nich posadowionych
urzadzen powinna by¢ zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy maksymalizacje dostepu do stonca.

1.4.  Zakres rob6t budowlanych objetych programem oraz wymagania techniczne wraz
ze szczegbtowymi wiasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi

1.4.1. Przygotowanie terenéw pod budowe dla inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia rob6t przez Inwestora. W
czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w
spos6b minimalizujacy ucigzliwosci zwiazane z realizacja kontraktu. Wykonawca jest gospodarzem na
terenie placu budowy od czasu jego przejecia od Inwestora, do czasu wykonania i przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z
winy Wykonawcy.

Do jego podstawowych obowiazkéw nalezeé bedzie:
a) wycinka drzew i krzewdw,
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b) przygotowanie terenu pod zabudowe paneli (ewentualnie niweleta),

c) ogrodzenie placu budowy/ogrodzenie docelowe,

d) doprowadzenie mediéw niezbednych do realizacji zadania (energia elektryczna),

e) wykonanie zaplecza budowy - pomieszczenia dla pracownikow, szatnie, magazyny, tp..
f) dbatos¢ o czystosc oraz bezpieczenstwo podczas wykonywania prac

g) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu wykonywania przedmiotu

Zamoéwienia W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiesci¢ na swodj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.4.2. Charakterystyka techniczna obiektu

Okablowanie w cze$ci statopradowej (potgczenia paneli miedzy soba, oraz potaczenie do inwerterdw)
nalezy zaprojektowad przy uzyciu przewoddéw jednozytowych o przekroju wedtug obliczen i
wytycznych z pkt. 6 PFU. Zakonczenie przewodow od strony paneli oraz inwerterow zostanie
wykonane z uzyciem wtykéw dedykowanych. Kable zostang potfaczone do tzw. StringBoxdw,
nastepnie z falownikiem. Okablowanie w czesci pradu przemiennego: Potgczenie miedzy falownikami,
a ztaczami kablowymi rozdzielczymi danej sekcji nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla pradu
przemiennego ziemnego. Kabel nalezy dobiera¢ w taki sposdb, aby spadki napiecia nie przekroczyty
3%.

Zakup i instalacja stacji transformatorowej

W sktad kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o nastepujacych parametrach:

a) Moc znamionowa: 2,5 MVA,

b) Napiecie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV,

¢) Napiecie znamionowe GN: 15,75kV,

d) Zakres regulacji napiecia: ok. 2,5%,

e) Rozdzielnica sredniego napiecia 15,75 kV,

f) Rozdzielnica niskiego napiecia,

g) Uktad opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej z farmy fotowoltaicznej,

h) Uktad opomiarowania stuzacy do rozliczen z operatorem sieci.
Wyjasnienie parametrow: Stacja transformatorowa stanowi element przeksztatcajacy
Wyjasnienie parametréw: Stacja transformatorowa stanowi element przeksztatcajacy sygnat napigcia
-dopasowuje parametry pradu do parametréw sieci do ktérej bedzie wpuszczona energia elektryczna.

1.4.3. Wyposazenie obiektu

W elektrowni nalezy zastosowaé¢ moduty monokrystaliczne, montowane na posadowionych na
gruncie konstrukcji wsporczych w ilosci zapewniajacej osiggniecie zaplanowanej mocy elektrowni.
Nalezy przedstawi¢ wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych wartosci mocy. Moduty
fotowoltaiczne musza charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujacych wartosciach:

a) Moc 330-405 Wp,

b) Materiat komorek: ogniwa monokrystaliczne,

Konstrukcja wolnostojgca dla modutéw fotowoltaicznych powinna sktada¢ sie ze stalowej
ocynkowanej (lub zabezpieczonej antykorozyjnie w inny sposéb, odpowiedni dla tego rodzaju
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przedsiewziecia, gwarantujacy jej trwato$d) ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili
nosnych oraz elementéw mocujacych (elementéw taczacych). Ramy stalowe osadzane winny by¢ w
gruncie. Dobdr konstrukcji i gtebokosci posadowienia musi uwzglednia¢ lokalne warunki noénoéci
gruntu oraz obcigzenie $niegiem i wiatrem. Konstrukcja musi zapewnia¢ optymalny kat nachylenia
wzgledem pozyskiwanej mocy elektrycznej.

1.4.4. Charakterystyka stacji transformatorowej

W sktad kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o nastepujacych parametrach:
a) Moc znamionowa: 2,5 MVA,
b) Napiecie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV,
c) Napiecie znamionowe GN: 15,75kV,
d) Zakres regulacji napiecia: ok. 2,5%.

1.4.5. Charakterystyka pozostatych elementéw
W celu przetworzenia mocy energii stonecznej z paneli fotowoltaicznych pradu statego o napieciu na
energie pradu przemiennego na napiecie nalezy instalacje wyposazy¢ dodatkowo w stosowne
falowniki. W sktad kompletu wejdzie 20-40 szt. falownikéw o nastepujgcych parametrach:

a) Wejscie (DC)- liczba wejs¢ od 12-20 zaleznie od modelu falownika,

b) Maks. Napiecie wejsciowe 1000 - 1500V,

¢) Zakres napiecia wejsciowego 150-1500V (napigcie rozpoczecia pracy maks. 200V),

d) Wyijscie (AC) - zaleznie od modelu falownika,

e) Moc nominalna minimum 50 kW

Elektrownia wyposazona bedzie ponadto w zestaw przytaczeniowy przetwornic. Rozdzielnice
falownikéw fotowoltaicznych zapewniajg bezpieczeristwo elektryczne i gwarancje dtugiego dziatania
catego systemu. Zawiera elementy zabezpieczen nad pradowych i roztaczniki.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

a) byc¢ nowe i nieuzywane,

b) odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacji projektowe]j oraz innych nie wymienionych ale obowiazujacych
norm i przepiséw,

c) mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez éwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczerstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Typy i
producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuza jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych
parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy
uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw i urzadzen akceptuje upowazniony
przedstawiciel Inwestora.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dziatka gruntu nr 367/19 potozona jest w obrebie 31 w miescie Elblag. Powierzchnia taczna dziatki -
3,37 ha, Wiasciciel: Miasto Elblag.

Obszar inwestycji nie obejmuje stref ochronnych uje¢ wod ani obszaréw ochronnych wod
érodladowych. Inwestycja nie jest potozona na obszarach, dla ktorych standardy jakosci zostaty
przekroczone.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wszystkie dokumenty jakie uzyskat do tej pory dla
przedmiotowej inwestycji.

2. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

EPEC posiada umowe dzierzawy nieruchomosci, na ktérej planowana jest inwestycja.

3. Wymagania stawiane osobom realizujacym zadanie

W zakresie projektu budowlanego:

Projektant oraz osoba sprawdzajaca musza posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, konstrukcyjnych.

W zakresie wykonawstwa:

Kierownik budowy, robét elektrycznych musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
konstrukcyjnych.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego, do stosowania ktérych zobowiazany jest Wykonawca

Nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem:

- Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej, 27.12.2006, L374/10);

- Normy arkuszowe w zakresie instalacji elektrycznych PN - HD 60364 - 1;3;4;5;7;

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p&zn.
zm.);

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2020., poz. 2351;

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa;

- PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenia miejsc pracy”. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach;

PN-EN 12464-2 ,Swiatto i oéwietlenje - Oswietlenia miejsc pracy”. Cze$¢ 2: Miegjsca pracy na
zewnatrz;

- PN-EN60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja - identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodoéw

- PNEN 60446:20100znaczenia identyfikacyjne przewododw elektrycznych w  obiektach
budowlanych;

- PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych (dotyczy tylko modutéw krzemowych).

- PN-EN 61730:2018 Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa 2007 - Cze$¢ 1, Czesc 2

- PN-EN 62109:2010 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych (sg to normy produktowe dla komponentéw instalacji PV, ktére definiuja
uzytecznos¢ i bezpieczenstwo kazdego produktu: Czesc 1:1 Czesc 2:

PN-EN 61194:2002 P Parametry charakterystyczne autonomicznych systeméw fotowoltaicznych
(PV).

PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia.

Czes¢ 31: Wymagania i metody badan dla SPD instalacji fotowoltaicznych.

PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujace moc elektryczna. Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przeksztattnikow
mocy z zastosowaniem do systemdw fotowoltaicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz.U. z 2018 1. poz. 799 )

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych
substancji (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1271)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2018
r. poz. 2081)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 992)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 150)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71)

- Inne arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym;
- Katalogi zwigzane ze stanem projektowanym.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania inwestycji i
realizacji robot budowlanych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
Instalacje musza zosta¢ zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, w oparciu o schematyczng koncepcje zagospodarowania terenu. Obowiazkowe jest
dokonywanie przez wykonawce uzgodnieri proponowanych rozwigzarn z Zamawiajacym na etapie
przygotowania koncepcji, a nastepnie projektu budowlanego oraz biezace informowanie
zamawiajacego o postepie prac.
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