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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 

2. Nazwa zamówienia  

„Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 – 

kontynuacja przerwanej budowy  w ramach Programu modernizacji basenów przyszkolnych ” 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa basenu przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 – kontynuacja przerwanej budowy                 

w ramach Programu Modernizacji basenów przyszkolnych”. 

 

Parametry techniczne obiektu objętego zamówieniem: 

1. powierzchnia zabudowy zespołu sportowego       -  1.280,50 m2 

2. powierzchnia netto zabudowy zespołu sportowego  -  4.219,50 m2 , w tym: 

- powierzchnia netto podbasenia    -    751,40 m2 

- powierzchnia netto piwnicy    - 1.176,10 m2 

- powierzchnia netto parteru    -    697,80 m2 

- powierzchnia netto piętra I    - 1.175,00 m2 

- powierzchnia netto piętra II     -    419,20 m2    

3. Basen pływacki: 

- wymiary:  25 x 12,7 m 

- głębokość: 1,4 m – 2 m 

- powierzchnia lustra wody : A= 317,5 m2 

- objętość: V= około 540  m3 

 

Przerwanie budowy nastąpiło w marcu 2022 r., zakres robót zrealizowanych przez dotychczasowego 

wykonawcę określony został w punkcie 3.3 niniejszego OPZ. 

  

Realizacja zadania obejmuje: 

➢ przebudowę klatek schodowych,  

➢ przebudowę strefy szatniowej przy basenie,  

➢ przebudowę pomieszczeń technologii basenu,  

➢ nową technologię basenową,  

➢ wymianę instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i technologicznych  

➢ podejścia instalacyjne pod przyszły przebieg instalacji w strefie sal sportowych i zaplecza 

szatniowego,  

➢ roboty ogólno-budowlane,   prace wykończeniowe – nowe okładziny ścian, podłóg i sufitów 

➢ nowe wyposażenie pomieszczeń, iniekcja rys i pęknięć oraz zbrojenie strefy rys za pomocą 

cienkich drutów umieszczonych w spoinach ścian,  

➢ pzt – lokalizacja podnośnika przeznaczonego do transportu chemii basenowej przy schodach 

technicznych prowadzących do pomieszczeń technologii basenu, 

➢ pzt – powiększenie spocznika schodów zewnętrznych (prowadzących do pomieszczeń technologii 
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basenu), aby umożliwić wejście z zewnątrz do pomieszczenia podchlorynu, 

➢ remont strefy wejściowej do budynku. 

➢ czyszczenie nowych kanałów wentylacyjnych 

     

 

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze (w tym skucie zagrzybiałych tynków i ich osuszenie), rozbiórkowe, 

demontażowe i wykończeniowe   

2. Roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym i meblowym 

3. Wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  

4. Wewnętrzną instalację elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i aparaty, instalacje 

oświetlenia i siły, uszczelnienia wprowadzeń kablowych, linie WZL) 

5. Wewnętrzną instalację teletechniczną – korytka kablowe, instalacje strukturalne i CCTV, instalacje 

SSWiN, instalacja nagłośnienia, instalacja wideodomofonową, instalacje przywoławczą, dostawa i 

montaż urządzeń instalacji pomiaru czasu, instalacja sygnalizacji SSP i klap pożarowych, instalacja 

oddymiania  

6. Wewnętrzne instalacje wod.-kan. – instalacja C.O., instalacja ogrzewania podłogowego,  ciepła 

technologicznego, obieg wymiennika basenowego. 

7. Technologię basenu 

8. Roboty zewnętrzne – wymiana nawierzchni chodnika, elewacja- strefa wejściowa, podnośnik do 

transportu chemii basenowej. 

 

UWAGA: 
 
1. Wykonawca uwzględni współczynnik  izolacyjności termicznej U: 

-  dla stolarki okiennej    -  nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK) 

-  dla stolarki drzwiowej -  nie gorszy niż 1,3 W/(m2xK) 

2. Wykonawca sporządzi dokumentację warsztatową wielobranżową dla niezbędnych rozwiązań 

technologicznych. 

3.  Elementy metalowe zainstalowane w obiekcie (np. okucia, zamki, zawiasy, wyposażenie sanitarne, 

liny torowe itp.) winny być odporne na działanie wilgoci i chlorków (czynników chemii basenowej) 

– stal  nie gorsza niż gat. 316. 

4. Oświetlenie niecki basenowej przyjąć na poziomie 300 lx, jako dekoracyjne dostarczane wraz                     

z technologią basenu. 

5. Wykonawca uwzględni monitoring opraw awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych                                            

z zastosowaniem inwerterów (własnych akumulatorów). 

6. Wykonawca uwzględni zabezpieczenie każdego obwodu gniazda wtykowego niezależnym 

wyłącznikiem różnicoprądowym. 

7. Należy zrezygnować z urządzenia do odzysku ciepła 

8. W celu eliminacji bakterii Legionelii z instalacji basenowej,  wskazuje się na konieczność 

zastosowania generatora dwutlenku chloru, wraz z systemem zasilania z rozdzielni 

(zabezpieczenie obwodu niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym), 

9. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy brać pod uwagę w wycenie i realizacji 

zamówienia, co następuje: 

a) w celu eliminacji bakterii Legionelii z instalacji basenowej,  wskazuje się na konieczność 

zastosowania generatora dwutlenku chloru, wraz z systemem zasilania z rozdzielni 

(zabezpieczenie obwodu niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym), 



Załącznik nr 8.1. do SWZ 

  

3  

 

 

b) w miejsce elektrolizera soli  do produkcji podchlorynu sodu (o wydajności 200 g/h),  

zamontować stację dozowania podchlorynu sodu stabilizowanego.  

➢ w miejsce projektowanej pompy dozującej o wydajności 32 l/h, zastosować 

pompę dozującą o wydajności 12,3 l/h, 

➢ w pomieszczeniu 0.14 rezygnacja ze zbiornika solanki i elektrolizera,  

➢ w pomieszczeniu 0.14 rezygnacja z szafy do sterowania pracą elektrolizera, 

➢ w pomieszczeniu 0.14 rezygnacja z zasilania 1,5 kW do szafy, 

➢ rezygnacja z przewodu dn 90 odprowadzającego wodór ponad dach, 

➢ rezygnacja z przewodu dn 50 odpowietrzającego zbiornik podchlorynu sodu, 

➢ w pomieszczeniu 0.14 wykonanie dodatkowego gniazda elektrycznego 220 V o 

mocy 0,2 kW, 

➢ wykonanie wanny o pojemności 250 l, do której wstawiony będzie zbiornik o 

pojemności 100 l z podchlorynem sodu, 

➢ wanna z materiału nie wchodzącego w reakcję z podchlorynem sodu, 

➢ zadaniem wanny jest zmagazynowanie podchlorynu sodu na wypadek 

nieszczelności zbiornika, 

➢ w przedsionku pomieszczenia podchlorynu sodu lub pomieszczeniu 

podchlorynu zainstalować prysznic ratunkowy, 

➢ w magazynie kwasu zainstalować prysznic ratunkowy, 

➢ w pomieszczeniu 0.14 wykonać klimatyzacje. 

 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja wykonana przez PRACOWNIE INWESTPROJ ul. 

Toruńska 10, Rozgarty  / kwiecień 2017/ pod nazwą: „Remont basenu przy Zespole Szkół Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, w dzielnicy Morena, przy ul. Marusarzówny 10, dz. 

Nr 43, obr. Nr 52, jedn. ewid. 226101_1, kat. bud. IX, XV”  stanowiąca załącznik do OPZ, w tym: 

 

Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Budowlany  

 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 

1. Dokumenty formalno-prawne 

2. Architektura- cz. 1 

3. Architektura – cz.2 

4. Konstrukcja 

5. Technologia basenu 

6. Instalacje C.O., C.t., węzeł C.O. 

7. Wentylacja 

8. Wentylacja – zestawienie wentylacji 

9. Wewnętrzne instalacje wod-kan. 

10.  System sygnalizacji pożaru 

11.  Wewnętrzne instalacje teletechniczne 

12.  Wewnętrzne instalacje elektryczne  

13.  Wyposażenie  
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Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót do wykonania 

1. Branża budowlana 

2. Branża sanitarna -  instalacje wentylacji 

3. Branża sanitarna Instalacje wew. wod. – kan. 

4. Branża sanitarna – Instalacje wew. C.O., C.T.  

5. Technologia basenu 

6. Instalacje elektryczne i teletechniczne  

 

 Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 

1. Branża budowlana 

2. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

3. Branża sanitarna 

3.  Technologia basenu 

 

Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje wykonane przez Jednostkę Projektową w ramach nadzoru 

autorskiego przedmiar i rozwiązanie projektowe związane z wzmocnieniem ścian basenu: 

1. Przedmiar robót_ Roboty budowlane_ wzmocnienie ścian basenu w SP 2 

2. Rys. detal oparcia plaży basenowej  

 

3.2.2.  Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

3.3. Zakres rzeczowy robót wykonanych 

 

Zamawiający informuje, że część robót związanych z realizacją zadania przebudowy basenu 

została wykonana w ramach zawartej i rozwiązanej umowy na roboty budowlane.  

Załącznik nr 6 do OPZ stanowi przedmiar robót wykonanych (przez poprzedniego Wykonawcę) 

na podstawie sporządzonej dokumentacji, w tym: 

1) Przedmiar robót wykonanych- branża budowlana 

2) Przedmiar robót wykonanych – instalacje wew. C.O i C.T. 

3) Przedmiar robót wykonanych – instalacje wod-kan  

4) Przedmiar robót wykonanych- technologia basenu 

5) Opis rzeczowy wykonanych robót- wielobranżowy 

 

UWAGA 

 

1. Zamawiający Wymaga od Wykonawcy uzgodnienia projektu węzła cieplnego z GPEC. 

2. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 

ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej 

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
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rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako Ustawa 

Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z 

art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

6. Każdy przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie 

do wykonywanych robót.  

8. Wszystkie zastosowane wyroby i materiały oraz sposób wykonania robót zastosowany w 

trakcie realizacji robót, powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej 

i związanych z oszczędnością energii określonych w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

9. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  tej 

dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

 

3.4.  Wizja lokalna. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. W tym celu 

Zamawiający zorganizuje spotkanie, podczas którego Wykonawcy będą mogli zapoznać się z 

obiektem, którego dotyczy zamówienie, mające na celu przedstawienie obiektu, stanu 

zaawansowania robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę oraz materiałów 

składowanych na terenie obiektu. Spotkanie, z udziałem branżowych inspektorów nadzoru 

DRMG, odbędzie się 9 czerwca 2022 roku. Celem udziału w wizji lokalnej należy się stawić 

w dacie wskazanej w zdaniu poprzednim o godzinie 10:00 przed wejściem głównym do 

budynku szkolnego, którego dotyczy zamówienie.  

Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Magdalena Staniewska, tel. 58 72-89-13 lub 

Tomasz Jakuła , tel. 728-892-079  

Zamawiający rekomenduje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji lokalnej, jednak udział                   

w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował 

odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. 
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4. Warunki prowadzenia robót  

 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

− Decyzji o pozwoleniu na budowę  nr WUiA.I.6740.1822-2.2017.4-KW.292716  

wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska dnia 06.11.2018 r.  

− dokumentacji projektowej , 

− uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

− decyzjach administracyjnych  

         Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  

decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze 

względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie 

obiektu muszą być ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem 

Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 

placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, 

dzieci i osób postronnych).  

W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z 

Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  

Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 

kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza 

godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, w tym zaplecza 

budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 

związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

4.5. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego przez wiodącego 

Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 

załącznik do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 

prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, 

ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
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środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni 

od polecenia Zamawiającego. 

 
4.6.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  

  Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu 

prawnego), zobowiązany jest do: 

➢ sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  

➢ założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia  

  W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia  

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   

c) utrudnienia związane z realizacją zadania 

d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

 Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  
 
4.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak 

również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób 

trzecich. 

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
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4.10. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach Szkoły 

(nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe 

funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy  jednostek straży pożarnej. 

 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot 

zamówienia.  

4.12. Wykonawca zobowiązany jest: 

➢ opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem 

➢ opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu 

➢ na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 

Inspektorem Nadzoru 

➢ odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie 

➢ odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i 

kurzu z budowy 

➢ zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

➢     zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem 

i Inspektorem Nadzoru 

➢      zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym  oznakowaniem 

➢     zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 

➢ zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  

➢ zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  

zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

➢ przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 

➢ zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do 

stanu pierwotnego 

➢ po zakończeniu robót zapewnić kompleksowe sprzątanie obiektu basenu wraz z 

myciem okien i klatek schodowych. 

➢ prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 

budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości  

➢ przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót 

➢ stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 

zapylenia, hałasu  oraz drgań, 
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➢ przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 

 Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 
 
 
4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 

Zamawiającemu. 
 
4.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.15. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 
4.16. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 
 
 
4.17. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

w terminie zakończenia robót. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną 

działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych i 

przeprowadzaniem egzaminów, 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

 -  Ustawą - Prawo budowlane  

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

▪ Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

• bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 
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• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

• przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i 

obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły. 

•        zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 

4.19. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 

w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 

Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa, 

w tym: 

➢ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

➢ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 

uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
4.20.  Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. 

ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 

okolicy zjazdu na teren placu budowy, z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 

lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 

stanu technicznego tych dróg. 
 

4.22. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 
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4.23. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników robót 

posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 

4.24. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt 

tablicy promocyjnej i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 

projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 

oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. 

Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 

inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  
 
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i 

przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
 
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy 

w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 
 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 
  

• Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o 

gr. 1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą 

nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm).  

• Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub 

umożliwiających montaż i demontaż tablicy. 

• Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Słupy powinny być utwierdzone w gruncie. 

• Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty 

wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany 

nadruków/napisów na tablicach.  

• Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna)  

+ ok. 1m (część podziemna).  
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4.25. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, obejmującą: 

• dokumenty realizacji prac: 

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

• pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji 

mechanicznej 

• pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  

• badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 

• badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych  

• świadectwo energetyczne 

• instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych 

• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej- w 3 egzemplarzach i 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.- w 2 egzemplarzach) wraz z szczegółowym 

jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru danej branży. 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych. 

 

4.26. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 

4.27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku. 
 

4.28. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest obowiązany do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

 

 


