PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa nr .....ceeeee /WIR/Z/..cccuvuuun. [ oennnnnns

zawarta W dniu ...t ceveveneiens roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibq w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujgca tresc:

§1
Przedmiot Umowy

1.W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, zorganizowanym w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz.
1129 ze zm.) dalej: ,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia i
oferta Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robét budowlanych polegajacych na
remoncie lazienek w segmencie A Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Remont fazienek w segmencie A w Zespole Szkét Budowlanych nr 1 w Plocku
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4 "’ (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”).

2.Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1)Specyfikacja Warunkdédw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania przetargowego - dalej: ,Specyfikacja Warunkow

Zamoéwienia” albo ,SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a)dokumentacja budowlana i wykonawcza ,Remontu tazienek w segmentach A, B, C, D oraz bloku
sportowego Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku, ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4. Dz.
nr 419, Jednostka ewidencyjna: Ptock, obreb: 4, Kategoria obiektu budowlanego: IX - branza
architektura;

b)dokumentacja budowlana i wykonawcza uzupetnienie ,Remontu tazienek w segmentach A, B, C, D
oraz bloku sportowego Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku, ul. Prezydenta Ignacego
Moscickiego 4. Dz. nr 419, Jednostka ewidencyjna: Plock, obreb: 4, Kategoria obiektu
budowlanego: IX - branza architektura,

C)dokumentacja budowlana i wykonawcza ,Remontu tazienek w segmentach A, B, C, D oraz bloku
sportowego Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Ptocku, ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4. Dz.
nr 419, Jednostka ewidencyjna: Plock, obreb: 4, Kategoria obiektu budowlanego: IX - branza
sanitarna,

d)dokumentacja budowlana i wykonawcza ,Remontu fazienek w segmentach A, B, C, D oraz bloku
sportowego Zespotu Szkdt Budowlanych nr 1 w Ptocku, ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4. Dz.
nr 419, Jednostka ewidencyjna: Ptock, obreb: 4, Kategoria obiektu budowlanego: IX - branza
elektryczna,

e)specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
f)opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.
2) Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamodwienia,
Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych -
rozbieznosci beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegoétowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym w opisie
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przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wilasny koszt i wkasnym staraniem, lub -pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie moze
stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.

§2
Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia, w tym z opisem przedmiotu
zamowienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jgq za wystarczajgcq podstawe
do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§3

Terminy wykonania Umowy

1.Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:

a) rozpoczecie robét od dnia 27.06.2022 roku,

b) zakonhczenie robdt budowlanych Obiektu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy kierownika
budowy - do dnia 19.08.2022 roku,

C) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Umowy) = 3 dni od terminu okreslonego w lit. b).

§4
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegolnosci:

1)przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2)wykonanie robo6t i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy,
4)dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

5)wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wtaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z optatami, w
tym uzyskanie odbiorow przez przysztych uzytkownikdw/gestoréw/podmiotdw powigzanych umowami z
Zamawiajacym lub Uzytkownikiem,

6)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatow, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

7)oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

8)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiorek,

9)zabezpieczenie i ochrona, instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

10)Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci/urzadzen/instalacji i ich
elementéw o rozpoczeciu robdét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie
pod ich nadzorem,

11)Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowigzany bedzie do $cistej wspdtpracy z
Uzytkownikiem, tj. kierownictwem placéwki ZSB nr 1 w Ptocku,

12)Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robdt towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotowego zadania, w tym do: wykonania robdt polegajacych na szczelnym odgrodzeniu fazienek
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segmentu A na kazdej kondygnacji od pozostatej czesci szkoty, wywo6z gruzu oraz innych materiatow wraz
z ich utylizacja, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz prowadzenie robot w
sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem placéwki,

13)przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi, dojazdy
i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu
o$wiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz Uzytkownika, tj.
Zespot Szkot Budowlanych nr 1 o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy
(o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

14)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

15)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
16)opracowanie instrukcji BIOZ,

17)Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia jakosci
(PZ3), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a)organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b)organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

C)Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d)wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
e)system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

f)wyposaienie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g)sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h)wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i)rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j)sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

18) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa (dalej: ,Kosztorys”)
zgodnego ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektow lub
robot budowlanych jako sumy iloczyndéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréow i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegdlnione,

19)terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa,

20)Wykonawca w terminie 7 dni, przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, tj. wilasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materialowe wraz z
zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp.,, a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy
sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zada¢ usuniecia
wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod
rygorem odstgpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu
usuniecia tych materiatow,

21)utrzymywanie przejezdnosci ulicy i dojazdu do Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w trakcie realizacji budowy,

22)przygotowanie wilasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robét — w dwoch egzemplarzach,

23)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie oraz w strefie
oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych
elementéw zieleni, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14
pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji
inwestycji miejskich oraz powotania Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie
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inwestycyjnym (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich
brytami korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie w Strefie Ochrony Drzewa.

W szczego6lnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania warunkow okreslonych w cz.

3 Zarzadzenia ws. Zieleni - Etap realizacji prac wykonawczych oraz Zatacznika nr 3 do
Zarzadzenia ws. Zieleni ,Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach
miejskich”.

23a)Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Os$wiadczenia/Deklaracji,
zgodnej ze wzorem stanowiacym Zatlacznik nr 11 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami
Standardow Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych, podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. OSwiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy,

23b)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie inwestycji, na ktérg realizacja Inwestycji moze
mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy,

23c)Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji, a w przypadku zniszczenia zieleni, badz jej nienalezytego utrzymania skutkujacego
pogorszeniem stanu tej zieleni - do przeprowadzenia na wiasny koszt prac majacych na celu przywrécenie
zieleni do stanu pierwotnego, w tym wykonania nasadzen zastepczych w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni
z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajgacego petnomocnictwa) i uzyska zgode
na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z
tym koszty,

24)zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

25)usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

26)informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

27)na zadanie Zamawiajgcego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcéw,

28)niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

29)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

30)wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki. Wykonawca we witasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzgacym z rozbidrek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingdow i placow bedacych wtasnosScia Gminy Plock). Koszty wywozu i utylizacji
odpadéw ponosi Wykonawca,

31)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robot, ktdérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

32)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

33)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé
lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

34 )wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

35)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotdw,

36)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku Nr 2
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do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze S$rodkdédw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

37)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére s zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

38)sposob rozliczenia mediow (woda, prad, itp.) Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem,

39)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i
wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na
terenie budowy poprzez staly dozor terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona i
utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

40)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

41)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczefnstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

42)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

43)zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

44)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

45)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozdr mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

46)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych, niezbednych do wykonania i uzytkowania
Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjq - robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie realizacji
Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot
odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy, robot
porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z -terenu budowy wraz z ich
utylizacjg, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektow wraz z jego poszczegdélnymi elementami, -
prowadzenie robdot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z Inwestycjg -
przez caty czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

47)wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadal stosowne atesty, certyfikaty

bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b)certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wiasciwg aprobatg
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

C)deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

48)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzen
wydanych na jego podstawie,

49)przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej). Dostarczenie
niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

50)Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

52)uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Uzytkownika na materiaty wykonczeniowe, t.j. ptytke $cienng, gres, kolor
fugi, kolory farb, stolarke drzwiowq, $cianki systemowe kabin WC, instalacyjnego wyposazenia tazienek
itp.



§5
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w zakresie
i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te czynnosci,
ktore polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w
szczegdlnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogodw i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu w
jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

®okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
®date ztozenia oswiadczenia,

®wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umédw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym os$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

®okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
®date zlozenia oswiadczenia,

e®wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktérych mowa powyzej bedq zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.

4, Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce, w
terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw, o ktérych mowa w
wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§6

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a)inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej — Pani/ Pan .........ccccccu.......
b)inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pani/ Pan ...........ccccccoeueune...
c)inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pani/ Pan ......................
d)inspektor nadzoru ds. zieleni - Pani/ Pan .........ccccceveeeeniinnnnn.

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sig Pana ..........
.................... = rreereeieresenn. Wydziatu Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta Plocka, tel. ........ccvcvennens, €

3. Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatlem kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktdrych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o
zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesytka
bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w
terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego,
zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§7

Potencjatl kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy, tj.:

1)funkcje kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedzie petnié Pan/Pani
.............................................................................. , bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej, bedzie petni¢ Pan/Pani ...........ccccoocveeeeeeeeevevecnnnnn. ,

3)funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej, bedzie petnié Pan/Pani ......cccccocceeveveeevevevecucnne. ,

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowgq przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

3.Dane kierownika robot budowlanych, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika robét
sanitarnych i kierownika robdt elektrycznych wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej,
uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg miejsca zamieszkania
Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia, przedtozone zostang Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnié¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.



6.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez
Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone dla
danego stanowiska/funkcji w SIWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi
spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SIWZ.

7.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnié¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

8.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ.

9.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowa osdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

10.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

11.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

12.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§8

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkow natozonych na niego w wyniku
ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajgcego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego.

§9
Obowiazki Zamawiajacego

1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie minimum 3 dni przed planowanym zgodnie z
postanowieniami §3 ust. 1 lit. @) terminem rozpoczeci robot,

2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 3 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy,

3)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania,

4)przekazanie dziennika budowy,

5)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

7)odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

8)dokonywanie odbioréw czesciowych, koficowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

9)zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.



8§10

Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ..iceveessrsssreseess zlotych (sftownie
ztotych: e ), W tym: warto$¢ netto ......ceeceiiienenen zt (stownie ztotych: ..., )
podatek VAT (23%) ..cccccevervrvnenennns zt (stownie ztotyCh:........ccccovvvceiivcc ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy
oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej objetej zgtoszeniem
zamiaru wykonania robot budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych/pozwoleniem na
budowe. Zataczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i
pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonac prace nie
ujete w przedmiarze robdt, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji
projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotéw, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zaptaty catosci wynagrodzenia
jednemu z nich.

§11

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1.W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$é zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robdét zamiennych Ilub dodatkowych Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajq podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgadzonym metoda szczegdétowg, o
ktorym mowa w §4 pkt 18, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktorym mowa w §4 pkt 18, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Plocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdw dostawcdw/sprzedawcéw, po wczeséniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, za$ w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegétowa, o ktérym mowa w §4 pkt 18, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
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wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktore beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdét zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

3. W przypadku =zaniechania czesci robdt podstawa do okreslenia ilosci robdét zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktdre zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktéorym mowa w §4 pkt
18, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdédw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatdw i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw i
parametrdéw jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §4 pkt 18, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosc
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcédw/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu
lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy.

§12

Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato, na podstawie faktycznego zaawansowania
robot. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §10 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato dwiema fakturami czesciowymi i fakturg korncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §10 ust. 2,

2)rozliczenie fakturg czesciowg nastapi¢ bedzie na podstawie faktycznego zaawansowania robot, do wartosci 50
% i 90 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 2,

3)podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokdt odbioru koncowego, z
zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawca realizujgcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przediozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgcym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo.
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3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié¢ sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty, bez
prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysziosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezno$¢ gtdwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
saqdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w ramach odbieranych
robot,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

C)z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, o ktdérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji rob6t przez podwykonawcdw i o$wiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru

czesciowego robdét budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie (wzdér os$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do
Umowy).

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z fakturami.

11. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z
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oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

12. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagdalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i
bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

13. Najpdzniej w terminie ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcédw o catkowitym  rozliczeniu
umowy/uméw  podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowana dotychczas przez
danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy podwykonawczej - do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 13, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania
odsetek.

14. Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 21 8, 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod warun-
kiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie wczesniejszym niz
ustalony w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito rownowartos¢ opro-
centowania w wysokosci 8% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed ter-
minem okreslonym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania za-
ptaty przed terminem wskazanym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji
ekonomiczno - finansowej.
15. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez Wy-
konawce na fakturze.

16. Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura doty-
czy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opoznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegélnoéci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawo-
wych za opdznienie.

§12a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo-
nej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §12 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda,
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze ra-
chunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikdw VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §12 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylgaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zama-
wiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawia-
jacego, wynikajacg w szczegdlnosci, ale nie wytacznie, z zakwestionowanych przez organy administracji
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skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur doku-
mentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §12a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
Jjest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§12b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow niezbednych
do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666). Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowa dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ).

*(postanowienia §12b Umowy - I lub II wersja - bedq mialy zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
zfozonego przez Wykonawce.

8§13

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcoéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:
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3. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdéb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4, W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa
zawartaq pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robét powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury cze$ciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

®strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

®w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
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10.

11.

12.

13.

przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h)kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy i Kosztorysu, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang czesc
dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt Umowg i
nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 3 ust. 1 terminie;

1) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

1)) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé¢ postanowien:

a)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

C)uzalezniajacych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetlnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegodlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie po6zniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §10 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktore nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe medidw, umow najmu
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajgce niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

§14
Odbioér robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

2.Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru kohcowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktédrych umowa w §3 ust. 1
pkt b) i c). Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki.
Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajacego to 14 dni od daty
przystgpienia do odbioru.

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do
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odbioru;
5)odbioru ostatecznego - nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdw rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot
odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonad
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie o
zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do dziennika
budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakonczeniu catosci
robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy.

4. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych umowa w §3 ust. 1 pkt b) i c), Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystapienia do odbioru korcowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robot i
zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5. Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest: wpis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdt
budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym
fakcie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr_8 do Umowy.

6. Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy, powota komisje odbiorowgq i
wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robét Wyko-
nawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg sposdb
i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy
ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowato-
by po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace nor-
my, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej
uprawnien nalezy wytacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych
zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady saq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaja-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

9. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementéw rozliczeniowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.
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8§15
Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1)zwtoke w zakonczeniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10
ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §3 ust. 1 pkt b) Umowy,

2)zwtoke w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ponad termin okreslony w §3 ust. 1 pkt ¢)
Umowy,

3)zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru,

4)zwtoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§10 ust. 2 dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5)odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2,

6)zwtoke w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w §4 pkt 18 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7)kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie kierownika robédt lub kierownika/éw robdt branzowych -
w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§10 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

9)za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcow - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce
lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajagcemu na warunkach i zasadach
wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

10)nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej
niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.
2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §10 ust. 2,
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartoséci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

14)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w §5 ust.
2 Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§10 ust. 2, za kazde takie
zdarzenie,

15)zwitoke w dostarczeniu w ciggu 7 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej w
zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujgce ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej, o ktorej mowa w §20 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

16)zwitoke w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ), o
ktérym mowa w §4 pkt 17 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

17)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
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wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy taki przypadek,

1)za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami Zarzadzenia ws. Zieleni oraz za prowadzenie prac w spoob
szkodliwy dla drzew i krzewow, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdéw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z Zarzadzeniem ds. zieleni,

c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

d)za prowadzenie prac na budowie niezgodnie z Zarzadzeniem ds. zieleni,

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-d niniejszego
postanowienia, liczony po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie nieprawidtowosci

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwioke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

1.W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

2.Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

3.0bcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

4.Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §15 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

5.Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

6.Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§16

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdérejkolwiek z tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)W przypadku trwajacej co najmniej 7 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy

4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,
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5)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §20;
6)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §4 pkt 18,

7)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §7,

8)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §7 ust. 11,

9)nastapi sytuacja, o ktdérej mowa w §14 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

10)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §12 ust. 3 Umowy,

11)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §12 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

12)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Odstagpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §17, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamodwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§17

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1.Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1)W terminie 7 dni od odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2)W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej Umowe, z
zastrzezeniem §16 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

5)W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robot,

b)przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c)zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§18
Gwarancja i rekojmia
1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi Na OKreS uissrsessssssrassrnsssassrassnns miesiecy (zgodnie

z ofertq Wykonawcy) na caty zakres przedmiotu Umowy.
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2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §17 Umowy. Postanowienie
ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okres$lonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I.Wersja: pieniadz!

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
WYSOKOSCi  vesressens % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 wust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pienigdzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, z
zastrzezeniem ust. 4.

3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II.Wersja: inne zabezpieczenia?

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
WYSOKOSCi wurennnnns % wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2, tj. KWOLE suuiresrrssrrasinnnns zt w formie
............................ Na KWOLE ievrresrrsssressensnnennss 2b 2 Okresem waznosci uptywajacym minimum w dniu
..................... roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w
czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej na 3
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dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w
takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba Ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacedgo na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

6.Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru korncowego
robot.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymacd z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy wybierze
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji zawierata
postanowienia wg. Zatacznika nr 10 do Umowy.

§20

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy nastepujacych umoéw
ubezpieczenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy.

Wykonawca przediozy Inwestorowi w ciaggu 7 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajqcych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych skfadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.
Na potwierdzenie ciagtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

2.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Nz .....cccceveeveeeenns , jako limit
na jedno i wszystkie zdarzenia.

§21

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy: - w
przypadku

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a)zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

a)w przypadkach okreslonych w §11 ust. 2,3,4 Umowy,
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a)w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Ilub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

1)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,

C)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
§9 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opoznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f)w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow - termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony
zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy, o
ktorych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych
mowa powyzej

g)w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w §11 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéow witadczych i
orzeczen organdw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

i)wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opoznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

j)wystapienia  okolicznosci nie lezacych po stronie  Wykonawcy/podwykonawcy, a
uniemozliwiajgcych mu dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy pisemnie
uzasadnionych i udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa
na termin wykonania Przedmiotu zamoéwienia,

k)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.
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Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

1)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

2)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

3)zmiany osobowej podwykonawcdéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §13 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym
ze SW2),

4)zmiany 0s6b, o ktdrych mowa w §6 ust. 1,

5)zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepiséw prawa
powodujacych koniecznos$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

6)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

7)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

8)zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajgcego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§22

Informacje wrazliwe

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdw.

Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow twardych i
innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania os6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$c
do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajgcego osdb
trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktore:
a)zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b)zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowa;

C)zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.
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§22a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna?

Klauzula I - klauzula informacyjna dla umowy zawieranej przez WZP z osoba fizyczna
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej.

Gmina Miasto Ptock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto — Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Pfock.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Ptock - iod@plock. eu .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Remont fazienek w segmencie A w Zespole Szkot
Budowlanych nr 1 w Ptocku ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4 ”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania Umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15.

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

10. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

**x Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

*x* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.

lub
Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO"), przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i
realizacjq niniejszej Umowy sg:
1) Gmina - Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
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1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - ..........cccoc......
3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakofczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescia powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda
realizowaty niniejszg Umowe.

§23

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdéinymi potrzebami w rozumieniu
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia:

1)w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku
(remontowanych pomieszczen): potaczenie posadzek w poszczegdinych pomieszczeniach wykonane
jako bezprogowe,

b) instalacji urzadzen lub zastosowania $rodkdéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku,
ktére umozliwiajg dostep do remontowanych pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych:
montaz systemu przyzywawczego w fazience AO-1 dla osdéb niepetnosprawnych, potaczonego z

ortierniq.

c) zF;pewnieiia osobom ze szczegdélnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposob.

2. ZapewniZnie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, $rodowiska,
programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegodlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli podmiot, ktéry podlega wymogom ustawy o zapewnieniu dostepnoséci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdw, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany
jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktéorym mowa w art.7 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiazkéow
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.
§25

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnosé pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Ptocka
oraz innymi wtasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z
2021, poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz.2351 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz
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inne wiasciwe dla przedmiotu Umowy.

3.Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4.Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatdw (wzdr),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkdéw
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatgcznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw (wzor),

Zatgcznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatgcznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatgcznik nr 9 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Zatacznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 11 - O$wiadczenie/Deklaracja.

KONTRASYGNUJE ze $rodkdw:

Data Skarbnik

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzit: Dariusz Ktobukowski

Sprawdzit: Agata Turalska
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