

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania RI.271.3.4.2023, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I**”

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zmian:

8. Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział 8 SWZ, pkt 8.2, ppkt 4) lit. b

Jest:

- Kierownik robót sanitarnych (Kierownik budowy): posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 600 m³/d.

zmienia się na:

- Kierownik robót sanitarnych (Kierownik budowy): posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 600 m³/d.

§ 14 ust. 2 – załącznika nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy)

Jest:

2. W terminie **14 dni** od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy.

zmienia się na:

2. W terminie **14 dni** od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy. Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować bądź odrzucić Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie **7 dni** od dnia jego otrzymania.

§ 23 ust. 3 pkt 1) i 5) – załącznika nr 8 do SWZ (Istotne postanowienia umowy)

Jest:

- 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 30% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
- 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad **30 %** w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

zmienia się na:

- 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 20% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
- 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad **20 %** w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

Z OP. BURMISTRZA
Miasta i Gminy
mgr Renata Jędrzejak
Sekretarz Miasta i Gminy