F Zaktad Wodociggow i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.
! I 2 siedziba w Zninie

NN
ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Znin Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000594 Xl Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
REGON: 091113070 Wysoko$é kapitatu zaktadowego: 29 709 500,00 zt

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 014/TK/2018

Znin, 07.11.2018 r.

Wykonawcy

W _postepowaniu

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Dotyczy zamoéwienia pod nazwa: ,Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci

kanalizacyjnej™.

W zwiagzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia
w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 1579 z pdzn. zmian.) Zamawiajacy wyjasnia,

co nastepuje:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na przedluzenie terminu dostawy o 7 dni roboczych, tj. do dnia 28
grudzien 2018? Prosimy o wydluzenie terminu dostawy ze wzgledu na krotki czas realizacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przediuza termin realizacji zamowienia do dnia 28.12.2018 r.

Jednoczesnie Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikaciji tresci SIWZ.
w zakresie Rozdziatu V:

Jest:

Termin realizacji zamowienia: do 17.12.2018 r.

Winno by¢:

Termin realizacji zamdwienia: do 28.12.2018 1.
Zamawiajgcy modyfikuje rowniez Zalacznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy w zakresie pkt 3:
Jest:

Zobowigzujemy si¢ do wykonania zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ tj.: 17.12.2018 r.

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spétdzielczy ,,PALUKI” Znin
tel. 52 30 20 913 - fax 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl e
www.wikznin.pl S0

=
; —a
(o e



Winno by¢:

Zobowiazujemy si¢ do wykonania zaméwienia w terminie wskazanym w SIWZ tj.: 28.12.2018 .
Modyfikacji podlega rowniez zatacznik nr 10 do SIWZ- Wzoér Umowy w zakresie § 2.:

Jest:

Termin realizacji zamowienia: do 17.12.2018 1.

Winno by¢:

Termin realizacji zamowienia: do 28.12.2018 r.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiaze wykonawcow z chwily ogloszenia tresci niniejszego

pisma.



