Zalacznik B do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja pn. ,,Przebudowa LO im. T. Kosciuszki w Pruszkowie” (dalej
nazywana Inwestycjg lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach ktérej Generalny Wykonawca wykona na
rzecz Zamawiajacego szereg czynnosci polegajacych na rozbudowie i przebudowie Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. Tadeusza Ko$ciuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu.

Szczegdlowy zakres Zadania Inwestycyjnego bedacego przedmiotem zaméwienia okresla w szczegdlnosci:
e Projekt Budowlany opracowany przez MANS Pracowania Projektowa mgr inz. Grzegorz

Petczyniski ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowiacy integralny zatgcznik do decyzji nr 322/2019

z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowg

Uzyskane warunki techniczne dotyczace uzbrojenia terenu

Wielobranzowe projekty wykonawcze,

Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Inne dokumenty niezbedne zdaniem Zamawiajgcego do realizacji Zaméwienia

dostepne na stronie Zamawiajacego https:/platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

L. PRACE PROJEKTOWE
1. Zakres planowanego przedsi¢wzigcia obejmuje:

Etap 0 — Prace Przygotowawcze

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego konstrukcji i skoordynowanie go z innymi projektami
branzowymi i jesli okaze si¢ to konieczne wprowadzenie zmian tzw. .nieistotnych” w projekcie
budowlanym w zakresie przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztatcacego im. Tadeusza
Kodciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie, w ramach rozpoczgtego procesu inwestycyjnego, z
uwzglednieniem uzyskanych uzgodnieni, w tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego
opracowanego przez MANS Pracowania Projektowa mgr inz. Grzegorz Pefczynski ul. Wojskowa 3L/6 w
Poznaniu, stanowigcego integralny zalacznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
zatwierdzajacej projekt budowany i udzielajacej pozwolenia na budowg oraz sporzadzenie projektu
przebudowy przytacza wodociagowego, w zwigzku z nowymi warunkami uzyskanymi od Migjskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji.

W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i koordynacji branzowej Zamawiajacy oczekuje
wskazania w ramach opcji (do wyboru Zamawiajacego) rozwiazan pro ekologicznych, z wyszczegdlnieniem
przy propozycjach w ramach opcji wskaznikow oszczednosci energii.

2. Prace projektowe obejmuja:
3.1 Szczegolowy projekt konstrukcyjny:

a) ponowne przeliczenie catosci konstrukeji w celu uzyskania optymalizacji konstrukeji,

b) przeanalizowanie zasadno$ci wykonania bardzo masywnych fundamentéw oraz zastosowania
plyty fundamentowej jak i $ciany szczelinowej,

¢) wykonanie w calosci jednolitego projektu konstrukcyjnego, spdjnego w czgsci opisowej

d) irysunkowej oraz uzupehienie wszystkich niezbgdnych detali, w tym wigzby dachowej z drewna
klejonego,

e) zaprojektowanie stropéw umozliwiajacych wykonanie zmiany aranzacji pomieszczen na kazdej
kondygnacji uzytkowe;j,

f) skoordynowanie calodci projektu z wykonanymi projektami instalacyjnymi

g) i architektonicznymi (kolizje, przebicia stropéw itd.),

Stronalz6




h) wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poz.

3.2 Projekt architektoniczny:

a)
b)
c)
d)
€)
)

g)

koordynacja i wprowadzenie zmian wyniktych z ze zmian w projekcie konstrukcji w projekt
architektoniczny wykonawczy,

uzyskanie niezbednego uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami, m.in. z zakresu
p.poz i Sanepid,

wykonanie scenariusza pozarowego,

uzupelnienie wad i brakéw wyszczegdlnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie",

sprawdzenie kompletno$ci projektowanego wyposazenia budynku,

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu obejmujacego sieci i uzbrojenie terenu wraz z
ukladem komunikacyjnym,

sprawdzenie kompletnosci projektowanego wyposazenia budynku.

3.3 Branza elektryczna i teletechniczna:

a)
b)

c)

koordynacja projektu z branzg konstrukcyjna, architektoniczng i sanitarna,

uzgodnienie projektu, w niezbgdnym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid,
uzupetnienie wad i brakéw wyszczegolnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogdlnoksztalcgeego im. Tadeusza
Kosciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,Czesci II — Instalacje Elektryczne i
Teletechniczne",

3.4 Branza sanitarna:

a)
b)
c)

d)
€)

sporzadzenie projektu przebudowy instalacji sanitarnej w zakresie wezla cieplnego. w zwigzku z
uaktualnionymi warunkami od MPWiK i koniecznoscia wykonania projektu przebudowy
istniejacego przylacza nalezy

koordynacja projektu z branzg konstrukcyjna, architektoniczng i elektroenergetyczna,

analiza sposobu wykonania wezta cieplnego tak by umozliwi¢ jego dziatanie w czasie trwania zajec
szkolnych,

uzgodnienie projektu, w niezbednym zakresie, z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid,
uzupelnienie wad i brakow wyszczegélnionych w opinii: ,,Sprawdzenie kompletnosci projektu
wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynkéw Liceum Ogolnoksztalcacego im. Tadeusza
Koéciuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w ,,Czgsci III — Instalacje Sanitarne".

3.5 Pozostale:
Przeglad pozostalych elementow posiadanego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego i
wprowadzenie niezb¢dnych do realizacji uzupelnien i uzgodnien.

3.

1

2)

II.

Czesc¢ kosztorysowa:

nalezy wykona¢ kompletny i prawidlowy kosztorys zamienny projektow konstrukcji z podziatem
na Etap I, Etap Il i Etap III,

nalezy wykona¢ kompletng i prawidlowg aktualizacjg kosztorysow pozostatych projektow: PZT,
architektoniczno — budowlanej, elektroenergetycznej i sanitarnej.

PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektows i uzgadniania mozliwosci wprowadzania w razie
potrzeby rozwiazan zamiennych - odnoszacego si¢ zar6wno do Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej
przez organ architektoniczno-budowlany w ramach wskazanej w punkcie 1) decyzji nr 322/2019 z dnia 22
lutego 2019 r. sporzadzonej przez osobg trzecia dla potrzeb realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w
tym zakresie upowaznienia w imieniu tworcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach
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Czesei nr 1), w catym cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap I1 i Etap III Inwestycji) w
wymiarze 1 raz w tygodniu, co zostanie kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zakres pelnienia nadzoru autorskiego m.in obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci realizacji z projektem,

b) kwalifikowanie odstepstw od projektu budowlanego,

¢) udzial wszystkich projektantéw poszczegdlnych branz w organizowanych naradach i
spotkaniach koordynacyjnych,

d) wizje lokalne projektantow wszystkich branz na placu budowy,

e) biezace rozwigzywanie probleméw projektowych powstatych przy realizacji, odpowiedzi
na pytania i watpliwosci wykonawcow,

f) opiniowanie rozwigzan projektowych zamiennych wprowadzanych
przez wykonawcéw, ktdre mogg spowodowaé obnizenie kosztow inwestycji
lub przyspieszenie jej realizacji bez uszczerbku dla standardu i wzgledow bezpieczenstwa,

g) udziat i wsparcie przy odbiorze koncowym kazdego z etapéw Inwestycji, podpisanie protokotow
odbioru koncowego dla kazdego z Etapéw rob6t oraz potwierdzenie zmian nieistotnych do projektu.

UWAGI KONCOWE

Naprawczy Projekt Wykonawczy powinien uzyskaé niezbgdne uzgodnienia w zakresie p.poz i Sanepid.
Opracowana zgodnie z powyzszymi punktami naprawcza i zamienna dokumentacja projektowa powinna by¢
kompletna i spéjna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

L PRACE OGOLNOBUDOWLANE:

Realizacja inwestycji w zakresie prac ogélnobudowlanych zostata podzielona na trzy Etapy.

Etap I — rozbidrka czesci istniejacych budynkéw oraz budowa czgsci nowego obiektu,

Etap II — budowa II cze$ci budynku wraz z modernizacjg sali gimnastycznej, w tym w zakresie poprawy
warunkéw akustycznych;

Etap III — zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia zabudowy - 1470 m?, powierzchnia netto 7573,59 m?.

Podstawowe parametry budynku:

Wymiary zew. budynku: (dt. x szer.) 89,81 x 31,61 m

Wysokos¢ catkowita budynku: 13,96 m

Liczba kondygnacji nad.: 4

Liczba kondygnacji pod.: 1

Planowana inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb oséb z
niepelnosprawnosciami, budynku szkoty. Umozliwi to lepszy dostgp do oferty edukacyjnej dla uczniow
oraz ulatwi codzienng prac¢ nauczycieli oraz personelu szkoty. W roku szkolnym 2019/2020
w 17 oddziatach uczy si¢ okoto 500 uczniéw (5 klas 1, 7 klas II (podwdjny rocznik), 5 klas III). Po
zakonczonej inwestycji planowane jest 20 oddziatéw, tj. po 5 klas na kazdym poziomie, a w kazdej klasie
po 32 ucznidéw. Docelowy uklad nowego budynku zaktada przebywanie maksymalnie 802 uczniow oraz 65
nauczycieli i pracownikow obstugi.

Budowa i rozbudowa liceum realizowana bedzie etapowo z uwagi na koniecznos¢ realizowania programow
nauczania w czesci szkoly w czasie budowy inwestycji:

Etap I

Rozbiérka czesci istniejacych budynkéw od strony ul. Kosciuszki oraz budowa czgéci nowego
pigciokondygnacyjnego obiektu szkoly, z czego jedng kondygnacje stanowi czg$¢ podziemna.
W zaproponowanym ukladzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz 2 sale lekeyjne 16
osobowe. Lacznie czes¢ budynku w Etapie I moze pomiesci¢ 384 uczniow.

Etap I zaktada konieczno$é zrealizowania drogi pozarowej na catej dhugosci dziatki wraz z dwoma wjazdami
na teren inwestycji. Dodatkowo w Etapie I uwzglgdniono zaprojektowanie miejsc postojowych (15 m. p.
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w garazu podziemnym, w tym 1 dla osob niepetnosprawnych oraz 18 m. p. na zewnatrz, w tym 1 dla osob
niepetnosprawnych).

W czesci podziemnej znajduje sie hala garazowa, do ktorej prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji
frontowej. W czesdcei podziemnej wydzielono rowniez magazyny i pomieszczenia techniczne, w tym: wezet
cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnice elektryczna oraz serwerownie.

Etap 11

Docelowy uktad nowoprojektowanego obiektu zaklada przebywanie maksymalnie 802 uczniow (lgczna
ilo§¢ miejsc w pomieszczeniach szatni mieszczacych si¢ w czesci podziemnej budynku) oraz ok. 65
nauczycieli i pracownikow obshugi.

W istnigjacym budynku trzykondygnacyjnym hali sportowej wykonanie przebudowy obecnych
pomieszczen oraz wybudowanie podziemnego przejscia

Modernizacja istniejgcej sali gimnastycznej w zakresie poprawienia warunkow akustycznych (montaz
paneli akustycznych.)

Etap III
Wykonanie zagospodarowania trenu w zakresie budowy boisk zewnetrznych - boiska do pitki noznej oraz
boiska do koszykowki i siatkdwki wraz z przylegajacymi trybunami.

Projektowane uzbrojenie terenu

e Istniejace przylacze wodociggowe — wykonaé zgodnie z nowym projektem (zaktualizowanym) oraz
zaktualizowanymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

e Istniejgca kanalizacja sanitarna — wykonac¢ zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

e Kanalizacja deszczowa do kanalizacji miejskiej — uzyskac aktualizacj¢ warunkow technicznych
apo ich uzyskaniu wykonaé¢ nowy projekt (zaktualizowany) i przebudowaé przylacze zgodnie
z wydanymi warunkami;

e Przyfacze elektroenergetyczne i teletechniczne — zlozono wniosek o aktualizacje warunkéw
technicznych, po ich uzyskaniu przebudowac przylacze zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — wykona¢ zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi
warunkami technicznymi wydanymi przez gestora;

e [stniejace przylacze cieplne — wykonaé zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora;

Zestawienie powierzchni i dane techniczne budynku:

Powierzchnia dziatki nr ew. 90/1 i 90/2 e 8551,39 m?

Zestawienie powierzchni:

e Powierzchnia zabudowy e 1801,00 m2
e Powierzchni budynku Etap I e 391911 m2
e Powierzchnia budynku Etap II e 3198,88 m2
e I.aczna powierzchnia budynku (Etap 11 II) e 7117,99 m2
e Laczna kubatura budynku e 206148 m?

Wykonanie catosci prac budowlanych Etapu 1, 11 oraz I1I, przeprowadzenie odbiorow konicowych, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ dydaktycznych
w liceum, do momentu zakonczenia budowy i przekazania budynku Inwestorowi.

PRACE OGOLNOBUDOWLANE — MONTAZ KONTENEROW

W ramach Etapu 0 — Prace Przygotowawcze
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Na czas wykonywania Etapu I montaz konteneréw do nauki dla miodziezy.

1. Zalozenia:

Planowane prace budowlane zwigzane z budowg nowego budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego
im. Ko$ciuszki w Pruszkowie wymagaé beda: rozbiérki istniejacego skrzydta budynku od strony
ul. Kosciuszki, w ktérym obecnie mieszcza sie dwie pelnowymiarowe sale lekcyjne (po ok. 36 migjsc),
dwie pracownie je¢zykowe (po 18 miejsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie wezla
cieplnego.

Po rozbiérce szkola utraci istotng swoja czgs¢ dydaktyczna.

2. Planowany zakres przedsigwzigcia:

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu dokumentacji projektowe;
do zgloszenia i pozwolenia budowe oraz dostawe i budowe nowego budynku w technologii kontenerowe;.
Czeéé modutowa musi byé polaczona z istniejacym budynkiem szkoty. Szkola posiada istniejace wyjscie
ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tylach budynku.

Przedsiewzigcie nalezy zrealizowaé w II podetapach opisanych w zatgczniku A do SWZ.

Dokumentacja do pozwolenia na budowg oraz pozwolenia na uzytkowanie musi posiada¢ wszystkie
niezbedne uzgodnienia, w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poz i Sanepid. W razie potrzeby dokumentacja
powinna posiadac tzw. ,,scenariusz pozarowy".

Procedure uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie przerwy wakacyjnej
lub w czasie wolnym od zajeé lekcyjnych.

Planowana lokalizacja czesci kontenerowej na terenie L. O. zgodnie z zatagczonym szkicem.

3. Planowany okres eksploatacji budynkéw w technologii kontenerowej:

Planowany okres eksploatacji konteneréw na potrzeby LO im. Ko$ciuszki - 36 miesigcy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ przedtuzenia okresu eksploatacji do 60 miesigcy.

4. Planowany zakres/ wyposazenie budynkéw w technologii kontenerowej:

a) dla planowane;j ilosci uczniow — 148,

b) dla planowanej iloéci nauczycieli — 5,

c¢) iloé¢ klas/ pracowni — 5,

d) planowana ilo$é uczniéw w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 20-sto osobowe,

e) niezbedne zaplecze sanitarne,

f) szatnie dla uczniow,

g) niezbedne wyposazenie w instalacje grzewcza, oswietleniowa, elektryczna, wentylacjg nawiewowo
— wywiewna i inng niezbedng zgodng z obowiazujacymi wymaganiami p.poz i Sanepid,

h) szacowana pow. kontenerow — ok. 380 m2,

i) szacowany okres eksploatacji — 3 lata,

j) przylacze energetyczne do rozdzielni gléwnej w istniejgcym budynku liceum -mozliwa bedzie
konieczno$¢ wystgpienia o zwigkszenie mocy,

k) przylaczenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O,,

1) wykonanie przelozenia placu manewrowego.

5. Indywidualne wymagania dotyczace klas/ pracowni:

a) dostgp do Internetu,

b) mozliwo$é zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowej,
c) umieszczenie biurka dla nauczyciela wraz z krzestem/fotelem obrotowym,

d) umieszczenie 36 stolikéw o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (3 sale),

e) umieszczenie 20 stolikéw o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeset (2 sale),

f) umieszczenie w kazdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm,
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g) instalacja rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych w kazdej sali.

Wyposazenie klas/pracowni w meble nie wchodzi w zakres przetargu.

6. Terminy realizacji zamdwienia:

Zostaty wskazane w tresci zatgcznika A do SWZ.

Terminy zostaly ustalone tak, aby kontenery zostaly zamontowane przed przewidziang w Etapie I rozbiorka
skrzydla budynku, musza rowniez zosta¢ do korica realizacji tego etapu.

Mozliwe jest zaproponowanie pomieszezen zastepezych spelniajgcych wymagania j.w.

Kluczowym terminem przy realizacji Inwestycji w zakresie przebudowy wezta cieplnego jest termin
rozpoczecia okresu grzewczego. Nie moze byé sytuacji, w ktdrej szkola zostaje odcigta od sieci
cieptowniczej. Okres grzewczy z zasady rozpoczyna si¢ 15 pazdziernika, ale moze rozpoczaé sie takze
wczesniej.
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