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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac modernizacji ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu
Modernizacja ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu obejmuje wykonanie następujących prac :
- Usunięcie bluszczu,
- Wytyczenie geodezyjne ogrodzenia,
- Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych, rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z podmurówką, rozbiórka cokołów betonowych po
starym ogrodzeniu, przy portierni wewnętrznej i parkingu przy ulicy Klonowej,
- Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji drogi pomiędzy za magazynami nr 1 i nr2, rozbiórka nawierzchni parkingu przy wjeździe na składni-
cę, rozbiórka odwodnień liniowych na tym parkingu, rozbiórka chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku ad-
ministracyjnym do budynku lokomotywowni.
- Wyrównanie i oczyszczenie terenu,
- Rozbiórka istniejących bram i furtki wejściowej.
- Brama ewakuacyjna przy magazynie nr 2 podlega demontażowi, przeróbkom  
adaptacyjnym i ponownemu montażowi,
- Demontaż szlabanów, wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i fundamentowaniem pod lokalizację szlabanów, kol-
czatki oraz semaforów z zasilaniem,
- Wykonanie wykopów, fundamentowania oraz montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą i furtką, 
- Wykonanie wykopów, fundamentowania i montażu ogrodzenia wewnętrznego wraz z bramami i furtką, 
- Wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i fundamentowaniem pod lokalizację szlabanów, kolczatki oraz semafora z za-
silaniem w ogrodzeniu wewnętrznym,
- Montaż nowych szlabanów, kolczatek i semaforów,
- Wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2.
- Remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku administracyjnym do ogrodzenia przy budyn-
ku lokomotywowni łącznie z wykonaniem dojścia do budynku mieszkalnego,
- Rozbudowa oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren składnicy wraz z wykonaniem nowego od-
wodnienia liniowego.
- Uporządkowanie terenu.
 
Dane ilościowe:
- rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 1259,57m.b.
- rozbiórka ogrodzenia murowanego  32,61m.b.
- demontaż bramy frontowej szer. 8,2m   1szt,
- demontaż furtki szer. 1,3m    1szt,
- demontaż bramy w tylnej części działki 570x190cm  - 1 szt.
- demontaż bramy ewakuacyjnej do adaptacji i ponownego montażu w nowej lokalizacji 
  425x216cm,
- demontaż istniejącego szlabanu 2 x 6,1m  0 1 kpl,
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą  855,55m.,
- montaż ogrodzenia wewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą 142,85m.,
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z cocncertiną bez maty cieniująco-maskującej  466,41m.,
- montaż ogrodzenia zewnętrznego panelowego z cokołem prefabrykowanym, z matą  
  cieniująco-maskującą, bez concertiny  59,19 m.,
- montaż ogrodzenia zewnętrznego, panelowego z cokołem prefabrykowanym, bez concertiny
  i maty cieniująco-maskującej    81,69m.,
- montaż bramy głównej 8,5m  1 kpl,,
- montaż furtki przy bramie głównej szer. 120cm,  1szt.,
- montaż bramy odgrodzenia wewnętrznego   szer. 8,5m     1 kpl.,
- montaż bram ogrodzenia wewnętrznego 6,0m  2szt,.
- montaż furtki przy bramie ogrodzenia wewnętrznego szer. 110cm.- 1szt.,
- montaż zestawu: szlaban dł. 6,1m.,kolczatka dł. 5,5 m i semafor  - 2 kpl. (zestaw przy 
  wjeździe na składnicę),
- montaż zestawu: szlaban dł. 4.6m., kolczatka dł. 4,3m,, semafor 1. kpl. ( zestaw przy
  wjeździe do strefy nr II),
- montaż bramy ewakuacyjnej po przeróbkach adaptacyjnych w nowej lokalizacji 
  425x216cm.  1kpl.
- wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2  - 219,0 m2,
- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku
  administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem 
  dojścia do budynku mieszkalnego -  146,80m2,
- rozbudowę oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren
  składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego - 622,69m2.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0102-04

Usunięcie bluszczu porastającego ogrodzenia ha

(23.97+74.2+20.27+4.76+1.77+20.24+22.02+7.81)*2.30*0.0001 ha 0.040
RAZEM 0.040

2
d.1

KNR 2-21
0112-02

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

(855.55+142.85+466.41+59.19+81.69)*3.00 m2 4817.070
RAZEM 4817.070

3
d.1

KNR 2-21
0112-03

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie
w stosy

m2

(855.55+142.85+466.41+59.19+81.69)*3.00 m2 4817.070
RAZEM 4817.070

4
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie i inwentary-
zacja powykonawcza

km

(855.55+142.85+466.41+59.19+81.69)*0.001 km 1.606
RAZEM 1.606

2 ROZBIÓRKA OGRODZENIA
5

d.2
KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie wraz ze
słupkami i drutem kolczastym

m2

1269.57*2 m2 2539.140
RAZEM 2539.140

6
d.2

KNR 2-25
0312-03

Bramy  z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalo-
wych - rozebranie

m2

8.2*1.8+5.70*1.90+4.25*2.16 m2 34.770
RAZEM 34.770

7
d.2

KNR 2-25
0317-04

Furtki wejściowe ze słupkami stalowymi - rozebranie m2

1.3*1.7 m2 2.210
RAZEM 2.210

8
d.2

KNR-W 2-25
0319-02

Ogrodzenie murowane  - demontaż przęseł m2

(19.66+3.74+8.53+2.86- 0.4*15)*1.3 m2 37.427
RAZEM 37.427

9
d.2

KNR 4-04
0102-09

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowej- rozebranie ogrodzenia murowanego

m3

0.25*0.52*1.7*10+0.4*0.4*1.7*2+0.25*1.04*1.7*3+0.15*2.5*1.7*2+0.15*3.5*
1.7*1+0.12*0.4*2.5*8

m3 7.208

RAZEM 7.208
10

d.2
KNR 4-04
0302-02

Rozebranie ław, stóp i fundamentów ogrodzenia z odkopaniem, zasypaniem i
wyrównamaniem terenu
- wsp.1,3 za odkopanie, zasypanie i wyrównanie terenu
Krotność = 1.3

m3

(19.61+1.6+3.6+6.5+2.9)*0.3*1.00+(13.64+16.55)*0.4*1.3 m3 25.962
RAZEM 25.962

11
d.2

KNR 5-26
0601-02

Demontaż zapór drogowych o napędzie mechanicznym i długości  5.5-6.6 m-
demontaż z odzyskiem (  robocizna wsp. 0,5 bez materiału) - demontaż istnie-
jących szlabanów
Krotność = 0.5

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNP 01
1201-01.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

(1278.83+40.99+430.35-4.81-10.03-10.4-6.7)*3.00 m2 5154.690
RAZEM 5154.690

13
d.2

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

(855.55+142.85+466.41+59.19+81.69)*3.00 m2 4817.070
RAZEM 4817.070

14
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2539.14*0.06+7.208+25.962 m3 185.518
RAZEM 185.518

15
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

2539.14*0.06+7.208+25.962 m3 185.518
RAZEM 185.518
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16

d.2
Kalkulacja
własna 

Opłata za składowanie i utylizację m3

2539.14*0.06+7.208+25.962 m3 185.518
RAZEM 185.518

17
d.2

KNR AT-06
0101-02

Ręczny załadunek i wyładunek elementów stalowych z rozbiórki w miejsce
wskazane przez Inwestora na terenie Składnicy

t

(34.77*9+2.22*6+37.43*12)*0.001 t 0.775
RAZEM 0.775

18
d.2

KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

3 kurs 3.000
RAZEM 3.000

3 BUDOWA OGRODZENIA
19

d.3
KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu I-II)- doły  35cmx35cm, głębokości 100 cm- doły pod fundamenty słup-
ków ogrodzenia   NR1 i NR2

dół.

(1022.38+299.58+142.85)/2.5+2 dół. 587.924
RAZEM 587.924

20
d.3

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu I-II)- doły średnicy  fi 30cm, głębokości do 100 cm- doły pod fundamen-
ty słupków ogrodzenia zewnętrznego  NR2A i NR2B

dół.

(61.01+81.69)/2.5+4 dół. 61.080
RAZEM 61.080

21
d.3

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
- wykopy pod fundament  bram i furtek :2 bramy dł  850cm-  0.5mx0,6m gł. 1,
2m  - 4szt i 3,5m*0,7m   gł. 1,2m  2szt , 2 bramy dł. 600cm-  0,5*0,6*2sz i 2,
3x0.7x1,2-2szt oraz 2 furtki 1,10m i 1,2m-  0,35x0,35x0,9 -4szt

m3

0.5*0.6*1.2*4+ 3.6*0.7*1.2*2+0.5*0.6*2+2.3*0.7*1.2+0.35*0.35*0.9*4 m3 10.461
RAZEM 10.461

22
d.3

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod cokoły fundamentowe 0,7x0,15 - analogia m

1022.38+299.58+142.85 - 0.35*588 m 1259.010
RAZEM 1259.010

23
d.3

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie beto-
nu w stopach pod słupki  - stopa 35x35x100 cm - 587,924szt oraz stopy o
średnicy 30cm i wysokości 90cm- 60,352szt

m3

3.14*0.30*0.30/4*0.90*60.352+0.35*0.35*1.00*587.924 m3 75.858
RAZEM 75.858

24
d.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe,  z zastosowaniem pompy do be-
tonu - fundamenty pod 2 bramy 850cm, dwie bramy 600cm,  i dwie  furtki

m3

0.5*0.6*1.2*4+ 3.6*0.7*1.2*2+0.5*0.6*2+2.3*0.7*1.2+0.35*0.35*0.9*4 m3 10.461
RAZEM 10.461

25
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. do 7 mm- ilość zbrojenia wg  wskazówek producenta bram- 4
kpl. bram
fi 6 12szt dł 3,08
fi 6  16szt dł 0,7m

t

(3.08*12*0.222+0.70*16*0.222)*2*0.001 t 0.021
RAZEM 0.021

26
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. do 16 mm
fi 14 8 szt dł 3,34m
fi 8   4 szt dł. 3,34
fi 14  8 szt dł 2,149m

t

(8*3.34*1.21+4*3.34*0.395+8*2.140*1.21)*2*0.001 t 0.117
RAZEM 0.117

27
d.3

KNR 2-31
0402-01

Podsypka cokołu wysokości 20cm i szerokości 15cm z piasku z ubiciem -
ogrodzenie NR 1 i Nr2

m3

(1022.38+299.58+142.85 - 0.35*588)*0.15*0.20 m3 37.770
RAZEM 37.770

28
d.3

KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - wsp. 0,75 do M z
uwagi na szerokość cokołu 15cm. - ogrodzenie Nr 1 i Nr 2

m

1022.38+299.58+142.85 m 1464.810
RAZEM 1464.810

29
d.3

KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości -
ogrodzenie nr 1 i nr 2
Krotność = -2

m

1022.38+299.58+142.85 + 0.35*588*3 m 2082.210
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RAZEM 2082.210

30
d.3

KNR 2-02
1802-04

Ogrodzenie Nr 1 i Nr 2 -  ogrodzenie z paneli systemowych 3D szer 250cm i
wysokości 200cm . Pręty paneli fi 5mm. Oczka 50x200mm i 50x50mm.Słupki
z elenentami mocowania paneli, słupek  60x40x3mm wysokości łącznej
290cm, słupek zakończony wysięgnikiem typu V z profila 40x40x3 dł 40cm
spawanego do słupka , elementy zabezpieczone ocynkiem i powlejane polies-
trem,.
Śruby  mocujące pnele hakowe  M8  ze stali nierdzewnej z nakrętkami samoz-
rywalnymi.
Min. 5 szt mocowań na wysokości.
Mocowanie paneli między sobą poza słupkiem 6 spinkami systemowymi.
Mococowanie paneli dołem  do cokołu  co 40-45cm haczykami wklejanymi do
cokołu i doginanymi po mintażu.
Elementy pomocnicze montażu ocynkowane.

m

1022.38+299.58+142.85 m 1464.810
RAZEM 1464.810

31
d.3

KNP 01
0716-02.01

Zabezpieczenie z drutu ostrzowego BTO -22 -  w nakładach M dodać drut
ostrzowy wraz z elementami mocującymi

m ogr.

1464.81*2 m ogr. 2929.620
RAZEM 2929.620

32
d.3

KNP 01
0716-02.01

Zabezpieczenie z zasieków przestrzennych typu koncertina - w nakładach ująć
zasiek konceriny wraz z zapinkami złączowymi po 3 zapinki na zwój

m ogr.

1464.81 m ogr. 1464.810
RAZEM 1464.810

33
d.3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II - pod cokoły ogrodzenia nr 2A i NR 2B

m

61.01+81.69 m 142.700
RAZEM 142.700

34
d.3

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki- analogia- podsypka pod cokoły ogrodzenia m3

(61.01+81.69)*0.2*0.2 m3 5.708
RAZEM 5.708

35
d.3

KNR 2-02
1802-04

Ogrodzenie z paneli systemowych 3D szer 250cm i wysokości ok.175 cm .Prę-
ty paneli fi 5mm. Oczka 50x200mm i 50x50mm.Słupki  z elenentami mocowa-
nia paneli, słupek  60x40x3mm wysokości łącznej 260cm,  , elementy zabez-
pieczone ocynkiem i powlekane poliestrem,. elementy mocujące, spinki

m

61.01+81.69 m 142.700
RAZEM 142.700

36
d.3

KNR 2-31
0407-03

Cokól betonowy ogrodzenia wysokości 25 cm wraz z łacznikami betonowymi
wysokości 25cm . Łączniki w ilości 0,408szt/ 1mb ogrodzenia

m

61.01+81.69 m 142.700
RAZEM 142.700

37
d.3

KNNR 2
1505-01

Montaż mat cieniująco- maskujących na ogrodzeniu - ogrodzenie Nr 1 i Nr 2A m2

61.01*1.7+1022.38*2.00 m2 2148.477
RAZEM 2148.477

38
d.3

KNR-W 2-02
1808-04

Montaż kompletnej bramy przemysłowej przesuwnej szerokości światła prze-
jazdu 850cm i wysokości ok.200cm , na konstrukcji samonośnej i własnym
fundamencie ,wraz ze słupkami i szyną jezdną, wraz z elementami  sterowania
i napędem zabudowanym w wysokiej szafie  oraz fotokomórkami - zgodna z
PT

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3

KNR-W 2-02
1808-04

Montaż kompletnej bramy przemysłowej przesuwnej szerokości światła prze-
jazdu 600cm i wysokości ok.200cm , na konstrukcji samonośnej i własnym
fundamencie ,wraz ze słupkami i szyną jezdną, wraz z elementami sterowania
i napędem zabudowanym w wysokiej szafie  oraz fotokomórkami - zgodna z
PT

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3

KNR-W 2-02
1808-04

Montaż furtki szer. 120cm i wysokości ok.200cm, z zamkiem patentowycm i
zamkiem z elektroczaczepem oraz sterowaniem - zgodna z PT

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR-W 2-02
1808-04

Montaż furtki szer. 110cm i wysokości ok.200cm, z zamkiem patentowym z
atestem na podwyższone właściwości antywłamaniowe - zgodna z PT

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III- szerokość po 1,
5m z obu stron ogrodzenia

m2
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(59.19+81.69+855.55+466.41+142.85 - 2*6-1.1-1.2)*2 m2 3182.780

RAZEM 3182.780
43

d.3
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

3.14*0.3*0.3/4*0.9*60.352+0.35*0.35*1.00*587.924+10.461+0.7*0.15*
1259.01+10.461+0.2*0.2*140.88

m3 234.611

RAZEM 234.611
44

d.3
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

3.14*0.3*0.3/4*0.9*60.352+0.35*0.35*1.00*587.924+10.461+0.7*0.15*
1259.01+10.461+0.2*0.2*140.88

m3 234.611

RAZEM 234.611
45

d.3
Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie i utylizację m3

3.14*0.3*0.3/4*0.9*60.352+0.35*0.35*1.00*587.924+10.461+0.7*0.15*
1259.01+10.461+0.2*0.2*140.88

m3 234.611

RAZEM 234.611
4 PRZERÓBKI ADAPTACYJNE I MONTA Ż BRAMY EWAKUACYJNEJ

46
d.4

KNR 2-02
1808-04

Montaż bramy ewakuacyjnej wraz z przeróbkami adaptacyjnymi i malowaniem:
- demontaż bramy, roboty ziemne,
- betonowanie fundamentów
- przedłużenie słupków z prolila 100/100/4mm po 80cm,
- montaż 4 szt nakładek wzmacniającyc słupki na połaczeniu z blachuy zgod-
nie z PT
- montaż wysięgników typu V i 1/2 V na wierzchu skrzydeł bramy zgodnie z
PT,
- malowanie w miejscach uszkodzeń powłoki przy pracach adaptacyjnych,
- montaż zasieku przestrzennego koncertiny na wierzchu bramy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4

KNR 4-01
1212-09

Miniowanie bramy dwukrotne
Krotność = 2

m2

4.25*2.16*2 m2 18.360
RAZEM 18.360

5 MONTAŻ SZLABANÓW,KOLCZATEK, I SEMAFORÓW DWU ŚWIETLNYCH
48

d.5
KNR 5-26
0603-03

Montaż jednostki centralnej szlabanu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.5

KNR 5-26
0601-03

Montaż zapór drogowych o napędzie mechanicznym dł. 620cm wraz z naklej-
kami ostrzegawczymi, paskiem   swietlnym LED oraz podpórkami końcowymi i
fotokomórkami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.5

KNR 5-26
0601-01

Montaż zapór drogowych o napędzie mechanicznym dł. 460cm wraz z naklej-
kami ostrzegawczymi, paskiem   swietlnym LED oraz podpórkami końcowymi i
fotokomórkami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5

KNR 5-26
0101-06

Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym , 2 komrty sygnałowe-
sygnalizatory i maszty  ujete w mnakładach materiałów

sygn.

3 sygn. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.5

KNR AT-17
0104-04

Cięcie nawierzchni drogi pod fundament kolczatki m2

(11*2+0.5*2)*0.2+(8.2*2+0.5*2)*0.2 m2 8.080
RAZEM 8.080

53
d.5

KNR 2-31
0801-05

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm m2

8.08 m2 8.080
RAZEM 8.080

54
d.5

KNR 2-31
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

8.08 m2 8.080
RAZEM 8.080

55
d.5

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

8.08 m2 8.080
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RAZEM 8.080

56
d.5

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 13

m2

8.08 m2 8.080
RAZEM 8.080

57
d.5

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

11*0.5*0.8+8.4*0.5*0.8 m3 7.760
RAZEM 7.760

58
d.5

KNR 2-02
0203-04

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

11*0.5*1.11+8.4*0.5*1.11 m3 10.767
RAZEM 10.767

59
d.5

KNR AT-03
0401-01

Montaż kolczatek drogowych, nawierzchniowych, dwustronnych z podgrzewa-
niem wraz z mechanizmem integrującym kolczatkę ze szlabanem zgodnie z
PT

m

5.5*2+4.2*2 m 19.400
RAZEM 19.400

60
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

8.08*0.31+7.76 m3 10.265
RAZEM 10.265

61
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

10.265 m3 10.265
RAZEM 10.265

62
d.5

Kalkulacja
własna

Opłata za skladowanie i utylizację m3

10.265 m3 10.265
RAZEM 10.265

6 PRACE ADAPTACJI INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I STEROWANIA
63

d.6
Kalkulacja
własna

Prace instalacyjne dla przebudowy, rozbudowy i budowy zasilania elektryczne-
go oraz sterowania bram ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, szlaba-
nów, kolczatki z podgrzewaniem, semaforów

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

7 WYMIANA UTWARDZENIA FRAGMENTU DROGI ZA MAGAZYNAMI N R 1 I NR2
64

d.7
KNR AT-17
0104-04

Cięcie piłą diamentową m2

(44*2+5.2+4.6)*0.4 m2 39.120
RAZEM 39.120

65
d.7

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

66
d.7

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

67
d.7

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

68
d.7

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

69
d.7

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km gr. 23cm

m3

(5.2+4.6)*0.5*44*0.23 m3 49.588
RAZEM 49.588

70
d.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600
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71

d.7
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

72
d.7

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

73
d.7

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

74
d.7

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

75
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

(5.2+4.6)*0.5*44 m2 215.600
RAZEM 215.600

76
d.7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

215.6*0.49 m3 105.644
RAZEM 105.644

77
d.7

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

215.6*0.49 m3 105.644
RAZEM 105.644

78
d.7

Kalkulacja
własna

Opłata za wysypisko m3

105.644 m3 105.644
RAZEM 105.644

8 REMONT CHIDNIKA WZDŁUŻ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO I DO BUDYNKU LOKOMOTYWOW NI
79

d.8
KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych m

59.64 m 59.640
RAZEM 59.640

80
d.8

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

146.80 m2 146.800
RAZEM 146.800

81
d.8

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

146.80 m2 146.800
RAZEM 146.800

82
d.8

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

146.80 m2 146.800
RAZEM 146.800

83
d.8

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

146.80 m2 146.800
RAZEM 146.800

84
d.8

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

59.64 m 59.640
RAZEM 59.640

85
d.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.25*0.15+0.15*0.15*0.5)*59.64 m3 2.907
RAZEM 2.907

86
d.8

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

59.64 m 59.640
RAZEM 59.640

87
d.8

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m
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3.2 m 3.200

RAZEM 3.200
88

d.8
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

146.8 m2 146.800
RAZEM 146.800

89
d.8

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

146.8 m2 146.800
RAZEM 146.800

90
d.8

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

146.8 m2 146.800
RAZEM 146.800

91
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

146.8 m2 146.800
RAZEM 146.800

92
d.8

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - szer, 150cm m2

146.8*1.5 m2 220.200
RAZEM 220.200

93
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

146.8*0.32+146.8*0.08+59.64*0.08*0.3 m3 60.151
RAZEM 60.151

94
d.8

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

146.8*0.32+146.8*0.08+59.64*0.08*0.3 m3 60.151
RAZEM 60.151

95
d.8

Kalkulacja
własna 

Opłata za wysypisko m3

60.151 m3 60.151
RAZEM 60.151

9 ROZBUDOWA ORAZ WYMIANA  NAWIERZCHNI  Z PRZEPROFILOW ANIEM PARKINGU PRZY WJEZDZIE NA
TEREN SKLADNICY

96
d.9

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

64.15 m 64.150
RAZEM 64.150

97
d.9

KNR 2-31
0812-01

Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa m3

48.84*0.15*0.3 m3 2.198
RAZEM 2.198

98
d.9

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

15.9*33.1 m2 526.290
RAZEM 526.290

99
d.9

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm szer. 60cm
dł.33m- pod odwodnienie liniowe

m2

33*0.6 m2 19.800
RAZEM 19.800

100
d.9

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

33*0.6 m2 19.800
RAZEM 19.800

101
d.9

KNR 4-02
0232-03

Demontaż istniejących kanałów odwodnień liniowych - analogia m

6.5+4.5*2 m 15.500
RAZEM 15.500

102
d.9

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

17.5*9.9 m2 173.250
RAZEM 173.250

103
d.9

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

17.5*9.9 m2 173.250
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RAZEM 173.250

104
d.9

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

17.5*9.9 m2 173.250
RAZEM 173.250

105
d.9

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm m2

33*0.6 m2 19.800
RAZEM 19.800

106
d.9

KNR 2-18
0508-05

Montaż odwodnienia liniowego typu V szer. 300mm z kanałów polimerobetono-
wych z ochroną krawędzi, z rusztem żeliwnycm, klasa obciążenia D-400, na
podłożu gr 16cm wykonanym ze stabilizacji piaskowo-cementowej

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

107
d.9

KNR-W 2-18
0803-04

Połączenia odwodnienia liniowehgo z istniejącą instalacją wcin.

2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.9

KNR 2-18
0515-04

Osadnik odwodnienia z syfonem i odejściem do kanału- połączenia szczelne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(16.2*2+39.6)*(0.15*0.3+0.15*0.15*0.5)+39.6*0.3*0.15 m3 5.832
RAZEM 5.832

110
d.9

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

16.2*2+39.6 m 72.000
RAZEM 72.000

111
d.9

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

39.6 m 39.600
RAZEM 39.600

112
d.9

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m- tylko w części rozbudowy

m2

8.20*16.2 m2 132.840
RAZEM 132.840

113
d.9

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-
tylko na części rozbudowy

m2

132.84 m2 132.840
RAZEM 132.840

114
d.9

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
tylko na części rozbudowy

m2

132.84 m2 132.840
RAZEM 132.840

115
d.9

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu - na całości parkingu, z profilowaniem wysokościowym
Krotność = 12

m2

16.2*39.6 m2 641.520
RAZEM 641.520

116
d.9

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

16.2*39.6 m2 641.520
RAZEM 641.520

117
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

16.2*39.6 m2 641.520
RAZEM 641.520

118
d.9

KNR 2-01
0504-02

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat. gruntu IV

m3

71.68*1*0.2 m3 14.336
RAZEM 14.336

119
d.9

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

71.68*1.5 m2 107.520
RAZEM 107.520
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120
d.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.2*0.3*64.15+2.198+526.29*0.12+19.8*0.2+173.25*0.5-14.336 m3 145.451
RAZEM 145.451

121
d.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

0.2*0.3*64.15+2.198+526.29*0.12+19.8*0.2+173.25*0.5-14.336 m3 145.451
RAZEM 145.451

122
d.9

Kalkulacja
własna 

Opłata za wysypisko m3

0.2*0.3*64.15+2.198+526.29*0.12+19.8*0.2+173.25*0.5-14.336 m3 145.451
RAZEM 145.451
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1. Dane ogólne 
 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja ogrodzenia Składnicy Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
W skład modernizacji wchodzi wymiana ogrodzenia zewnętrznego składnicy, likwidacja 
ogrodzenia od strony północno-wschodniej i wykonanie nowego ogrodzenia obejmującego 
nie wygrodzone dotychczas działki, wykonanie nowego ogrodzenia wydzielającego część  
składnicy za magazynami nr1 i nr2 jako oddzielną strefę, montaż nowych bram i furtek  w 
projektowanych ogrodzeniach, wykonanie remontu części drogi wewnętrznej za magazynami 
nr1 i nr2, wykonanie  remontu i rozbudowy parkingu przy wjeździe do składnicy, wykonanie 
remontu chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy 
Klonowej z wymianą dojścia do budynku mieszkalnego. 
 
W ramach modernizacji ogrodzenia zewnętrznego składnicy przewiduje się: 
- wymianę ogrodzenia od strony południowo-zachodniej śladem istniejącego ogrodzenia 
części magazynowej składnicy z przedłużeniem ogrodzenia do rzeczywistej granicy działek 
Składnicy RARS od strony południowo-wschodniej, z korektą przebiegu ogrodzenia 
pomiędzy budynkiem administracyjnym i mieszkalnym, 
- wymianę ogrodzenia od strony północno- zachodniej śladem istniejącego ogrodzenia  
wzdłuż granicy z będącymi  w użytkowaniu działkami na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza w różnych branżach wraz z budową nowego odcinka od ogrodzenia 
do budynku portierni wewnętrznej przy szlabanie wjazdowym,  
- demontaż ogrodzenia od strony północno- wschodniej, w tylnej części składnicy, wykonanie 
nowego ogrodzenia obejmującego działki RARS dotychczas nieogrodzone wraz z 
przedłużeniem w kierunku południowo-wschodnim, do granic działek składnicy RARS, 
- demontaż ogrodzenia od strony południowo-wschodniej obszaru składnicy i montaż w 
nowej lokalizacji, wzdłuż granic działek składnicy, z przedłużeniem wzdłuż południowo-
wschodniej granicy działki nr 959/155 do jej narożnika południowego. 
- wymianę szlabanu na terenie Składnicy, od strony wjazdu, z montażem kolczatki i 
semaforów świetlnych.  
 
Nowe ogrodzenie działek składnicy w zależności od lokalizacji w różnym wykonaniu: 
- ogrodzenie całej strefy II z paneli ogrodzeniowych typowych, w wersji wzmocnionej ze 
słupami osadzonymi w punktowych fundamentach betonowych, z cokołem fundamentowym 
szerokości 15cm, zagłębionym w gruncie 50cm i wystającym ponad grunt 10cm. 
Panele wysokości 203cm. Łączna wysokość ogrodzenia 213cm. 
Ogrodzenia osłonięte matą cieniująco-maskującą na całej wysokości. 
Ogrodzenie zwieńczone zasiekiem concertiny w kłębach. 
W części ogrodzenia strefy II na terenie składnicy, za magazynami nr 1 i nr 2 brama 
wjazdowa do strefy szerokości 850cm, szlaban, kolczatka i światła kierunkowe, brama 
szerokości 600cm, zapewniająca wjazd na drogę pożarową oraz brama wyjazdowa szerokości 
600cm z furtką szerokości 110cm. 
- ogrodzenie parkingu przy wjeździe na teren składnicy, oznaczone na rysunku PZT jako 2A 
wykonane z paneli typowych 3D, wysokości 173cm, mocowanych do słupków 
zabetonowanych w fundamentach punktowych, z cokołem betonowym prefabrykowanym 
wysokości 25cm, w całości wystającym ponad grunt. 
Łączna wysokość ogrodzenia 198cm. 
Na wysokości paneli montaż maty cieniująco-maskującej, 
- ogrodzenie frontowe od furtki przy budynku administracyjnym do budynku mieszkalnego, 
odgrodzenie parkingu przy ulicy, końcówka ogrodzenia od strony południowo-wschodniej w 



kierunku ulicy Klonowej, oznaczone na rysunku PZT jako 2B, wykonane z paneli typowych 
3D, wysokości 173cm, mocowanych do słupków zabetonowanych w fundamentach 
punktowych, z cokołem betonowym prefabrykowanym wysokości 25cm, w całości 
wystającym ponad grunt. 
Łączna wysokość ogrodzenia 198cm. 
Ogrodzenie bez maty cieniująco- maskującej i zwieńczenia z kłębów concertiny. 
- ogrodzenie pozostałej części strefy nr I oznaczone na rysunku PZT numerem 1, wykonane  
z paneli ogrodzeniowych typowych, w wersji wzmocnionej ze słupami osadzonymi w 
punktowych fundamentach betonowych, z cokołem fundamentowym szerokości 15cm, 
zagłębionym w gruncie 50cm i wystającym ponad grunt 10cm. 
Panele wysokości 203cm. Łączna wysokość ogrodzenia 213cm. 
Ogrodzenie zwieńczone zasiekiem concertiny w kłębach. 
Ogrodzenie bez maty cieniująco-maskującej. 
W ogrodzeniu brama wjazdowa na teren składnicy szerokości 850cm i furtka wejściowa 
szerokości 140cm. 
Za bramą wjazdową, na wysokości portierni wewnętrznej przeznaczone do wymiany: szlaban, 
kolczatka i obustronne sygnalizatory świetlne. 
 
Likwidacji podlega brama od strony północno- wschodniej, demontażowi i przestawieniu 
brama ewakuacyjna od strony południowo-wschodniej. 
 
W ramach utwardzeń przewiduje się: 
- wymianę utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2. 
- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem 
dojścia do budynku mieszkalnego, 
- rozbudowę oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren 
składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego. 
 
2.  Inwentaryzacja budowlana 

Istniejące ogrodzenie zewnętrzne składnicy prefabrykowane, z płyt betonowych, na słupkach 
betonowych. Ogrodzenie złożone na wysokości z czterech płyt. Płyta górna ażurowa. 
Dolna płyta częściowo zagłębiona w gruncie. Wysokość ponad terenem zmienna od 160 do 
190cm. 
Słupki betonowe wysokości ponad gruntem od 210 do 242cm. 
W górnej części, ponad płytami ogrodzeniowymi słupki zakrzywione z zawieszonymi wzdłuż 
ogrodzenia czterema drutami kolczastymi. 
Od strony frontowej działki ogrodzenie od narożnika zachodniego do budynku biurowego 
murowane z wypełnieniem z panela z profili stalowych. 
Słupki z cegły klinkierowej 25/50cm co 210 do 250cm. Cokół z cegły klinkierowej  gr. 12cm 
i wysokości 40cm.  
Słupki i cokół pokryte dachówką ceramiczną karpiówką. 
Słupki i podmurówka na fundamencie betonowym. 
Panele wypełniające wysokości 130cm z profili pionowych 20/20mm. 
W ogrodzeniu murowanym brama rozsuwana szerokości 820cm i furtka szerokości 130cm. 
W ogrodzeniu z płyt betonowych brama rozwierana, dwuskrzydłowa szerokości 570/190cm 
na osadzona w słupach betonowych monolitycznych,zlokalizowana w tylnej części działki i 
przeznaczona wraz ze słupkami do likwidacji oraz brama ewakuacyjna przy magazynie nr 2, 
dwuskrzydłowa o wymiarach 425/216cm, przeznaczona do adaptacji i przeniesienia do 
projektowanej linii ogrodzenia. 
Na terenie Składnicy, w pobliżu bramy wjazdowej zlokalizowany dwuczęściowy szlaban 
długości 2x6,1m. 
Szlaban podlega wymianie na szlaban zintegrowany z kolczatką i obustronnymi semaforami. 



W bezpośredniej bliskości ogrodzenia zieleń niska i wysoka podlegająca częściowemu 
usunięciu lub przycięciu. 
Żywopłot wzdłuż ogrodzenia na długości parkingu przy wjeździe  podlega usunięciu, 
porastający fragmentarycznie ogrodzenie bluszcz podlega całkowitej likwidacji. Gałęzie i 
drzewa w granicach Składnicy RARS w Lublińcu w obrębie ogrodzenia przewidziano do 
likwidacji. 
Zamiar usunięcia żywopłotu, krzewów i drzew wymaga zgłoszenia w odpowiednim organie 
ochrony środowiska. 
Drzewa i gałęzie poza Składnicą RARS można usunąć po uzgodnieniach z właścicielami 
działek przyległych i pozytywnej decyzji organu ochrony środowiska. 
Usunięcie drzew, krzewów i przycięcie gałęzi  nie stanowi przedmiotu niniejszego 
opracowania, będzie realizowane odrębnym postępowaniem. 
W ramach niniejszego projektu ujęto usunięcie bluszczu porastającego istniejące ogrodzenie. 
 
3.   Dane o ochronie terenu 
Teren opracowania nie podlega ochronie archeologicznej i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 
4.  Ochrona przeciwpożarowa  

Podlegające modernizacji ogrodzenie zewnętrzne nie wpływa na zachowanie 
dotychczasowych  dróg pożarowych zapewniających dostęp wozów straży pożarnej do 
budynków składnicy. 
Wygrodzenie wewnętrzne zaprojektowane w sposób zapewniający dostęp do drogi pożarowej 
między magazynami nr 3 i nr 4. 
 
5. Skrócony zakres prac 
Modernizacja ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu obejmuje wykonanie następujących 
prac : 
• Usunięcie bluszczu, 
• Wytyczenie geodezyjne ogrodzenia, 
• Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych, rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z 

podmurówką, rozbiórka cokołów betonowych po starym ogrodzeniu, przy portierni 
wewnętrznej i parkingu przy ulicy Klonowej, 

• Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji drogi pomiędzy za magazynami nr 1 i nr2, rozbiórka 
nawierzchni parkingu przy wjeździe na składnicę, rozbiórka odwodnień liniowych na tym 
parkingu, rozbiórka chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy 
budynku administracyjnym do budynku lokomotywowni. 

• Wyrównanie i oczyszczenie terenu, 
• Rozbiórka istniejących bram i furtki wejściowej. 
•   Brama ewakuacyjna przy magazynie nr 2 podlega demontażowi, przeróbkom   
•   adaptacyjnym i ponownemu montażowi, 
• Demontaż szlabanów, wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i 

fundamentowaniem pod lokalizację szlabanów, kolczatki oraz semaforów z zasilaniem, 
• Wykonanie wykopów, fundamentowania oraz montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z 

bramą i furtką,  
• Wykonanie wykopów, fundamentowania i montażu ogrodzenia wewnętrznego wraz z 

bramami i furtką,  
• Wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i fundamentowaniem pod 

lokalizację szlabanów, kolczatki oraz semafora z zasilaniem w ogrodzeniu wewnętrznym, 
• Montaż nowych szlabanów, kolczatek i semaforów, 
• Wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2. 



• Remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy 
budynku administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z 
wykonaniem dojścia do budynku mieszkalnego, 

• Rozbudowa oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na 
teren składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego. 

• Uporządkowanie terenu. 
 
Dane ilościowe: 
- rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 1259,57m.b. 
- rozbiórka ogrodzenia murowanego  32,61m.b. 
- demontaż bramy frontowej szer. 8,2m   1szt, 
- demontaż furtki szer. 1,3m    1szt, 
- demontaż bramy w tylnej części działki 570x190cm  - 1 szt. 
- demontaż bramy ewakuacyjnej do adaptacji i ponownego montażu w nowej lokalizacji  
  425x216cm, 
- demontaż istniejącego szlabanu 2 x 6,1m  0 1 kpl, 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą  1022,38m., 
- montaż ogrodzenia wewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą 142,85m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z cocncertiną bez maty cieniująco-maskującej  299,58m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego panelowego z cokołem prefabrykowanym, z matą   
  cieniująco-maskującą, bez concertiny  61,01 m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego, panelowego z cokołem prefabrykowanym, bez concertiny 
  i maty cieniująco-maskującej    81,69m., 
- montaż bramy głównej 8,5m  1 kpl,, 
- montaż furtki przy bramie głównej szer. 120cm,  1szt., 
- montaż bramy odgrodzenia wewnętrznego   szer. 8,5m     1 kpl., 
- montaż bram ogrodzenia wewnętrznego 6,0m  2szt,. 
- montaż furtki przy bramie ogrodzenia wewnętrznego szer. 110cm.- 1szt., 
- montaż zestawu: szlaban dł. 6,1m.,kolczatka dł. 5,5 m i semafor  - 2 kpl. (zestaw przy  
  wjeździe na składnicę), 
- montaż zestawu: szlaban dł. 4.6m., kolczatka dł. 4,3m,, semafor 1. kpl. ( zestaw przy 
  wjeździe do strefy nr II), 
- montaż bramy ewakuacyjnej po przeróbkach adaptacyjnych w nowej lokalizacji  
  425x216cm.  1kpl. 
- wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2  - 215,6 m2, 
- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
  administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem  
  dojścia do budynku mieszkalnego -  146,80m2, 
- rozbudowę oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren 
  składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego – 641,52m2. 
 
6. Opis projektowanych rozwiązań  

 
6.1.   Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne  strefy II- ogrodzenie z paneli na słupkach 

stalowych  z podmurówką betonową z concertiną i matą cieniująco-maskującą – 
ogrodzenie NR 1 

Projektuje się ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych. Ogrodzenie na bazie elementów 
ogrodzenia typowego z ewentualnymi przeróbkami adopcyjnymi. 
Ogrodzenie łącznej wysokości  213 cm  
Panel ogrodzeniowy typu 3D  szerokości 250cm i wysokości 203cm. 
Panel 3D, z przetłoczeniami. Wykonany z prętów poziomych i pionowych pojedynczych, 
średnicy 5mm, ocynkowanych i powlekanych poliestrem. 



Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych dostawcy 
elementów. 
Wymiar oczek prostych 50/200mm. Wymiar oczek małych 50/50mm. 
Słupki podstawowe 60/40/3mm. Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający 
ponad grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 
Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
Betonowanie ponad gruntem w deskowaniach inwentaryzowanych. Rozkładanie betonu przy 
użyciu wibratora buławowego. 
Rozdeskowanie po osiągnięciu min. 70% wytrzymałości betonu. 
Dalsze prace montażowe ogrodzenie  po osiągnięciu 90% wytrzymałości betonu. 
 
Łączenie paneli na długości poza słupkiem.  
Mocowanie paneli do słupka 5 śrubami hakowymi M8 z nakrętkami samozrywalnymi. 
Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki od góry zwieńczone wysięgnikami typu V z profila 40/40/3mm i długości ramion po 
40cm. Wysięgniki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Do  wysięgników mocowany drut ostrzowy tworzący równocześnie stelaż wsporczy dla 
mocowania concertiny.   
Drut ostrzowy o średnicy drutu wewnętrznego 2,4mm.  
Drut wewnętrzny z  powłoką z cynku Z180 grubość blachy 0,4mm. .Blacha z powłoką  cynku 
240 g/m². 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający 
ponad grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 
Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
 
Fot. 1  Drut ostrzowy 



 
 
Fot. 2  Zasiek przestrzenny concer tina 

 
 
 
 
Mata cieniująco- maskująca w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu PE HD o 
gramaturze min. 185 g/m2, stopień zacienienia 95%, mocowanie opaskami zaciskowymi 
szerokości 3,6mm i długości 15cm. 
Mata wzmocniona na brzegach, z otworami montażowymi. 
Mata odporna na promieniowanie UV, o wysokiej  odporności na warunki atmosferyczne. 
 
Fot. 3  Mata cieniująco- maskująca  
 

 
 



 
 
Zaczep haczykowy 
Zaczepy haczykowe z dodatkowo wzmacniają panel przy cokole fundamentowym. 
Zaczepy w rozstawie co 40-45cm należy utwierdzić w cokole przed montażem paneli 
ogrodzeniowych poprzez wklejanie na żywicę montażową. Zaczep ocynkowany. 
Zaczepy po zamontowaniu panela należy umiejętnie dogiąć poprzez ściśnięcie oczka 
kleszczami tak by uzyskać zamknięcie oczka. 
 
Fot. 4 Zaczep haczykowy 
 

 
 
 
6.2    Ogrodzenie zewnętrzne strefy I  - ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych  z 
podmurówką betonową z concer tiną, bez maty cieniująco- maskującej   
 – ogrodzenie NR 2 
Projektuje się ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych. Ogrodzenie na bazie elementów 
ogrodzenia typowego z ewentualnymi przeróbkami adopcyjnymi. 
Ogrodzenie łącznej wysokości  213 cm  
Panel ogrodzeniowy typu 3D  szerokości 250cm i wysokości 203cm. 
Panel 3D, z przetłoczeniami. Wykonany z prętów poziomych i pionowych pojedynczych, 
średnicy 5mm, ocynkowanych i powlekanych poliestrem. 
 



 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych dostawcy 
elementów. 
Wymiar oczek prostych 50/200mm. Wymiar oczek małych 50/50mm. 
Słupki podstawowe 60/40/3mm. Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Łączenie paneli na długości poza słupkiem.  
Mocowanie paneli do słupka 5 śrubami hakowymi M8 z nakrętkami samozrywalnymi. 
Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający 
ponad grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 
Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
Betonowanie ponad gruntem w deskowaniach inwentaryzowanych. Rozkładanie betonu przy 
użyciu wibratora buławowego. 
Rozdeskowanie po osiągnięciu min. 70% wytrzymałości betonu. 
Dalsze prace montażowe ogrodzenie  po osiągnięciu 90% wytrzymałości betonu. 
Słupki od góry zwieńczone wysięgnikami typu V z profila 40/40/3mm i długości ramion po 
40cm. Wysięgniki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Do  wysięgników mocowany drut ostrzowy tworzący równocześnie stelaż wsporczy dla 
mocowania concertiny.   
Drut ostrzowy o średnicy drutu wewnętrznego 2,4mm.  
Drut wewnętrzny z  powłoką z cynku Z180 grubość blachy 0,4mm. .Blacha z powłoką  cynku 
240 g/m². 
 
Fot. 5   Drut ostrzowy 



 
Fot. 6  Zasiek przestrzenny concer tina 

 
 
Zaczep haczykowy 
Zaczepy haczykowe z dodatkowo wzmacniają panel przy cokole fundamentowym. 
Zaczepy w rozstawie co 40-45cm należy utwierdzić w cokole przed montażem paneli 
ogrodzeniowych poprzez wklejanie na żywicę montażową. Zaczep ocynkowany. 
Zaczepy po zamontowaniu panela należy umiejętnie dogiąć poprzez ściśnięcie oczka 
kleszczami tak by uzyskać zamknięcie oczka. 
 
Fot. 7 Zaczep haczykowy 
 

 
 
 
 



 
 
6.3. Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną, z matą  

    cieniująco-  maskującą – ogrodzenie NR 2A 
Ogrodzenie przy parkingu, przy wjeździe na teren składnicy. 
Ogrodzenia wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych. 
Ogrodzenie panelowe z paneli 3D o wymiarach 250x173cm.z podmurówką betonową, 
prefabrykowaną. 
Całkowita wysokość ogrodzenia 198cm. 
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych 250x173cm. 
Średnica drutu panela ocynkowanego i powlekanego poliestrem 5mm. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych wykonawcy. 
Wymiar oczek prostych 50x200mm. Wymiar oczek małych 50x50mm. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm. 
Słupki o przekroju 60x40mm , ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki z otworami montażowymi. Montaż paneli  do słupów za pomost śrub hakowych i 
nakrętek zrywalnych. 
Łączenie paneli poza słupkiem poprzesz zastosowanie złączek systemowych. 
Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Podmurówka betonowa, prefabrykowania, systemowa wysokości 25cm, osadzona w 
łącznikach betonowych usytuowanych w miejscu  każdego słupka. 
Słupki osadzone w fundamencie betonowym, punktowym w postaci betonowych stóp w 
formie walca o  średnicy 30cm i wysokości 80cm. 
Wierzch fundamentu równo z poziomem gruntu. 
 
Fot. 8   Ogrodzenie panelowe - widok poglądowy 
 

 
 
 
 



 
 
Fot. 9   Mata cieniująco- maskująca  
 

 
 
 
 
6.4.  Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną, bez  maty  

    cieniująco-  maskującej    – ogrodzenie NR 2B 
 
Ogrodzenia wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych. 
Ogrodzenie panelowe z paneli 3D o wymiarach 250x173cm.z podmurówką betonową, 
prefabrykowaną. 
Całkowita wysokość ogrodzenia 198cm. 
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych 250x 173cm. 
Średnica drutu panela ocynkowanego i powlekanego poliestrem 5mm. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych wykonawcy. 
Wymiar oczek prostych 50x200mm. Wymiar oczek małych 50x50mm. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm. 
Słupki o przekroju 60x40mm , ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki z otworami montażowymi. Montaż paneli  do słupów za pomost śrub hakowych i 
nakrętek zrywalnych. 
Łączenie paneli poza słupkiem poprzesz zastosowanie złączek systemowych. 
Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Podmurówka betonowa, prefabrykowania, systemowa wysokości 25cm, osadzona w 
łącznikach betonowych usytuowanych w miejscu  każdego słupka. 
Słupki osadzone w fundamencie betonowym, punktowym w postaci betonowych stóp w 
formie walca o  średnicy 30cm i wysokości 80cm. 
Wierzch fundamentu równo z poziomem gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fot. 10  Ogrodzenie panelowe - widok poglądowy 
 

 
 
6.5. Opis projektowanych rozwiązań –  bramy i fur tki 

Bramy i furtki systemowe, dostarczone na budowę jako gotowy, prefabrykowany element 
wraz ze słupkami i elementami sterującymi, napędem i ryglowaniem. 
Bramy i furtki w wersji przemysłowej. Bramy przesuwane, furki rozwierane. 
Kierunki otwierania zgodnie z częścią graficzną projektu. 
Bramy i furtki ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka do uzgodnienie z 
Inwestorem. 
Bramy i furtki  wysokości ok. 200cm. 
Bramy w konstrukcji samonośnej, zamontowane w fundamencie wykonanym zgodnie z 
instrukcją producenta lub karta techniczną wyrobu. 
Bramy jako wyrób kompletny dostarczany z dedykowanymi słupkami. 
W ramach realizacji modernizacji ogrodzenia składnicy przewiduje się montaż dwóch bram 
szerokości 850cm w ogrodzeniu zewnętrznym, przy zjeździe z pasa drogowego ulicy 
Klonowej i przy wjeździe do strefy nr II oraz  dwóch bram szerokości 600cm na drodze 
ewakuacyjnej  w linii ogrodzenia wewnętrznego wygradzającego strefę nr II, jedna 
umożliwiająca wjazd na drogę pożarową między magazynami nr 3 i nr 4, druga – wyjazdowa 
ze strefy nr II. 
Wszystkie bramy z konstrukcji z profili zamkniętych ok. 80x80mm z wypełnieniem z profila 
zamkniętego ok. 25x25mm w rozstawie do 12cm. 
Bramy na dedykowanych i stanowiących komplet montażowy szynach jezdnych. 
Sterowanie zdalne i przyciskami z budynku dyżurki służby ochrony dla ogrodzenia 
zewnętrznego i  magazynu nr 3 dla bram ogrodzenia wewnętrznego oraz z możliwością 
otwierania i zamykania ręcznego. 
Bramy wyposażone w fotokomórki. 
Furtka wejściowa od strony ulicy Klonowej szerokości 120cm, furtka w ogrodzeniu 
wewnętrznym szerokości 110cm. 
Furtki w komplecie ze słupkami i systemem zawiasowo-zamkowym. 



Wypełnienie furtek z profila zamkniętego 25x25mm w rozstawie do 12cm. 
Konstrukcja nośna z profila zamkniętego ok. 60x40x3mm. 
Przekrój słupka ok. 100x100x3mm. 
Zamek furtki przy wejściu na teren składnicy elektromagnetyczny z możliwością sterowania 
zdalnego oraz manualnego z przyciskiem sterującym w portierni. 
W furtce w ogrodzeniu wewnętrznym , dwa zamki o podwyższonej odporności na włamanie. 
Otwieranie i zamykanie ręczne. 
Zasilanie sterowania bramami i furtką przy wejściu oraz przewody sterujące na podstawie 
projektu warsztatowego i wytycznych dostawcy urządzeń, z rozdzielni zlokalizowanych w 
odległości nie większej niż 20m. 
Furtki osadzone w fundamentach blokowych średnicy φ350mm i głębokości 100cm. 
Bramy  należy utwierdzać w gruncie w  fundamentach wykonanych ściśle według zaleceń 
producenta urządzeń. 
 
6.6. Opis projektowanych rozwiązań – bramy i furtka istniej ące 

Brama frontowa przesuwana wraz z furtka i słupkami podlegają demontażowi bez ponownego 
wykorzystania. 
Brama dwuskrzydłowa, stalowa, w tylnej części działki o wymiarach 570x190cm wraz z 
betonowymi słupami monolitycznymi podlega również demontażowi bez ponownego 
wykorzystania. 
Brama ewakuacyjna w ogrodzeniu od strony magazynu nr 2 o wymiarach 425x216cm w 
związku i korektą przebiegu ogrodzenia podlega demontażowi, pracom adaptacyjnym i 
ponownemu montażowi w nowej lokalizacji. 
Prace adaptacyjne polegają na przedłużeniu o ok.90cm słupków bramy dla ponownego 
utwierdzenia w nowych fundamentach.  
Przedłużenie z profila o przekroju słupków bram istniejących z użyciem nakładek 
wzmacniających z blachy 80/120mm gr. 5mm. 
Przedłużenia wraz ze wzmocnieniami oczyszczone i malowane zabezpieczająco. 
Wzdłuż górnego panela obu skrzydeł bramy mocowany zasiek z koncerny wsparty na 
wysięgnikach typu V o wysięgu po 400mm,  spawanych do obu skrzydeł bramy po 3 
wysięgniki. Wysięgnik V od strony słupka mocowany do skrzydła w odległości ok. 60cm. 
Dodatkowo na skrzydłach bramy na skraju skrzydeł,  od strony słupków wysięgniki ½ V z 
wysięgiem na zewnątrz ogrodzenia. 
Zasiek concertiny przy skraju skrzydeł podpięty w sposób umożliwiający bezkolizyjne 
otwieranie bramy. 
Concertina mocowana do  drutu  ostrzowego rozciągniętego wzdłuż bramy na wysięgnikach 
V i do górnego profila ramy skrzydeł bramowych. 
Brama po robotach adaptacyjnych, przed montażem zasieków oczyszczona w miejscach 
uszkodzeń powłoki lakierniczej pomalowana oraz cała malowana ujednolicająco. 
Brama w nowej lokalizacji utwierdzona w fundamentach betonowych o wymiarach 
φ500x500mm x 1000mm  z betonu B-25 E8. 
 
6.7. Opis projektowanych rozwiązań –  szlaban z kolczatką i semafory 

Istniejący szlaban podlega demontażowi. 
Dla lokalizacji szlabanu przy wjeździe na teren składnicy zakłada się wykorzystanie 
istniejącego zasilania elektrycznego i sterowania szlabanu dla zasilania i sterowania nowego 
szlabanu i kolczatki oraz zasilania semaforów świetlnych. 
Dla lokalizacji szlabanu przy wjeździe do strefy nr II zakłada się wykonanie nowego 
zasilania i sterowania z planowanego do realizacji budynku portierni. 
Szlaban, kolczatka i semafor zintegrowane ze sobą.  
Szlaban sprzężony z kolczatką dedykowanym ramieniem. Gdy ramię szlabanu jest w 
pozycji zamkniętej kolce kolczatki są wysunięte, gdy ramię szlabanu unosi się do góry 
kolce kolczatki się chowają umożliwiając bezkolizyjny przejazd. 



Możliwość niezależnego sterowania obiema częściami szlabanu. 
Przy opuszczonym ramieniu szlabanu świeci się światło czerwone, po pełnym uniesieniu 
szlabanu i całkowitym schowaniu kolców kolczatki zapala się światło zielone. 
Szlaban złożony z dwóch jednostek napędowych, dwóch unoszonych pionowo ramion o 
długości po ok. 6,10 m oraz ok. 4,50m  każde i dwóch ruchomych podpórek na końcach 
ramion. 
Na ramionach szlabanu nalepki ostrzegawcze i pasek oświetlenia LED R/G. 
Szlaban wyposażony w fotokomórki uniemożliwiające zamknięcie podczas przejazdu 
pojazdu, 
Szlabany sterowane zdalnie. Karta RSE z synchronizację dwóch napędów encoderem. 
Ilość pilotów 36 szt/ kpl. szlabanów. 
Pilot dwuprzyciskowy, dwukanałowy, zmienno kodowy. 
Semafory typowe, dwukolorowy LED 24-230V AC/DC φ 124mm z uchwytem 
montażowym i słupkiem łącznie z fundamentowaniem. 
Światło zielone i czerwone. Jasność 70lux. 
Regulacja kąta 180°. Obudowa aluminiowa. Szczelność IP 66. 
Szlaban zintegrowany ze szlabanem i kolczatką. 
Kolczatka naziemna, dwukierunkowa z własnym fundamentem, drogowa, przeznaczona dla 
ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych o wytrzymałości zapewniającej przejazd 
pojazdów o nacisku 12 ton na oś. 
Kolczatka konstrukcji  spawanej  i galwanizowanej, wykonana z profili oraz blachy stalowej 
o grubości 6 mm. 
We wnętrzu kolczatki  znajduje się ułożyskowany wałek o średnicy ok. 28 mm, z 
zamontowanymi co 100 mm kolcami wykonanymi ze stali galwanizowanej, o długości około  
80 mm i średnicy 14 mm 
Wierzchnia pokrywa kolczatki osadzona na zawiasach i wykonana z blachy ryflowanej, dla 
zmniejszenia  poślizg kół pojazdu. 
Kolczatki montowane są do podłoża przy pomocy stalowych kołków rozporowych. 
Długość kolczatki przy wjeździe na posesję  2 x 550cm. 
Długość kolczatki przy wjeździe w strefę II  2x 420cm. 
Kolczatki wyposażone w system przeciwzamrożeniowy. 
Kolczatki  zintegrowane ze szlabanami. 
Ze względu na duże siły działające na kolczatkę w czasie przejazdu, kolczatkę należy 
zamocować do  mocnego i trwałego podłoża. 
Dla kolczatki należy przewidzieć wykonanie własnego fundamentu. 
Fundament zgodny z zaleceniami producenta kolczatek jednak o parametrach nie mniejszych 
niż: 
- wymiary:    szerokość 500mm, długość 11400mm, głębokość 1100mm, beton B-25 W8– dla 
kolczatki przy wjeździe, 
- wymiary: szerokość 500mm, długość 8700mm, głębokość 1100mm, beton B-25 W8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fot. 11   Widok poglądowy kolczatki 
 

 
 
 
Fot. 12  Przykłądowe cięgno sprzęgające szlaban z kolczatką 
 

 
 
Fot. 13 Poglądowy widok  szlabanu  z kolczatką i semaforem świetlnym 
 



 
 
 
 
6.8. Przebudowa i remont utwardzeń terenu 

 
- wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej  za  magazynami nr  1 i nr  2   
Projektuje się wymianę nawierzchni i konstrukcji podbudowy drogi wewnętrznej na długości 
44m pomiędzy magazynami 1 i 2 a magazynami 3 i 4. 
Wymiana ma na celu wyrównanie i  ujednolicenie nawierzchni po likwidacji torowisk. 
Na projektowanym odcinku nawierzchnia i konstrukcja podbudowy  podlega demontażowi, 
bez demontażu krawężników. Korytowanie na głębokość do 49cm. 
Nawierzchnia remontowanej drogi  z kostki betonowej  gr. 8 cm w kolorze szarym na 
podsypce cementowo- piaskowej gr 4cm. 
Podbudowa z chudego betonu C 8/12 gr. 22 cm na warstwie kruszywa stabilizowanego 
cementem 5 MPa gr. 15cm ułożonych na geowłókninie separacyjnej. 
Dno wykopu profilowane i zagęszczone do Is min. 1,03. 
Rzędnie wysokościowe drogi podlegają odtworzeniu. 
 
- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od fur tki przy 
budynku administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z 
wykonaniem dojścia do budynku mieszkalnego  
Istniejąca nawierzchnia chodnika wraz podbudową podlega demontażowi wraz z rozbiórką 
istniejących obrzeży i korytowaniem na głębokość do 32cm. 
Krawężniki od strony drogi wjazdowej nie podlegają rozbiórce. 
Chodnik szerokości 150cm z poszerzeniami przy wejściu do budynku administracyjnego i 
budynku mieszkalnego. 
Nawierzchnia  z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4cm na 
podbudowie betonowej z betonu C 8/12 gr 12cm, na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm. 
Warstwy ułożone na geowłókninie separacyjnej. 
Chodnik ograniczony obrzeżem trawnikowym 8/30cm na ławie z oporem. 
 
- rozbudowa oraz wymiana nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na 
teren  składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego  
Istniejący parking podlega rozbiórce nawierzchni i krawężników oraz przebudowie 
polegającej na przeprofilowaniu  spadków w kierunku projektowanego odwodnienia 
liniowego. 
Demontażowi podlegają istniejące w płycie parkingu odwodnienia liniowe, a istniejąca 
wysepka kwietnika podlega likwidacji. 



Parking podlega rozbudowie do końca budynku portierni wewnętrznej. 
W części istniejącej, po demontażu kostki i krawężników należy ponownie dokonać 
montażu krawężników. 
Krawężniki 20x30cm od strony ogrodzenia i najazdowe 22x20cm  przez odwodnieniem 
liniowym, na połączeniu z jezdnią drogi wjazdowej. Krawężniki na ławie z oporem. 
Profilowanie spadków w warstwie podbudowy betonowej o średniej grubości 15cm. 
Dla rozbudowy parkingu korytowanie na głębokość 49cm. 
Rozbudowa parkingu ograniczona krawężnikiem drogowym 20x30cm i najazdowym 
22x30cm na ławie betonowej z oporem. 
Nawierzchnia  z kostki betonowej  gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo- 
piaskowej gr 4cm. 
Podbudowa parkingu z chudego betonu C 8/12 gr. 22 cm na warstwie kruszywa 
stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15cm ułożonych na geowłókninie separacyjnej. 
Dno wykopu profilowane i zagęszczone do Is min. 1,03. 
Rzędne wysokościowe i profilowanie spadków do odwodnienia liniowego w części 
podlegającej modernizacji. 
Projektuje się wykonanie odwodnienia liniowego z korytek z polimerobetonu o przekroju 
typu V, szerokości 300mm w klasie obciążenia D-400. 
 
7. Uwagi i zalecenia 
Prace lokalizowane w ścisłych granicach nieruchomości-wymagają wytyczenia 
geodezyjnego. 
Usunięcie kolidujących drzew, krzewów, zagajników, żywopłotów realizowane odrębnym 
postępowaniem. 
Teren po rozbiórce ogrodzenia wymaga wyrównania, oczyszczenia z traw, podobnie teren dla 
nowej lokalizacji ogrodzenia. 
Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na elementy uzbrojenia podziemnego. 
Prace przy montażu drutu ostrzowego, zasieków i koncertiny należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, z użyciem grubych rękawic zabezpieczających przed przypadkowym 
zranieniem. 
Elementy dostarczane na budowę jako gotowe produkty lub półprodukty wymagają montażu 
zgodnego z niniejszym projektem lub zaleceniami producenta z priorytetem zaleceń 
producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8.  Fotografie poglądowe 
 
Fot.  14    Brama w tylnej  części działki - do likwidacj i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 14    Brama ewakuacyjna przy mag. nr  2  do adaptacj i i przestawienia w nowej   
 



 
 
 
 
Fot. 15  – Istniejące ogrodzenie zewnętrzne z płyt betonowych, prefabrykowanych- do 
rozbiórki 
 

 
 
 
 
 
 
Fot. 16   Brama z fur tką przy zjeździe z drogi publicznej  ulicy Klonowej  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1. Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego modernizacji  
ogrodzenia i realizacji nowego ogrodzenia wewnętrznego magazynu nr 3 Składnicy w 
Lublińcu, ul. Klonowa 40.  
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 

2. Działki na której projektuje się modernizację ogrodzenia zewnętrznego oraz realizację 
ogrodzenia wewnętrznego są zabudowane, na działkach znajdują się budynki magazynowe i 
administracyjno-socjalne. Komunikacja wewnętrzna  odbywa się z istniejących dróg 
komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie projektuje się zmian ukształtowania 
terenu.  

 

3. Działki uzbrojone są w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

4. Działki na których projektuje się modernizacje i realizację nowego ogrodzenia 
wewnętrznego składnicy nie podlegają ochronie i nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji:  MODERNIZACJA OGRODZENIA W SKŁADNICY 
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLIŃCU, UL. KLONOWA 
40,  42-700 LUBLINIEC 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 
Modernizacja ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu obejmuje wykonanie następujących 
prac : 

• Usunięcie bluszczu, 
• Wytyczenie geodezyjne ogrodzenia, 
• Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych, rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z 

podmurówką.  
• Wyrównanie i oczyszczenie terenu, 
• Rozbiórka istniejących bram i furtki wejściowej. 

Brama ewakuacyjna przy magazynie nr 3 podlega demontażowi, przeróbkom 
adaptacyjnym i ponownemu montażowi, 

• Demontaż szlabanów, kolczatki i semaforów, wykonanie rozbiórki warstw 
nawierzchni wraz wykopem i fundamentowaniem pod lokalizację nowych szlabanów,  
kolczatek oraz semaforów z zasilaniem, 

• Wykonanie wykopów, fundamentowania oraz montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz 
z bramą i furtką, 

• Wykonanie wykopów, fundamentowania i montażu ogrodzenia wewnętrznego wraz z 
bramami i furtką, 

• Montaż nowych szlabanów, kolczatek i semaforów, 
• Wykonanie projektowanych utwardzeń terenu, 
• Uporządkowanie terenu. 

 
 



2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana czterema magazynami, budynkiem biurowym, budynkami 
technicznymi  i ogrodzona. 
Działka wyposażona w infrastrukturę techniczną. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych 
stanowią prace przy montażu drutu ostrzowego, zasieków i koncertyny. 
Przy pracach tych pracownicy są narażenia i skaleczenia. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 
4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 2 m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Oparzenie termiczne  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, skaleczenie, 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i realizacji robót budowlanych.  



Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Głowno,  wrzesień 2023 r. 
  
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt architektoniczno-budowlany p.n.  
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 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 























 

 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 
 

DLA ROBÓT MODERNIZACJI OGRODZENIA SKŁADNICY 
RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLI ŃCU 

 
 
 
 

 
 
 
 
Inwestor :   Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 
                     ul. Grzybowska 45 
                     00-844 Warszawa 
                     
 
Adres inwestycji: ul. Klonowa 40 
                              42-700 Lubliniec 
 
 
 
Projektant :  mgr inż. Krzysztof  Hemka   
                      upr. nr LOD/0858/POOK/08   
                      ŁOD/BO/0621/02 

 
 

 
 
                                             
 



 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

CPV 45000000-7 
 

-część ogólna 
          
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Modernizacja 
ogrodzenia  Składnicy  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
Zamawiającym jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie ul. 
Grzybowska 45. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawę do sporządzenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja ogrodzenia Składnicy Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych w Lublińcu. 
W skład modernizacji wchodzi wymiana ogrodzenia zewnętrznego składnicy, likwidacja 
ogrodzenia od strony północno-wschodniej i wykonanie nowego ogrodzenia obejmującego nie 
wygrodzone dotychczas działki, wykonanie nowego ogrodzenia wydzielającego część  
składnicy za magazynami nr1 i nr2 jako oddzielną strefę, montaż nowych bram i furtek  w 
projektowanych ogrodzeniach, wykonanie remontu części drogi wewnętrznej za magazynami 
nr1 i nr2, wykonanie  remontu i rozbudowy parkingu przy wjeździe do składnicy, wykonanie 
remontu chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy 
Klonowej z wymianą dojścia do budynku mieszkalnego. 
 
W ramach modernizacji ogrodzenia zewnętrznego składnicy przewiduje się: 
- wymianę ogrodzenia od strony południowo-zachodniej śladem istniejącego ogrodzenia części 
magazynowej składnicy z przedłużeniem ogrodzenia do rzeczywistej granicy działek Składnicy 
RARS od strony południowo-wschodniej, z korektą przebiegu ogrodzenia pomiędzy 
budynkiem administracyjnym i mieszkalnym, 
- wymianę ogrodzenia od strony północno- zachodniej śladem istniejącego ogrodzenia  wzdłuż 
granicy z będącymi  w użytkowaniu działkami na których prowadzona jest działalność 



 

gospodarcza w różnych branżach wraz z budową nowego odcinka od ogrodzenia do budynku 
portierni wewnętrznej przy szlabanie wjazdowym,  
- demontaż ogrodzenia od strony północno- wschodniej, w tylnej części składnicy, wykonanie 
nowego ogrodzenia obejmującego działki RARS dotychczas nieogrodzone wraz z 
przedłużeniem w kierunku południowo-wschodnim, do granic działek składnicy RARS, 
- demontaż ogrodzenia od strony południowo-wschodniej obszaru składnicy i montaż w nowej 
lokalizacji, wzdłuż granic działek składnicy, z przedłużeniem wzdłuż południowo-wschodniej 
granicy działki nr 959/155 do jej narożnika południowego. 
- wymianę szlabanu na terenie Składnicy, od strony wjazdu, z montażem kolczatki i semaforów 
świetlnych.  
Nowe ogrodzenie działek składnicy w zależności od lokalizacji w różnym wykonaniu: 
- ogrodzenie całej strefy II z paneli ogrodzeniowych typowych, w wersji wzmocnionej ze 
słupami osadzonymi w punktowych fundamentach betonowych, z cokołem fundamentowym 
szerokości 15cm, zagłębionym w gruncie 50cm i wystającym ponad grunt 10cm. 
Panele wysokości 203cm. Łączna wysokość ogrodzenia 213cm. 
Ogrodzenia osłonięte matą cieniująco-maskującą na całej wysokości. 
Ogrodzenie zwieńczone zasiekiem concertiny w kłębach. 
W części ogrodzenia strefy II na terenie składnicy, za magazynami nr 1 i nr 2 brama wjazdowa 
do strefy szerokości 850cm, szlaban, kolczatka i światła kierunkowe, brama szerokości 600cm, 
zapewniająca wjazd na drogę pożarową oraz brama wyjazdowa szerokości 600cm z furtką 
szerokości 110cm. 
- ogrodzenie parkingu przy wjeździe na teren składnicy, oznaczone na rysunku PZT jako 2A 
wykonane z paneli typowych 3D, wysokości 173cm, mocowanych do słupków 
zabetonowanych w fundamentach punktowych, z cokołem betonowym prefabrykowanym 
wysokości 25cm, w całości wystającym ponad grunt. 
Łączna wysokość ogrodzenia 198cm. 
Na wysokości paneli montaż maty cieniująco-maskującej, 
- ogrodzenie frontowe od furtki przy budynku administracyjnym do budynku mieszkalnego, 
odgrodzenie parkingu przy ulicy, końcówka ogrodzenia od strony południowo-wschodniej w 
kierunku ulicy Klonowej, oznaczone na rysunku PZT jako 2B, wykonane z paneli typowych 
3D, wysokości 173cm, mocowanych do słupków zabetonowanych w fundamentach 
punktowych, z cokołem betonowym prefabrykowanym wysokości 25cm, w całości wystającym 
ponad grunt. 
Łączna wysokość ogrodzenia 198cm. 
Ogrodzenie bez maty cieniująco- maskującej i zwieńczenia z kłębów concertiny. 
- ogrodzenie pozostałej części strefy nr I oznaczone na rysunku PZT numerem 1, wykonane  
z paneli ogrodzeniowych typowych, w wersji wzmocnionej ze słupami osadzonymi w 
punktowych fundamentach betonowych, z cokołem fundamentowym szerokości 15cm, 
zagłębionym w gruncie 50cm i wystającym ponad grunt 10cm. 
Panele wysokości 203cm. Łączna wysokość ogrodzenia 213cm. 
Ogrodzenie zwieńczone zasiekiem concertiny w kłębach. 
Ogrodzenie bez maty cieniująco-maskującej. 
W ogrodzeniu brama wjazdowa na teren składnicy szerokości 850cm i furtka wejściowa 
szerokości 140cm. 
Za bramą wjazdową, na wysokości portierni wewnętrznej przeznaczone do wymiany: szlaban, 
kolczatka i obustronne sygnalizatory świetlne. 
Likwidacji podlega brama od strony północno- wschodniej, demontażowi i przestawieniu 
brama ewakuacyjna od strony południowo-wschodniej. 
W ramach utwardzeń przewiduje się: 
- wymianę utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2. 



 

- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem dojścia 
do budynku mieszkalnego, 
- rozbudowę oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren 
składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego. 
 
1.3.1. Lokalizacja robót 
Obszar opracowania lokalizuje się  wzdłuż granic  zewnętrznych terenu  Składnicy RARS w 
Lublińcu przy ulicy Klonowej 40 w miejscowości  Lubliniec woj. śląski oraz pomiędzy 
magazynami Nr 1 i Nr 2, a magazynami Nr 3 i Nr 4. 
  
1.3.2. Istniejący stan  
Na działce zlokalizowane są budynki magazynowe, administracyjno – biurowy  z portiernią, 
budynki techniczne i warsztatowe.  
Działka uzbrojona w  przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii 
elektrycznej i przyłącze telekomunikacyjne. 
Działka ogrodzona. 
Na działce drogi dojazdowe i  utwardzenia. 
 
1.3.2.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest  modernizacja ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu 
obejmująca  wykonanie następujących prac : 
• Usunięcie bluszczu, 
• Wytyczenie geodezyjne ogrodzenia, 
• Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych, rozbiórka ogrodzenia murowanego wraz z 

podmurówką, rozbiórka cokołów betonowych po starym ogrodzeniu, przy portierni 
wewnętrznej i parkingu przy ulicy Klonowej, 

• Rozbiórka nawierzchni i konstrukcji drogi pomiędzy za magazynami nr 1 i nr2, rozbiórka 
nawierzchni parkingu przy wjeździe na składnicę, rozbiórka odwodnień liniowych na tym 
parkingu, rozbiórka chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
administracyjnym do budynku lokomotywowni. 

• Wyrównanie i oczyszczenie terenu, 
• Rozbiórka istniejących bram i furtki wejściowej. 
•   Brama ewakuacyjna przy magazynie nr 2 podlega demontażowi, przeróbkom   
•   adaptacyjnym i ponownemu montażowi, 
• Demontaż szlabanów, wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i 

fundamentowaniem pod lokalizację szlabanów, kolczatki oraz semaforów z zasilaniem, 
• Wykonanie wykopów, fundamentowania oraz montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z 

bramą i furtką,  
• Wykonanie wykopów, fundamentowania i montażu ogrodzenia wewnętrznego wraz z 

bramami i furtką,  
• Wykonanie rozbiórki warstw nawierzchni wraz wykopem i fundamentowaniem pod 

lokalizację szlabanów, kolczatki oraz semafora z zasilaniem w ogrodzeniu wewnętrznym, 
• Montaż nowych szlabanów, kolczatek i semaforów, 
• Wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2. 
• Remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy 

budynku administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z 
wykonaniem dojścia do budynku mieszkalnego, 



 

• Rozbudowa oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na 
teren składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego. 

• Uporządkowanie terenu. 
 
Dane ilościowe: 
- rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 1259,57m.b. 
- rozbiórka ogrodzenia murowanego  32,61m.b. 
- demontaż bramy frontowej szer. 8,2m   1szt, 
- demontaż furtki szer. 1,3m    1szt, 
- demontaż bramy w tylnej części działki 570x190cm  - 1 szt. 
- demontaż bramy ewakuacyjnej do adaptacji i ponownego montażu w nowej lokalizacji  
  425x216cm, 
- demontaż istniejącego szlabanu 2 x 6,1m  0 1 kpl, 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą  855,55m., 
- montaż ogrodzenia wewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą 142,85m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z cocncertiną bez maty cieniująco-maskującej  466,41m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego panelowego z cokołem prefabrykowanym, z matą   
  cieniująco-maskującą, bez concertiny  59,19 m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego, panelowego z cokołem prefabrykowanym, bez concertiny 
  i maty cieniująco-maskującej    81,69m., 
- montaż bramy głównej 8,5m  1 kpl,, 
- montaż furtki przy bramie głównej szer. 120cm,  1szt., 
- montaż bramy odgrodzenia wewnętrznego   szer. 8,5m     1 kpl., 
- montaż bram ogrodzenia wewnętrznego 6,0m  2szt,. 
- montaż furtki przy bramie ogrodzenia wewnętrznego szer. 110cm.- 1szt., 
- montaż zestawu: szlaban dł. 6,1m.,kolczatka dł. 5,5 m i semafor  - 2 kpl. (zestaw przy  
  wjeździe na składnicę), 
- montaż zestawu: szlaban dł. 4.6m., kolczatka dł. 4,3m,, semafor 1. kpl. ( zestaw przy 
  wjeździe do strefy nr II), 
- montaż bramy ewakuacyjnej po przeróbkach adaptacyjnych w nowej lokalizacji  
  425x216cm.  1kpl. 
- wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2  - 215,6 m2, 
- remont utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
  administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem  
  dojścia do budynku mieszkalnego -  146,80m2, 
- rozbudowę oraz wymianę nawierzchni z przeprofilowaniem parkingu przy wjeździe na teren 
  składnicy wraz z wykonaniem nowego odwodnienia liniowego – 641,52m2. 
 
1.3.3. Kolejność realizacji zadania 
Realizację budowy ogrodzenia zewnętrznego i  budowy wewnętrznego można prowadzić 
jednocześnie. 
Aby uniknąć rozgrodzenia całej składnicy wykonywanie demontażu i montażu nowego 
ogrodzenia należy prowadzić sukcesywnie, w odcinkach umożliwiających prowizoryczne 
wygrodzenie na czas przerw w pracach. 
Wykonanie ogrodzenia prowizorycznego, tymczasowego dla właściwego, zabezpieczenia 
terenu składnicy należy ująć w cenie kalkulacyjnej. 
Formę ogrodzenia należy uzgodnić z kierownictwem składnicy przy udziale komórki ochrony 
na etapie wykonawczym, przed przystąpieniem do prac. 
Ogrodzenie wewnętrzne można realizować jednocześnie w całości w sposób zapewniający 
ciągłość komunikacji wewnętrznej. 



 

Usunięcie zieleni stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 
Roboty należy rozpocząć od oczyszczenia ogrodzenia i terenu przy ogrodzeniu z traw i bylin w 
tym bluszczu porastającego ogrodzenie. 
Po oczyszczeniu ogrodzenia i terenu przy ogrodzeniu można przystąpić do etapu 
rozbiórkowego. 
Rozbiórka obejmuje część nadziemną i podziemną ogrodzenia. 
Po rozbiórkach należy wyrównać teren poprzez dokonanie mikroniwelacji w obrębie nowego 
ogrodzenia. 
Następnie można przystąpić do wykopów pod nowe ogrodzenie oraz przystąpić do montażu 
ogrodzenia z zabetonowaniem słupków, montażem paneli ogrodzeniowych. 
Po montażu konstrukcji ogrodzenia można przystąpić do montażu drutu ostrzowego, zasieków 
przestrzennych w górnej części ogrodzenia oraz montażu i wkopania zasieków płaskich 
stanowiących quasi podmurówkę. 
Po wykonaniu montażu ogrodzenia można przystąpić do porządkowania terenu i montażu bram 
przesuwnych oraz furtek. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy  (Robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego podczas realizacji  
robót, oraz pełniąca samodzielną funkcję techniczną nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego 
zadania. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.7. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). 



 

1.4.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 

1.4.9. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 

 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki – zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych obejmuje: 

a. Projekt techniczny robót, 
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
c. Przedmiar robót 

 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Ofertowej: 
a. Dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do opisu 

wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
b. Protokoły odbiorów robót i protokóły badań i sprawdzeń, 
c. Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji 

zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
d. Oświadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik prac, 
e. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą kanalizacji deszczowej i utwardzeń. 

 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 
 



 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
l.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a 
w szczególności: 

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b. Zabezpieczy budowę przed dostępem przypadkowym, bądź celowym dzieci 
korzystającym z zajęć szkolnych. 

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
– stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. podczas trwania Robót. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.     Nr 
47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 
 
 



 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia Robót. 
 
1.5.11. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek torowisk zostaną złożone w obrębie Składnicy, materiały z rozbiórek 
utwardzeń betonowych oraz wykopów i nie nadające się do wbudowania Wykonawca 
przewiezie po posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km 
(zgodnie z Przedmiarem Robót) od terenu budowy. 
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 
Materiały nadające się do użytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwestora miejsce 
na odległość do 10 km. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 



 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 



 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Umową oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów, wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robót, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

określonym w pkt 2.1. 
 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 
najpóźniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
Robót ponosi Wykonawca (np. badania zagęszczenia gruntów, badania szczelności, badania 
jakości mieszanek podbudów  itp.). 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 



 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad jakościowych materiałów; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 
 
6.5. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań i pomiarów 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań i pomiarów (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac 
Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 



 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły. 
Księga obmiaru nie jest dokumentem wymaganym. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. 



 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca obowiązany jest posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem 
 
7.4. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  przejęcie końcowe, 
c)  przejęcie ostateczne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora 
i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w 
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową. 
 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 

uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy-Robót, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
• sprawozdanie techniczne, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzację, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
            przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
 
W przypadku, gdy według przez Zamawiającego Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po 
czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w podpisanej umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Dla robót które nie były możliwe do przewidzenia przez wykonawcę w trakcie realizacji 
wyceny ofertowej przewiduje się kalkulację i wycenę powykonawczą kosztorysową 
skalkulowaną przy zachowaniu czynników cenotwórczych przyjętych do opracowania 
kosztorysu ofertowego do umowy oraz średnich cen materiałów publikowanych przez 
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartał poprzedzający wykonanie wyceny. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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SST 1 
CPV  71250000-5     
Pomiary geodezyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem przebiegu ogrodzenia  i  jego punktów 
wysokościowych. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
ogrodzenia. 

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów  wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób   ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymaganiach ogólnych. 



 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do  0,05 m.  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych. 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych. 



 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 
z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 



Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Nie dotyczy. 
 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

Nie dotyczy/ 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych branżowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 



 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   
    Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 



 
SST 2 
CPV 45111100-9 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórkach istniejących ogrodzeń. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i 
odbioru Robót niezbędnych do wykonania rozbiórki istniejących ogrodzeń Składnicy RARS w 
Lublińcu. 
1.3. Zakres Robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robót 
rozbiórkowych i demontażowych: 
- rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych 1259,57m.b. 
- rozbiórka ogrodzenia murowanego  32,61m.b. 
- demontaż bramy frontowej szer. 8,2m   1szt, 
- demontaż furtki szer. 1,3m    1szt, 
- demontaż bramy w tylnej części działki 570x190cm  - 1 szt. 
- demontaż bramy ewakuacyjnej do adaptacji i ponownego montażu w nowej lokalizacji  
  425x216cm, 
- demontaż istniejącego szlabanu 2 x 6,1m  0 1 kpl, 
- rozbiórka utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2  - 215,6 m2, 
- rozbiórka utwardzenia chodnika wzdłuż budynku administracyjnego i od furtki przy budynku 
  administracyjnym do ogrodzenia przy budynku lokomotywowni łącznie z wykonaniem  
  dojścia do budynku mieszkalnego -  146,80m2, 
- rozbiórkę nawierzchni z krawężnikami przy wjeździe na teren  składnicy wraz  z rozbiórką  
  odwodnienia liniowego – 526,29m2. 
 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji ogólnej. 
 
1.5. Okreslenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegajace na oddzieleniu całych, dajacych sie odrebnie 
utylizowac, elementów rozbieranego obiektu. 
Rozbiórka dewastacyjna – prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrebnienia jego składników nadajacych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawce opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dajacych sie utylizowac elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej. . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 



 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.  
Planuje się odzysk bram i furtki oraz poszczególnych części ogrodzenia. Płyt ogrodzeniowych 
betonowych i słupków betonowych. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych może byc hałdowany na placu  w pryzmach o wysokosci do 
2,0m..Należy ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu 
budowlanego. 
Materiały przeznaczone do odzysku należy złożyć w segregowanych stosach na terenie 
Składnicy. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w Części ogólnej. 
3.2. Sprzet do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia sie szczególnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza Specyfikację 
ogólną.. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiajacym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi byc w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem 
ze skrzyni ładunkowej. 
Urobek nie może w czasie transportu wydzielac pyłu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w Części ogólnej. 
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Rozbiórkę należy rozpocząć od usunięcia bluszczu i  demontażu drutu kolczastego. 
W kolejnym etapie należy demontować płyty ogrodzenia i słupy. 
Demontaż płyt i słupów należy wykonywać jednocześnie. 
Zakończeniem prac będzie usunięcie części podziemnych ogrodzenia i uporządkowanie terenu. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w Części ogólnej. 
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzic kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu. 



Szczególne niebezpieczenstwo stwarza praca załadunkowa i rozładunkowa ciężkich elementów 
żelbetowych i stalowych. 
Pracownicy powinni posiadać dopuszczenie do prac potwierdzone badaniami lekarskimi oraz 
posiadać aktualne szkolenia BHP.  
Przed przstąpieniem do prac należy przeprowadzić stanowiskowe szkolenia BHP. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej,odzież roboczą, kaski i 
rękawice. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w Części ogólnej. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu 
dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: 
- m3 –rozbiórka fundamentóa) betonowych  i  wywiezienie gruzu, 
- m2 – rozbiórka płyt żelbetowych i słupów ogrodzenia, 
- m – demontaż drutu kolczastego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w Części ogólnej. 
2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukończeniu. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w Części ogólnej. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• Wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementów na wysokosci 
• Dla materiałów nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 
utylizacje . 
• Uporzadkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace niewymienione, które sa niezbedne do 
kompletnego wykonania robót objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postepowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykonczonych obiektów 
budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
 
 
 
 
 



 
SST – 3 ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-03 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w wymaganiach ogólnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY (grunty)  
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 
innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z 
dokumentacja projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w wymaganiach ogólnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is = 0,98). 



Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is = 
0,98. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięty przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. możliwe do zastosowania środki, o ile 
nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Minimalny moduł obciążenia wtórnego warstwy ochronnej po zagęszczeniu  
nie mniej jak 60 MPa. Dopuszcza się zmniejszenie wartości modułu  
odkształcenia podtorza o; 
- 10 % w przypadku występowania tylko czasowego przewilgacania gruntu  
   podtorza do głębokości 1,5 m poniżej główki szyny 
- 20 % w przypadku gdy nie występują dodatkowe przewilgocenia gruntu  
   podtorza. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 



9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  
   odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w  
  specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST – 4   MONTAŻ OGRODZENIA      CPV 45340000-2 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegających na 
modernizacji ogrodzenia Składnicy RARS w Lublińcu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i 
odbioru Robót niezbędnych do wykonania modernizacji ogrodzenia zewnętrznego i wykonania 
nowego ogrodzenia wewnętrznego wygradzającego magazyn nr 3 Składnicy RARS w Lublińcu. 
1.3. Zakres Robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robót 
montażowych: 

• Wykonanie wykopów, fundamentowania oraz montażu ogrodzenia zewnętrznego wraz z 
bramą i furtką, 

• Wykonanie wykopów, fundamentowania i montażu ogrodzenia wewnętrznego wraz z 
bramami i furtką, 

• Zmianę lokalizacji bramy przy wjeździe pożarowym, 
• Montaż nowych szlabanów, kolczatek i semaforów, 
• Uporządkowanie terenu. 

Dane ilościowe realizacji ogrodzenia: 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą  855,55m., 
- montaż ogrodzenia wewnętrznego z concertiną i matą cieniująco-maskującą 142,85m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego z cocncertiną bez maty cieniująco-maskującej  466,41m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego panelowego z cokołem prefabrykowanym, z matą   
  cieniująco-maskującą, bez concertiny  59,19 m., 
- montaż ogrodzenia zewnętrznego, panelowego z cokołem prefabrykowanym, bez concertiny 
  i maty cieniująco-maskującej    81,69m., 
- montaż bramy głównej 8,5m  1 kpl,, 
- montaż furtki przy bramie głównej szer. 120cm,  1szt., 
- montaż bramy odgrodzenia wewnętrznego   szer. 8,5m     1 kpl., 
- montaż bram ogrodzenia wewnętrznego 6,0m  2szt,. 
- montaż furtki przy bramie ogrodzenia wewnętrznego szer. 110cm.- 1szt., 
- montaż zestawu: szlaban dł. 6,1m.,kolczatka dł. 5,5 m i semafor  - 2 kpl. (zestaw przy  
  wjeździe na składnicę), 
- montaż zestawu: szlaban dł. 4.6m., kolczatka dł. 4,3m,, semafor 1. kpl. ( zestaw przy 
  wjeździe do strefy nr II), 
- montaż bramy ewakuacyjnej po przeróbkach adaptacyjnych w nowej lokalizacji  
  425x216cm.  1kpl. 
- wymiana utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej za  magazynami nr 1 i nr 2  - 215,6 m2, 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w specyfikacji ogólnej. 
 
 



1.5. Okreslenia podstawowe 
- Ogrodzenie panelowe  - ogrodzenie składające się z paneli 
wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów 
o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu 
mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. 
Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej 
- Zasiek koncer tina – zasiek z drutu ostrzowego w postaci przestrzennych kręgów średnicy 
450mm służący do zwieńczenia ogrodzenia panelowego, 
- Zasiek płaski – zasiek w postaci kręgów płaskich średnicy 500mm wykonay z drutu 
ostrzowego, 
- Drut ostrzowy  - drut o średnicy drutu wewnętrznego 2,4mm. Drut wewnętrzny z  powłoką z 
cynku Z180 grubość blachy 0,4mm. .Blacha z powłoką cynku 240 g/m². 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
-  Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w Części ogólnej. . 
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
   Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania mater iałów 

- Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne  strefy I I - ogrodzenie z paneli na słupkach 
stalowych  z podmurówką betonową z concer tiną i matą cieniująco-maskującą – 
ogrodzenie NR 1 

Projektuje się ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych. Ogrodzenie na bazie elementów 
ogrodzenia typowego z ewentualnymi przeróbkami adopcyjnymi. 
Ogrodzenie łącznej wysokości  213 cm  
Panel ogrodzeniowy typu 3D  szerokości 250cm i wysokości 203cm. 
Panel 3D, z przetłoczeniami. Wykonany z prętów poziomych i pionowych pojedynczych, 
średnicy 5mm, ocynkowanych i powlekanych poliestrem. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych dostawcy 
elementów. 
Wymiar oczek prostych 50/200mm. Wymiar oczek małych 50/50mm. 
Słupki podstawowe 60/40/3mm. Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający ponad 
grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 



Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
Betonowanie ponad gruntem w deskowaniach inwentaryzowanych. Rozkładanie betonu przy 
użyciu wibratora buławowego. 
Rozdeskowanie po osiągnięciu min. 70% wytrzymałości betonu. 
Dalsze prace montażowe ogrodzenie  po osiągnięciu 90% wytrzymałości betonu. 
Łączenie paneli na długości poza słupkiem.  
Mocowanie paneli do słupka 5 śrubami hakowymi M8 z nakrętkami samozrywalnymi. 
Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki od góry zwieńczone wysięgnikami typu V z profila 40/40/3mm i długości ramion po 
40cm. Wysięgniki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Do  wysięgników mocowany drut ostrzowy tworzący równocześnie stelaż wsporczy dla 
mocowania concertiny.   
Drut ostrzowy o średnicy drutu wewnętrznego 2,4mm.  
Drut wewnętrzny z  powłoką z cynku Z180 grubość blachy 0,4mm. .Blacha z powłoką  cynku 
240 g/m². 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający ponad 
grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 
Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
 
Drut ostrzowy 



 Zasiek przestrzenny concertina 

 
 
Mata cieniująco- maskująca w kolorze zielonym, wykonana z polietylenu PE HD o gramaturze 
min. 185 g/m2, stopień zacienienia 95%, mocowanie opaskami zaciskowymi szerokości 3,6mm i 
długości 15cm. 
Mata wzmocniona na brzegach, z otworami montażowymi. 
Mata odporna na promieniowanie UV, o wysokiej  odporności na warunki atmosferyczne. 
 
Mata cieniująco- maskująca  
 

 
 



 
 
Zaczep haczykowy 
Zaczepy haczykowe z dodatkowo wzmacniają panel przy cokole fundamentowym. 
Zaczepy w rozstawie co 40-45cm należy utwierdzić w cokole przed montażem paneli 
ogrodzeniowych poprzez wklejanie na żywicę montażową. Zaczep ocynkowany. 
Zaczepy po zamontowaniu panela należy umiejętnie dogiąć poprzez ściśnięcie oczka kleszczami 
tak by uzyskać zamknięcie oczka. 
 
Zaczep haczykowy 
 

 
Ogrodzenie zewnętrzne strefy I  - ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych  z podmurówką 
betonową z concer tiną, bez maty cieniująco- maskującej   
 – ogrodzenie NR 2 
Projektuje się ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych. Ogrodzenie na bazie elementów 
ogrodzenia typowego z ewentualnymi przeróbkami adopcyjnymi. 



Ogrodzenie łącznej wysokości  213 cm  
Panel ogrodzeniowy typu 3D  szerokości 250cm i wysokości 203cm. 
Panel 3D, z przetłoczeniami. Wykonany z prętów poziomych i pionowych pojedynczych, 
średnicy 5mm, ocynkowanych i powlekanych poliestrem. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych dostawcy 
elementów. 
Wymiar oczek prostych 50/200mm. Wymiar oczek małych 50/50mm. 
Słupki podstawowe 60/40/3mm. Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Łączenie paneli na długości poza słupkiem.  
Mocowanie paneli do słupka 5 śrubami hakowymi M8 z nakrętkami samozrywalnymi. 
Słupki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki osadzone z fundamentach punktowych 35x35x100cm. 
Cokół fundamentowy szerokości 15cm. Cokół zagłębiony na głębokość 50cm i wystający ponad 
grunt 10cm. 
Pod cokołem zagęszczona podsypka piaskowa gr. 20cm. 
Beton cokołu i fundamentów punktowych- C20/25 W8. 
Betonowanie ponad gruntem w deskowaniach inwentaryzowanych. Rozkładanie betonu przy 
użyciu wibratora buławowego. 
Rozdeskowanie po osiągnięciu min. 70% wytrzymałości betonu. 
Dalsze prace montażowe ogrodzenie  po osiągnięciu 90% wytrzymałości betonu. 
Słupki od góry zwieńczone wysięgnikami typu V z profila 40/40/3mm i długości ramion po 
40cm. Wysięgniki ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Do  wysięgników mocowany drut ostrzowy tworzący równocześnie stelaż wsporczy dla 
mocowania concertiny.   
Drut ostrzowy o średnicy drutu wewnętrznego 2,4mm.  
Drut wewnętrzny z  powłoką z cynku Z180 grubość blachy 0,4mm. .Blacha z powłoką  cynku 
240 g/m². 
 
Drut ostrzowy 



Złączki nadają stabilną konstrukcję w kształcie walca, tworząc zasiek przestrzenny o 54 zwojach 
na długości 800cm.  
Zasiek łączony trzema złączkami na 1 zwój. 
Zasiek dodatkowo mocowany do paneli ogrodzeniowych ilości 3 spinki na panel. 
 
Zasiek przestrzenny concer tina 

 
 
Zaczep haczykowy 
Zaczepy haczykowe z dodatkowo wzmacniają panel przy cokole fundamentowym. 
Zaczepy w rozstawie co 40-45cm należy utwierdzić w cokole przed montażem paneli 
ogrodzeniowych poprzez wklejanie na żywicę montażową. Zaczep ocynkowany. 
Zaczepy po zamontowaniu panela należy umiejętnie dogiąć poprzez ściśnięcie oczka kleszczami 
tak by uzyskać zamknięcie oczka. 
 

 
 



     Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną, z matą  
    cieniująco-  maskującą – ogrodzenie NR 2A 

Ogrodzenie przy parkingu, przy wjeździe na teren składnicy. 
Ogrodzenia wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych. 
Ogrodzenie panelowe z paneli 3D o wymiarach 250x173cm.z podmurówką betonową, 
prefabrykowaną. 
Całkowita wysokość ogrodzenia 198cm. 
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych 250x173cm. 
Średnica drutu panela ocynkowanego i powlekanego poliestrem 5mm. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych wykonawcy. 
Wymiar oczek prostych 50x200mm. Wymiar oczek małych 50x50mm. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm. 
Słupki o przekroju 60x40mm , ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki z otworami montażowymi. Montaż paneli  do słupów za pomost śrub hakowych i nakrętek 
zrywalnych. 
Łączenie paneli poza słupkiem poprzesz zastosowanie złączek systemowych. 
Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Podmurówka betonowa, prefabrykowania, systemowa wysokości 25cm, osadzona w łącznikach 
betonowych usytuowanych w miejscu  każdego słupka. 
Słupki osadzone w fundamencie betonowym, punktowym w postaci betonowych stóp w formie 
walca o  średnicy 30cm i wysokości 80cm. 
Wierzch fundamentu równo z poziomem gruntu. 
 
Ogrodzenie panelowe - widok poglądowy 
 

 
 



 
 
Mata cieniująco- maskująca  
 

 
 
 
 
           Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną, bez  maty  

    cieniująco-  maskującej    – ogrodzenie NR 2B 
 
Ogrodzenia wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych. 
Ogrodzenie panelowe z paneli 3D o wymiarach 250x173cm.z podmurówką betonową, 
prefabrykowaną. 
Całkowita wysokość ogrodzenia 198cm. 
Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych 250x 173cm. 
Średnica drutu panela ocynkowanego i powlekanego poliestrem 5mm. 
Kolorystyka według wytycznych Inwestora z palety kolorów podstawowych wykonawcy. 
Wymiar oczek prostych 50x200mm. Wymiar oczek małych 50x50mm. 
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm. 
Słupki o przekroju 60x40mm , ocynkowane i powlekane poliestrem. 
Słupki z otworami montażowymi. Montaż paneli  do słupów za pomost śrub hakowych i nakrętek 
zrywalnych. 
Łączenie paneli poza słupkiem poprzesz zastosowanie złączek systemowych. 
Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej. 
Podmurówka betonowa, prefabrykowania, systemowa wysokości 25cm, osadzona w łącznikach 
betonowych usytuowanych w miejscu  każdego słupka. 
Słupki osadzone w fundamencie betonowym, punktowym w postaci betonowych stóp w formie 
walca o  średnicy 30cm i wysokości 80cm. 
Wierzch fundamentu równo z poziomem gruntu. 
 
 



 
Ogrodzenie panelowe - widok poglądowy 
 

 
 
. 
- bramy i fur tki  w wersji przemysłowej. Bramy przesuwane, furki rozwierane. 
Kierunki otwierania zgodnie z częścią graficzną projektu. 
Bramy i furtki ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka do uzgodnienie z Inwestorem. 
Bramy i furtki  wysokości ok. 200cm. 
Bramy w konstrukcji samonośnej, zamontowane w fundamencie wykonanym zgodnie z 
instrukcją producenta lub karta techniczną wyrobu. 
Bramy jako wyrób kompletny dostarczany z dedykowanymi słupkami. 
W ramach realizacji modernizacji ogrodzenia składnicy przewiduje się montaż dwóch bram 
szerokości 850cm oraz dwóch bram szerokości 600cm na drodze wewnętrznej. 
Wszystkie bramy z konstrukcji z profili zamkniętych ok. 80x80mm z wypełnieniem z profila 
zamkniętego ok. 25x25mm w rozstawie do 12cm. 
Bramy na dedykowanych i stanowiących komplet montażowy szynach jezdnych. 
Sterowanie zdalne i przyciskami z budynku dyżurki służby ochrony dla ogrodzenia przy wjeździe 
przy ul. Klonowej  i  w przewidzianym do realizacji budynku portierni strefy II  dla bram 
ogrodzenia wewnętrznego. 
Bramy wyposażone w fotokomórki. 
Furtka wejściowa od strony ulicy Klonowej szerokości 120cm, furtki w ogrodzeniu 
wewnętrznym szerokości 110cm. 
Furtki w komplecie ze słupkami i systemem zawiasowo-zamkowym. 
Wypełnienie furtek z profila zamkniętego 25x25mm w rozstawie do 12cm. 



Konstrukcja nośna z profila zamkniętego ok. 60x40x3mm. 
Przekrój słupka ok. 100x100x3mm. 
Zamki furtki przy ul. Klonowej elektromagnetyczne z możliwością sterowania zdalnego oraz 
manualnego przyciskami w portierni. 
Furtka w ogrodzeniu wewnętrznym z zamkiem patentowym o podwyższonej odporności na 
włamanie. 
Zasilanie sterowania bramami  i furtkami oraz przewody sterujące na podstawie projektu 
warsztatowego i wytycznych dostawcy urządzeń, z rozdzielni zlokalizowanych w odległości nie 
większej niż 20m. 
Furtki osadzone w fundamentach blokowych średnicy φ350mm i głębokości 100cm. 
Bramy  należy utwierdzać w gruncie w  fundamentach wykonanych ściśle według zaleceń 
producenta urządzeń. 
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powłoką 
cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 
1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor wg ustaleń z Inwestorem. 
 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Mareiały składować w sposób uniemożliwiający zsuwanie lub uszkodzenia. 
Materiały powinny buć osłonięte przed działaniem bezpośrednim słońca oraz opadów 
atmosfertczmmnych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania 
wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 
zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonanie dołów pod słupki 
Wymiary dołów na słupki zgodne z dokumentacją projektową. 
Doły można wykonać poprzez wiercenie świdrem do gruntu. 
Nie należy dopuszczać do nawodnienia lub zalania wykopów. 
5.2 Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu zgodnego z PT  terenu betonem B20. 
Słupki powinny być przystosowane do mocowania paneli ogrodzeniowych ogrodzenia 
zewnętrznego lub wewnętrznego. 
 
 



5.3 Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 
wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogrodzenia 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy 
producent posiada świadectwo dopuszczania lub atest na materiały 
użyte do wykonania ogrodzeń, 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

• Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

• Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

• Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
• Poprawność ustawienia słupków 

• Prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia), 

• Prawidłowość montażu paneli 
• Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonychw odpowiednich punktach zostaną 
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa 
od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu 
rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając bramy, furtki, dla której 
jednostka obmiarowa to 1 komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań 
z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości zastosowanych materiałów i robót w oparciu o wynik pomiarów i 
badań. 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 



- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, usunięcie bluszczu z ogrodzenia, planrowanie 
terenu przed rozpoczęciem prac, 
-  Dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 
pomocniczych, 
- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki, 
- Uporządkowanie terenu, 
- Przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego 
przeznaczenia 
-  PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia 
wymagania i badania 
-  PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub 
i wkrętów 
-  BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST – 5 ROBOTY ZIEMNE DLA UTWARDZE Ń     CPV 45111200-03 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w wymaganiach ogólnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY (grunty)  
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 
innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z 
dokumentacja projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w wymaganiach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w wymaganiach ogólnych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 



 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is = 0,98). 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is = 
0,98. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięty przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. możliwe do zastosowania środki, o ile 
nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
Minimalny moduł obciążenia wtórnego warstwy ochronnej po zagęszczeniu  
nie mniej jak 60 MPa. Dopuszcza się zmniejszenie wartości modułu  
odkształcenia podtorza o; 
- 10 % w przypadku występowania tylko czasowego przewilgacania gruntu  
   podtorza do głębokości 1,5 m poniżej główki szyny 
- 20 % w przypadku gdy nie występują dodatkowe przewilgocenia gruntu  
   podtorza. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  
   odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w  
  specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST 6    KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA   CPV 45233320-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego pod utwardzenia terenu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem : 
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie boisk 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać sie 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę. 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi utwardzenia lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 



Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1.  
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa  
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki i bardzo 

ciężki 
Ruch mniejszy od 

ciężkiego 
Górna warstwa o 
grubości 20cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokosci od 20 
do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 
na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 
 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna              10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 
 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 
 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni_ raz na 600 m2 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić sie od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie 
z norma BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej ni_ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów 



odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład  
   lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  
   technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta. 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 
SST – 7     PODBUDOWA Z KRUSZYW   CPV 45233320-8 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania  
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i 
obejmują 
OST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
          D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę zasadnicza 
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć miedzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w literaturze. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 



największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
 

Lp
. 
 

Wyszczególnie
nie 

właściwości 

Wymagania 
 

Badani
a 

według 

Kruszywa 
naturalne 

 

Kruszywa 
łamane 

 

Żużel 
 

Podbudowa 
zasadni

cza 
pomocni

cza 
zasadni

cza 
pomocn

icza 
zasadni

cza 
pomocn

icza 

1 

Zawartość 
ziarn 
mniejszych 
niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

od 2 
do 10 

 

od 2 
do 12 

 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

 

2 

Zawartość 
nadziarna, % 
(m/m), nie 
więcej niż 

 

5 10 5 10 5 10 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

 

3 

Zawartość 
ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie 
więcej niż 

 

35 45 35 40 - - 

PN-B-
06714 
-16 [4] 

 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), ni 
więcej niż 

 

1 1 1 1 1 1 
PN-B- 
04481 

5 

Wskaźnik 
piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu 
metoda I lub II 
wg PN-B- 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

- - 

BN-
64/893
1 
-01 
[26] 

 



04481, % 
 

6 

Ścieralność w 
bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po 
pełnej liczbie 
obrotów, nie 
więcej niż: 
b) ścieralność 
częściową po 
1/5 pełnej 
liczby 
obrotów, 
nie więcej niż: 

 

35 
 
 
 
 
 
30 

45 
 
 
 
 
 

40 

35 
 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 
 

35 

40 
 
 
 
 
 

30 

50 
 
 
 
 
 

35 

PN-B-
06714 
-42 
[12] 

 

7 

Nasiąkliwość, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-
06714 
-18 [6] 

 

8 

Mrozoodporno
ść, ubytek 
masy po 25 
cyklach 
zamrażania, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

5 10 5 10 5 10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

 

9 

Rozpad 
krzemianowy i 
żelazawy 
łącznie, % 
(m/m), nie 
więcej niż: 

 

- - - - 1 3 

PN-B-
06714 
-37 
[10] 
PN-B-
06714 
-39 
[11] 

 

10 

Zawartość 
związków 
siarki 
w przeliczeniu 
na SO3, 
%(m/m), nie 
więcej niż: 

 

1 1 1 1 2 4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

 



11 

Wskaźnik 
nośności wnoś 
mieszanki 
kruszywa, %, 
nie mniejszy 
niż: 
a)przy 
zagęszczeniu 
Is≥1,00 
b) przy 
zagęszczeniu 
Is≥1,03 

 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

80 
 
 

120 

60 
 
 
- 

PN-S-
06102 
[21] 

 

 
  
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje sie: 
− żwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinajacą 
Na warstwe odcinającą stosuje sie: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje sie: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzednych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać sie możliwoscią korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 



c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać sie zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania okreslone w OST D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna byc ułożona na podłożu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych 
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzic wzorem: 
 
 
                                                     D15/d85 ≤5 
 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsaczajacej, w milimetrach, 
D85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwe odcinajaca lub 
odpowiednio dobrana geowłóknine. Ochronne własciwosci geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku: 
 
                                                d50/O90 ≤ 1,2 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna srednica porów geowłókniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymujaca sie na geowłókninie w ilosci 90% (m/m); wartosc parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byc wczesniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiac naciagniecie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie wiekszych niż co 10 m. 



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszanke kruszywa o ścisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na 
koniecznosc zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadków i rzednych 
wysokosciowych. 
Jeżeli podbudowa składa sie z wiecej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzednych 
wysokosciowych. 
Rozpoczecie budowy każdej nastepnej warstwy może nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotnosc mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci 
optymalnej, okreslonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotnosc mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka 
powinna być zwilżona okreslona iloscią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke należy 
osuszyc. 
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zageszczania kruszywa jest 
własciwy, 
− określenia grubosci warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubosci warstwy po zageszczeniu, 
− okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaznika zageszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyc takich materiałów oraz sprzetu do 
mieszania, rozkładania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosic od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa 
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 



podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciaża Wykonawce robót. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystapieniem do robót 
Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawic wyniki tych badan Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie własciwosci okreslone w pkt 
2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badań i pomiarów 
Czestotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Czestotliwość oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 
liczba badan 
na dziennej 

działce 
roboczej 

 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadajaca 

na 
jedno 

badanie (m2) 
 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotnosc mieszanki 
3 Zageszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2 

4 
Badanie własciwosci kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 
 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotnosci optymalnej, okreslonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. 
Wilgotnosc należy okreslic według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zageszczenie każdej warstwy powinno odbywac sie aż do osiagniecia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 



Zageszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole 
zageszczenia należy oprzec na metodzie obciażen płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zalecen Inżyniera. 
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
                                       E1 / E2 ≤ 2,2 
 
6.3.5. Własciwosci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich własciwosci okreslonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badan pełnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposób losowy w 
obecnosci Inżyniera.’ 
 
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów 
Czestotliwosc oraz zakres pomiarów dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badan i 

pomiarów 
Minimalna czestotliwość 

pomiarów 
1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równosc podłużna 
w sposób ciagły planografem 

albo co 20 m 
łata na każdym pasie ruchu 

3 Równosc poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokosciowe co 100 m 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie*) 
co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz 

nie rzadziej ni_ raz na 400 
m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej ni_ raz na 2000 
m2 
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Nosność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugiecie spreżyste 
 

co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 

1000 m co najmniej w 20 
punktach na każde 1000 m 

 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale_y wykonac w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokosc podbudowy nie może różnic sie od szerokości projektowanej o wiecej niż +10 cm,  
5 cm. 
Na jezdniach bez kraweżników szerokość podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci 
warstwy wyżej leżacej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równosc podbudowy 
Nierównosci podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04 [28]. 
Nierównosci poprzeczne podbudowy należy mierzyc 4-metrowa łata. 
Nierównosci podbudowy nie moga przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byc zgodne z dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy 
Różnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie 
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Os podbudowy w planie nie mo_e byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej 
ni_ ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubosci projektowanej o wiecej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nosnosc podbudowy 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byc zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugiecie spreżyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byc zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskazniku 
wnos nie 

mniejszym 

Wymagane cechy podbudowy 
 

Wskaznik 
zageszczenia 

Is nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugiecie 
spreżyste pod kołem, mm 

 

Minimalny moduł 
odkształcenia 

mierzony płyta o 
srednicy 30 cm, MPa 



niż %   

40kN 50kN 
od 

pierwszego 
obciążenia E 

Od drugiego 
obciążenia 

E2 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłasciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w 
punkcie 6.4 powinny byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głebokosci co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zageszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokosc podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżacym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyc podbudowe przez spulchnienie warstwy na pełna grubosc do połowy szerokosci pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zageszczenie. 
6.5.2. Niewłasciwa grubosc podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona 
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednia głebokosc, zgodnie z decyzja In_yniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich własciwosciach, wyrównane i ponownie zageszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastapi ponowny 
pomiar i ocena grubosci warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłasciwa nosność podbudowy 
Jeżeli nosność podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nosnosci podbudowy wynikło z niewłasciwego wykonania robót przez Wykonawce podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci 
zanieczyszczen obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci 
metoda bezposrednia 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci 
zanieczyszczen organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki 
metoda bromowa 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu _elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie 
Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych  żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodnosci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego 



27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciażenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łata 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem 
belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 
1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST – 8  WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH – PODŁO ŻA BETONOWE 
POD UTWARDZENIA Z KOSTKI 

CPV 45223500-0 , CPV 45262311-4 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich w zakresie podbudów dróg. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie betonu i podbetonu użytego do budowy podbudó• dróg z chudego betonu i 
kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących klasach: 

klasy 32,5 – do betonu klasy C8/12 i stabilizacji 5MPa/ 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 



Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

-  termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność 
z normami cement nie może być użyty do betonu. 



Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywa 
Rodzaj kruszywa  i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
C8/12 dla wykonania chudego betonu. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C8/15  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 32,5. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 



3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
4.1.1.  Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
Gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem  odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne 
5.1.1. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251. 
5.1.2 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika  budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się  stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp  obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. 



Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z   projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość   otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada.  W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do  wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy : 

w fundamentach  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też   za pośrednictwem rynny, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonow należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm  zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w   stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem  skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się   jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od    30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5   m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały  martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

5.2.5. Deskowanie 

Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym. 



5.2.6. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w   prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń  głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia  betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa   cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do   zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie  powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2  godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio   ułożonego betonu. 

5.2.7. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze   przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne   warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.8. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą   PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań    dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania  przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki   umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 10 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 



W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody   Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia   uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia   ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia  odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej15 Mpa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć  działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami   wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i  nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia   betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z  następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie  jakości  pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu  normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla   konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla    prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 



Równość powierzchni: 
- dopuszczalna odchyłka na długości łaty 2 m 0,5cm, 
- odchyłka na długości dcałego spadku max. 1,5cm, 
- pory i zagłębu=ienia głębokości nie większej niż 0,5cm w ilości do 2szt. / m2 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu  konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po   rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby o   trzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną   szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
- 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z Umową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 



PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST  9  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. W S T Ę P 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych w ramach realizacji zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu krawężników 
betonowych i obejmują: 
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 na podsypce piaskowej na ławie betonowej z 
oporem, beton C8/12/ 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe. 
Podsypka - warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości kra-
wężnika. 
Krawężnik - prefabrykowana belka betonowa odgraniczająca chodnik dla pieszych od jezdni. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST 
M-D-00.00.00 - "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w 
ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. M A T E R I A Ł Y 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników. 
2.2.1. Krawężniki betonowe. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 
zgodnie z Zał. Nr. 1. Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm 80/6775-
03/01, BN-80/6775-03.04. 
Każda partia dostarczonych na budowę krawężników powinna posiadać atest producenta. 
Wymaga-nia dla krawężników są następujące: 
Krawężniki uliczne powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu w fakturze z formy. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne 
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tab. 1 normy BN-80/6775-03.01. 

 
 



b) Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN-80/6775-
03.04 (± 8 mm dla długości, ±3 mm dla wysokości i szerokości). 
c) Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25 odpowiadającego 
wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły". 
d) Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-06250 - "Beton zwykły". 
e) Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250. 
f) Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31 ,6 kN zgodnie z Biuletynem PKNMiJ 
Nr 7/87. 
Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta w 
ramach okresowej kontroli jakości. Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy 
świadectwo jako-ści. Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania. 
 
2.2.2. Beton na ławę fundamentową. 
Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B 15. 
Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/B-06250. Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. 
 
2.2.3. Cement. 
Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 
Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/673108. 
2.2.4. Piasek. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 
Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie 
fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN-87/6774-04. 
 
2.2.5. Woda. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-32250. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 
 
2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa. 
Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04. Zalewy 
bitumicz-ne nowo wprowadzobitumicz-ne do powszechbitumicz-nego stosowania powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez odpowiednią instytucję np. 
IBDiM W-wa. 
 
3. S P R Z Ę T 

 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, 
zostaną przez Inspek-tora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników. 
Roboty związane z ustawieniem krawężników mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 



4. T R A N S P O R T 
 

4.1. Warunki ogólne transportu. 
Ogólne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport krawężników betonowych. 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy 
układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawęż-niki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem 
mechanicznym, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
5.           W Y K O N A N I E    R O B Ó T. 
5.1. Wykonanie koryta pod ławę. 
Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze". Wymiary koryta pod ławę 
powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i 
usytuowania kra-wężnika w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w 
sposób nienaruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie 
potrzeby dogęszczone. 
5.2. Wykonanie ławy pod krawężnik. 
Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien 
być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m należy 
wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą 
wymaganiom normy BN-74/6771/04. 
5.3. Ustawienie krawężników. 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki piaskowej 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN-90/B-014501. 
Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Po wykonaniu, spoiny należy pielęgnować wodą. 
Spoiny między krawężnikami nad szczeliną dylatacyjną ławy fundamentowej należy wypełnić 
masą zalewową. 
 
6. K O N T R O L A   J A K O Ś C I R O B Ó T. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Ocena krawężników. 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2 należy wykonywać dla każdej partii 
dostar-czonej na budowę. Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być 
zgodna z warunkami podanymi w tab. 3 normy BN-80/6775-03.01. W tab. 3 podana jest również 
liczba kwali-fikująca i dyskwalikwali-fikująca ocenianą partię elementów. 
6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta. 
Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. 
6.4. Sprawdzenie wykonania ław. 
Sprawdzeniu podlega: 



- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją, dopuszczalna tolernacja 
±1 cm na każde 100 m, 
- wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10 % wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 
- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ± 20 % szerokości projektowanej(w 2 punktach 
na 100 m), 
- równość górnej powierzchni ławy (2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1 cm. 
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - tolerancja ±2 cm na 100 m ław, 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach 
sześcien-nych o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250. 
Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu. 
6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m. 
- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - tolerancja ±1 
cm na każde 100 m badanego krawężnika. 
- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
- Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m). 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został 
usta-wiony prawidłowo. 
 
7. O B M I A R  R O B Ó T. 
Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8. O D B I Ó R   R O B Ó T. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, 
kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót 
z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. 
 
 9. P O D S T A W A P Ł A T N O Ś C I. 
Płatność za ustawienie krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
- prace pomiarowe 
- dostarczenie potrzebnych materiałów 
- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku 
- rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozebranie szalunku - ustawienie 
krawężników na warstwie podsypki piaskowej. 
-  zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie 
-  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 
 
10. P R Z E P I S Y Z W I Ą Z A N E. 
Normy: 
1. PN-88/B-06250 - "Beton zwykły". 



2. PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne". 
3. PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych". 
4. PN-86/B-06712 - "Kruszywa mineralne do betonu". 
5. PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6. PN-88/B-32250 - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
7. PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki". 
8. BN- 88/6731-08 - "Cement. Transport i przechowywanie". 
9. BN-80/6775-03.01 - "Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
par-kingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania". 
10. BN-80/6775-03.04 - "Elementy nawierzchni dróg, ulic.Krawężniki i obrzeża betonowe". 
11. PN-B-11113 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek". 
12. BN-64/8845-02  "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
13. BN-74/6771-04 "Drogi samochodowe. Masa zalewowa". 
14. PN-68/B-06250  "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SST – 10   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BETONOWEJ 
CPV 45233260-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń  z brukowej kostki betonowej. 
1.2. Określenia podstawowe 
1.2.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako  kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji, 
1.2.2.  Płytka chodnikowa – prefabrykat betonowy wytworzony metodą wibroprasowania, 
jednowarstwowy o wymiarach 50x50x7cm, 
1.2.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  definicjami i z definicjami podanymi w Wymaganiach ogólnych . 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Wymaganiach ogólnych . 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest  posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Do wykonania zjazdów i zatoki należy użyć kostki grubości 80mm. Kostki o takiej  grubości są 
produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości + - 3 mm, 
- na szerokości + - 3 mm, 
- na grubości     + - 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć następujące cechy fizykomechaniczne; 
1.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek - 60 



b) najmniejsza pojedynczej kostki  - 50 
2.  Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki - brak 
b) strata masy, %, nie więcej niż - 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, 
%, nie   więcej niż 20 
4.  Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”.   Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom  PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych   parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą   odporność na niskie temperatury i działanie 
soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
2.4.  Płytki chodnikowe 
Elementy wibroprasowane o wymiarach 50x50x7cm, gładkie w kolorze szarym. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  5 N/mm² 
Ścieralność - klasa I  
Mrozoodporność - klasa D  
Nasiąkliwość  - klasa B  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika i utwardzeń  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia 
z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach ogólnych . 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 



Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również  przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
5.2. Koryto pod chodnik i utwardzenia 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 
można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP >35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika lub utwardzenia  przewidziana jest 
warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST-
10. 
5.5. Układanie utwardzeń  z betonowych kostek brukowych i płytek chodnikowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
Płytki chodnikowe należy układać na podsypce piaskowej gr. ok. 3cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m:  1 cm + _ , 
- o szerokości powyżej 3 m: + - 2 cm, 
- szerokości koryta:  + - 5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na   stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu    zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i utwardzeń 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2   ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny   prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty    charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety 3 chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150  do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od   projektowanego profilu wynoszą + - 0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych . 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
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