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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn.: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego 
skrzydła budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana 
Batorego 26 – etap 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 
Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), w związku z pytaniami do 
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), udziela stosownych wyjaśnień oraz dokonuje 
zmiany treści SWZ.

kolejny 
numer 
pytania

pytanie odpowiedź

8

W związku z szerokim zakresem wymagającym 
wyjasnienia i koniecznościa weryfikacji ofery pod kątem 
odpowiedzi na powyższe pytania, czy możliwe jest 
wydłużenie czasu na składanie ofert, np. o 14 dni?

Zamawiający wydłuża termin składania 
ofert do 31.01.2024 r.

9

Czy Zamawiający zamierza w myśl zapisu umowy §1 
pkt.2 w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, 
jego koszty przenieść na Wykonawcę?
W związku z doświadczeniem we współpracy z 
Zamawiającym, dotychczas taki zapis obciążał 
Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że każdy 
przypadek wystąpienia okoliczności 
opisanych w pytaniu będzie 
rozpatrywany indywidualnie.

10

Czy Zamawiający zamierza obciążyć Wykonawcę 
elementami robót odkrytych w trakcie realizacji, których 
nie obejmowała dokumentacja przetargowa i 
projektowa? Zapisy w umowie odpowiedzialnością za 
wszelkie ryzyko niedopracowanej dokumentacji 
przetargowej, obciążają oferenta.

Zamawiający informuje, że każdy 
przypadek wystąpienia okoliczności 
opisanych w pytaniu będzie 
rozpatrywany indywidulanie. Ponadto 
zamawiający informuje, że okoliczności 
uzasadniające dokonanie zmian umowy 
zostały opisane w § 15 PPU.  
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Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar 
umownych z 30% do 10%?
Czy Zamawiający widzi możliwość zmniejsza limitu kar 
umownych za każdy dzień zwłoki z 0,15% do 0,01%?
Składamy wniosek o modyfikację zapisu umowy 
dotyczącego kary za nieterminowe usunięcia usterki przy 
odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 
0,07% wynagrodzenie umownego na 0,07% wartości 
elementu którego usterka dotyczy.

Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje zmian Projektowanych 
postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w tym zakresie.

W związku z treścią udzielonych wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, 
dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. ust. XIII (Sposób oraz termin składania ofert) pkt 4 SWZ otrzymuje poniższe brzmienie:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2024 r. do godziny 11:00.

2. ust. XIV (Termin otwarcia ofert) pkt 1 SWZ otrzymuje poniższe brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2024 r. o godzinie 11:10.

3. ust. XV (Termin związania ofertą) SWZ otrzymuje poniższe brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
29.02.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie 25.01.2024
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