
UMOWA NR   GR.272…...2021 
 Zawarta w dniu ……..2021 r. w Gnieźnie, pomiędzy 

Gminą Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, zwaną dalej „ Zamawiającym” reprezentowaną przez  Wójta  Gminy Gniezno  Marię Suplicką   przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gniezno

a
p. ………..  prowadzącym działalność gospodarczą …………….NIP …………………..
zwanym dalej: „Inspektorem” 
po przeprowadzeniu postępowania za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl (GR.273…..2021 ID…..)

§1

Zamawiający zleca, a Inspektor zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla następującego zadania  inwestycyjnego w branży drogowej: Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28, 26/6   (etap III)
§2

Inspektor zapewnia, iż posiada uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
§3

W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Inspektorowi projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę, a Inspektor potwierdza ich przyjęcie.
§4

Do podstawowych obowiązków Inspektora należy:
1) Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

3) Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji zadania, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

4) Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów.

5) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją.

6) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7) Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

8) Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym.

9) Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

10) Udział w odbiorach robót.

11) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

12) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.

13) Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

14) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót.

15) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli (jeśli takie wystąpią).

16) Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych.

17) Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego.

18)  W  przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

19)  Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

20)  Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

21)  Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

22)  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego.

24)  Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji.
25) Współpraca z inspektorami nadzoru innych branż tj. sanitarnej i elektrycznej
Roboty budowlane realizowane będą w terminie:  od momentu podpisania umowy z Wykonawcą ( ok 21 czerwca 2021 r ) przez okres 90.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego zadania, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji zadania.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego winny jest posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
§6

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)                   o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
§7

Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż cztery razy w tygodniu i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.
§8

1.Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za powierzone prace w  następującej wysokości
brutto: ………. zł 
słownie: …………….. zł 00/100
2.Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót po złożeniu faktury w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno .  

§9
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektora na terenie budowy przez ponad 3 dni.
§10
W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                                Inspektor 
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