Niemodlin, dnia 20 marca 2023 r.

Zamawiajacy:

Gmina Niemodlin

ul. Bohateréw Powstan Slaskich 37
49-100 Niemodlin

Nr referencyjny postepowania: 1GK.271.10.2023

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

na zadanie pn.: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn.zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy przekazuje ponizej

tres¢ zapytan, ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi zmiane § 4 ust. 2 poprzez dodanie po stownie ,paragrafie” stow ,za wyjatkiem tych
wskazanych w § 4 ust. 1 pkt. 3, 7 oraz ust. 2”

Obowigzki wskazane w § 4 ust. 1 pkt. 3, 7 oraz ust. 2 nie sq ani wymagane przez prawo ani niezbedne

do prowadzenia prac w trakcie usuwania wad i usterek.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmiane w §6 ust. 14 Umowy poprzez zmiane 80%"” na stowa ,,95%"”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, ze zaproponowana maksymalna wartos¢ faktur
czesciowych, nie uzasadnia interesu Zamawiajgcego | stanowi o przerzuceniu na Wykonawcéw
odpowiedzialnosci finansowej za realizacje zamdwienia w wiekszym niz wymagajq tego warunki zamdwien

publicznych wymiarze.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 3
Wykonawca wnosi o zmiane § 7 ust. 10 Umowy poprzez wykresSlenie stow ,w przypadku bezusterkowego

odbioru”, zmiane § 7 ust. 11 Umowy poprzez dodanie stowa ,nie” przed stowem ,moze” oraz wykreslenie
stéw ,0dmowa odbioru przedmiotu umowy stanowi o niewykonaniu jego w terminie, co upowaznia
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2.”, a takze § 7 ust. 13 Umowy
poprzez wykreslenie stowa ,warunkowego”

W procedurze udzielania | realizacji zamdwienn publicznych to Zamawiajacy jest w pozycji
uprzywilejowanej wzgledem wykonawcdw, umoZliwiajgcej mu narzucanie warunkéw dotyczacych
realizacji zamdwienia, jednak powinien on tak uksztattowaé tres¢ umowy aby byta ona zgodna
z przepisami ogdlnie obowigzujacymi. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3
sierpnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 689/16) - ,odbiér robdt jest obowigzkiem zamawiajacego,
a postanowienie umowne, ktdre uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokotu
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odbioru, uznac nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istota umowy o roboty budowlane”. Ponadto, jak
wskazuje wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt I ACa 253/15) -
~Zapis umowy zawartej przez strony, mowigcy, iz odbidr prac nastapi jedynie wowczas, gdy zostanie
sporzadzony protokdt odbioru bezusterkowego, pozostaje w sprzecznosci z art. 647 kodeksu cywilnego,

statuujacym obowiazek inwestora odbioru prac, zatem zapis ten nie moze by¢ uznany za wigzacy”,

Odpowiedz 3
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 4
Wykonawca wnosi o wykresSlenie §10 ust. 1 pkt 2 Umowy lub o jego doprecyzowanie np. poprzez

wskazanie kwotowe zajecia powyzej 500.000,00 zt.
Aktualne brzmienie § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy nie wskazuje jakiej sytuacji dotyczy. Taki zapis generuje

ryzyko nieprawidfowej interpretacji i nieadekwatnego rozszerzenia mozliwos¢ odstgpienia od umowy.

Odpowiedz 4
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 5
Wykonawca wnosi o zmiane w §12 ust. 1 Umowy kazdorazowo zmiane stowa ,brutto” na stowo ,netto”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest zasada réwnego traktowania, wynikajaca z unormowania
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje
nieréwne traktowanie wykonawcdw, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie
obliczana od wartosSci nizszej, poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wytacznie w celu dokonania
oceny ofert. Podobna sytuacja miataby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT.
W celu zachowania zasady réwnego traktowania wykonawcow biorgcych w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartosSci netto.

Odpowiedz 5
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 6
Wykonawca wnosi o zmiane w §12 ust. 1 pkt 6 Umowy poprzez zmiane stow ,,2 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy” na stowa ,1% wynagrodzenia ustalonego w tej umowie
podwykonawczej”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, Zze zaproponowana wysoko$¢ kary umownej jest
nieadekwatna do stopnia ewentualnego zawinienia Wykonawcy. Zaproponowana zmiana pozwala

na realne odniesienie kary umownej do wartosci umowy, ktérej naruszenie dotyczy.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Pytanie 7
Wykonawca wnosi o zmiane w § 12 ust. 3 Umowy ,50% wartosci wynagrodzenia brutto” na ,10%

wynagrodzenia umownego netto”

Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, ze wskazany limit kar umownych stanowi o przerzuceniu
na Wykonawcdéw odpowiedzialnosci finansowej za realizacje zamdwienia w wiekszym niz wymagajg tego
warunki zamowieni publicznych wymiarze. Zawyzanie wysokosci kar umownych przektada sie przy tym

w sposob bezposredni na wysokos¢ cen oferowanych. Kalkulujac oferte, Wykonawca, majac na wzgledzie
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swdj interes ekonomiczny, uwzgledniaé bedzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym
jego czesci), koszty osobowe, zwigzane z zatrudnianiem oraz zaktadanego zysku, ale i wszelkie wigazace
sie z realizacjg zamdwienia ryzyka - do ktérych zaliczy¢ nalezy kary umowne. W konsekwencji prowadzi¢
to moze do zawyzania przez czes¢ wykonawcow ofert cenowych, jako reakcje na nieproporcjonalnie
wysokie kary umowne grozgce w postepowaniu - w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego
gospodarowania finansami publicznymi.

Zdaniem Wykonawcy zastrzezone w umowie kary umowne, w wysokosSci odpowiadajacej potowie wartosci
kontraltu, nie korespondujg z wysokoscia szkody, jaka ponie$¢ moze Zamawiajacy - co prowadzi¢ moze
do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajacego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny by¢
okreslane w wysokosci odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spetnia¢ swe funkcje - nie
natomiast zniecheca¢ do stawania w przetargach.

Ponadto uzasadnieniem jest zasada réwnego traktowania, wynikajacq z unormowania ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje nieréwne
traktowanie wykonawcdw, poniewaz w przypadku wykonawcow zagranicznych kara bedzie obliczana od
wartosci nizszej, poniewaz podatek VAT jest doliczany wtedy wytacznie w celu dokonania oceny ofert.
Podobna sytuacja miataby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu
zachowania zasady réwnego traktowania wykonawcow biorgcych w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartosSci netto.

Odpowiedz 7
Zamawiajacy pozostawia zapisy tresci SWZ bez zmian.

Zamawiajacy przypomina, iZ powyzsze wyjasnienie tresci SWZ stanowi integralng czes¢ SWz

i wiaze Wykonawcow.

Niniejsze wyjasnienie tresci SWZ
zamieszcza sie w dniu 20.03.2023 r. na:
— stronie internetowej prowadzonego

postepowania;

Z up. BURMISTRZA

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksander
Andrzej Juszczyk

Date / Data:
2023-03-20 15:06

z-ca BURMISTRZA
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