
Nr sprawy: 39/2022                                                             Szczecin, dnia 10 czerwca 2022 r.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu 
z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie”

[bookmark: _GoBack]Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:


Pytanie nr 1: 
W związku ze złożonością zakresu zadania pn. „Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 
w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie”, oraz wymogiem wykonania jego części w formule zaprojektuj i wybuduj, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich pozwoleń/uzgodnień/decyzji. Jest to proces złożony i czasochłonny, a uzyskanie niezbędnej dokumentacji w tak krótkim czasie, z dodatkowym uwzględnieniem zbliżającego się sezonu urlopowego, wymaga określenia realnych ram czasowych, dlatego też uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.11.2022 r.

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia termin realizacji zamówienia bez zmian.



Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
