,Budowa elementéw matej architektury stuzgce nauce sensorycznej przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie”

Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA NR ........cceeueueee

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a
................................................. z siedzibg W ........ecuveeenneeen, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...cooiiiinnnn. w  Sadzie Rejonowym
dla e W oieiereeeenreeeeeaes ) e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zakladoWy ......ccceeoviiiiiiii e S NIP e ,

Regon ....cccvvvieennnee ,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.3.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza progéow
unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,Budowa elementéw matej architektury stuzace nauce sensorycznej przy Przedszkolu
Miejskim nr 18 w Lesznie”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (w skrécie SWZ)
iwzatagczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie
zagospodarowania terenu oraz projektach technicznych, szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiarach robdt), w ofercie Wykonawcy oraz
na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Szczegétowy zakres robdt i sposéb ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:

—  projekcie budowlanym — projekcie zagospodarowania terenu,

—  projekcie technicznym — branzy konstrukcyjnej,

—  projekcie technicznym — branzy elektrycznej,

—  szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
— pogladowym kosztorysie ofertowym i przedmiarze.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét
oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia, uwzgledniajgc postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (t.j. Dz.U. z 2020 r.,, poz. 1604), w szczegdlnosci
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposdb, aby dzieci nie miaty mozliwosci dostepu do miejsca
wykonywania prac, drég dojazdu pojazdéw na teren budowy oraz ciggdw komunikacyjnych uzywanych przez
pracownikow Wykonawcy.
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. Wykonawca wie, ze roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie Przedszkola Miejskiego w Lesznie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie
przedszkola. Prowadzenie robdt po potudniu, w dni wolne od zajeé, a takze w weekendy winno zosta¢
uzgodnione z Dyrekcjg Przedszkola. Zamawiajgcy nie gwarantuje zaplecza magazynowego na czas
prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statym porzadku
udostepnionego placu budowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie placowki, ze szczegdlnym
uwzglednieniem charakteru obiektu (przedszkole) i bezpieczenstwa uczeszczajacych tam oséb. Zamawiajgcy
wyznaczy droge komunikacji na plac budowy.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin rozpoczecia, zakonczenia roboét
budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie
na do 120 dni kalendarzowych, liczac od przekazania placu bodowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robdét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow
dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce,
chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych, przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonana
robote.

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od podpisania
umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu
robét w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymania robdét w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigig
Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczgwszy od dnia, ktdry uznaje sie za jego
zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robat.
Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy
nie wymaga zmiany Umowy.
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Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna byé potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

84
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw witasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz
7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

85
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie do 10 dni kalendarzowych, liczagc
od dnia podpisania umowy.
. W przypadku wystapienia opdziniern w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Robdt o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

86
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
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2. Wynagrodzenie faczne, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie¢ na podstawie ztozonej
oferty na kKwote: ......cecevvevveinninrenensennscsanns zt brutto (stownie: ......coeerececrerierennes ztotych ...../100), w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci.

3. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$é za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci?
na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .......cccveeeveieneene. ,

Nr rachunku: .....cccoevevenenciennee ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem postanowien § 12 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem
ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdédw wynikajagcych wprost z umowy, SWZ, w tym
z dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty
w nich nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonaé zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz naleiny podatek VAT. Nie uwzglednienie
powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci
(lecz nie ograniczajac sie do):

a. Koszty ustanowienia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie
z Prawem budowlanym;

Koszty ubezpieczenia budowy, o ktdrym mowa w § 19 Umowy;
koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu S$mieci z terenu robdt, utylizacji odpaddow powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koicowego;

f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamowienia;

h. koszty uporzagdkowania terenu robét po wykonaniu robdt;

i. koszty zabezpieczenia robat;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace

rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz
po zakonczeniu robdt, koszty paliw;

koszty zagospodarowania terenu robdét, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;
koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robat;

koszty wykonania dokumentacji powykonaweczej;

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

koszty ewentualnych badan archeologicznych;

koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

27T O3 3

©w =

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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11.
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13.
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t. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemdw,

uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.
Jezeli koniec terminu pfatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory
dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.
Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dziert wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtfasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

§7
Rozliczenie robét
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa nastgpi na podstawie
faktury koncowe;.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawa wystawienia faktury korncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Wykonawcy, protokét odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszczern finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koricowa dokumentéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust.

3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
opdzinienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.
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§8
Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywany bedzie jeden odbiér - odbidr

koncowy.
Odbidr korncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie,

a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) Wypetniony dziennik budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robét;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace

uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby

i urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Robét, projektanta i Inspektoréw Nadzoru

inwestycyjnego.
h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi

przepisami.
j) Protokoty odbiorow przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
k) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtoiy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)

wymagania.

3) Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy i Inspektoréw nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych roboét) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak

wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw, co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym

sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,

spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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5. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robodt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajagcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

89
Roboty zamienne, dodatkowe
1. Konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robét zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordow niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,
¢) wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikdw cenotwadrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym do podpisania
umowy kosztorysie robdt na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztéw pracy sprzetu
w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat
poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.
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§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego s3:

— Imie i nazwisko: ......ccccevvveeeenenne.
telefon: ..............
e-mail: ecereveienene

— Imie i Nazwisko: ......cccceveveeernnee
telefon: ....ceeeveenns
e-mail: oo,

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru:

— Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej:
Imig i NAazZWisko: ......ccevviirecnnees
telefon: ....coeeveenns
e-Mail: oeereree e

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i nazwisko: .....ccovreveerennee.
telefon: ....eeeecvveeeiennen,
€-MALE e

— Imie i nazwisko: ....cccecireenennnen.
telefon: oo
€-Mail: e

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposdb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét ani nie moze stanowic podstawy jakichkolwiek innych roszczerh Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cccooevevvcvinereniesncennns
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw Nadzoru.
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Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465), os6éb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: tj.:
budowy elementéw matej architektury stuzgce nauce sensorycznej przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie:

- roboty ogdlnobudowlane,
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym okresie
obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6
do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia osdéb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie
do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 21 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw Swiadczgcych prace
na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 1289 ), dalej ustawa o elektromobilnosci,
w szczegblnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie dotyczace pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do SWZ. Niniejsze
oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.
W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zobowigzany bedzie, w trakcie
wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym wraz z informacjg na temat numerdw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawag
dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.
Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 16 i 17 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§12
Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
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Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyfgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji s zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zgdanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwiaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125

ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,

za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyze;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okres$lonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztodw okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcdédw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego peftng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdéw. Niezaleznie od powyiszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie naleine Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
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w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby t]. .......ccceeirecinenceiren et e et
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......cccooevveeuvernee.

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktdérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy, w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentdéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)

kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1% wartosci Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzier przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,5% wartosci Umowy,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt,
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20%
wartosci Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne
od siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajagcy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za warto$¢ Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
Umowy.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robét oraz dostaw o wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robat,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczeiAstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia ziszczenia sie
podstaw do odstgpienia od umowy.
. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptfatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.
. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.
. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
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nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania
i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko
za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci
i rekojmi:
- na wykonane prace oraz na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia oraz roboty
budowlane na okres ..... miesiecy, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 23 i 24
niniejszego paragrafu.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzgdzen z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungac¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwos$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmaéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazada usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzier opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .......................
lub poczty elektroniczngj ......cccceeveeceevveveevennnne.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku,
gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym,
do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
7e Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
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prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyé w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: .o, W WYSOKOSCI: wevveiiireiieiieeenieeeeeiteeesieeeeseeaee e zt, co stanowi 5%
ceny ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposdb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw
i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wstepowania niewybuchoéw lub niewypatdéw, ktédre mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

d) opdzinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgcq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystagpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:
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a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych roboét
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajgcg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych
i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego
na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
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zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcéw.

. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowienn umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdinionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robot

Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robdt) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywadé
na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢é polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie bgdz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdzinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badZ ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé
na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20

Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktdrym mozna sie kontaktowac pisemnie na
adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub
za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: jod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,Budowa dwdch boisk sportowych o nawierzchni sztucznej
z oSwietleniem i monitoringiem” — znak sprawy: IN.271.13.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
lub podmioty przetwarzajace na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego
czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe beda przechowywane przez czas realizacji umowy,
a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organdéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
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§21
Postanowienia koricowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygaé bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-egz.
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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