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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 
Zebrzydowice” 

__________________________________________________________________________________ 
   
            
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących 

odpowiedzi: 

 

ZAPYTANIE I: 

Pytanie 1: 

Dotyczy wzór umowy §2 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki jest przewidywany 

termin otrzymania promesy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż otrzymanie promesy nastąpi zgodnie z §9 Regulaminu Naboru Wniosków      

o dofinansowanie Edycja nr 1 Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych obowiązującego od dnia 2 lipca 2021 r. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust.5 tiret pierwsze: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 

Zamawiający wyraża zgodę, aby zaliczka była przekazywana na inne konto, niż to na które będą 

przekazywane przyszłe płatności wynikające z faktur Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust.6: Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy” w odniesieniu do 

protokołu odbioru wykonanych robót. Orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, że strony umowy 

o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 

jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robót budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 

22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, 

tylko w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje                                             

w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 

26.04.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy 



o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały 

wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu 

robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. 

Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy 

wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiający jest 

zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia 

świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości 

wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich 

usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie 

uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się 

nadawał do użytkowania”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z umową stwierdzone w protokole odbioru robót ewentualne 

usterki zostaną wykonane we wskazanym terminie do ich usunięcia. Nie wykonanie ich                                         

w wyznaczonym terminie wiąże się z możliwością powierzenia ich realizacji innemu Wykonawcy – co 

będzie skutkować zapłatą po ich wykonaniu i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy wzór umowy §7 ust.5: Wnosimy o wydłużenie terminu płatności podwykonawcom do 30 dni 

od daty doręczenia faktury. Zwracamy uwagę, że Wykonawca otrzyma jednie 5% zaliczki natomiast 

resztę wynagrodzenia dopiero po zakończeniu i odbiorze robót. W przypadku braku zgody prosimy                   

o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany we wzorze umowy w §7 ust.5. Zmodyfikowany wzór umowy 

został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy wzór umowy §8 ust.2: Wnosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego” w odniesieniu do 

protokołu odbioru wykonanych robót.  

Orzecznictwo i doktryna stoją na stanowisku, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą 

uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie 

wykonanych robót budowalnych (tak m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). 

Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonane, tylko w przypadku wystąpienia stanu 

bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo 

wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. sygn. akt I ACa 1008/16, gdzie Sąd stwierdził: 

„Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia 

wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że 

uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone                       

w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”. Podobnie SA w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 

r. sygn. akt I ACa 689/16: „W sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i brak 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice


jest wad istotnych, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności, 

stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne 

jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualnego wykazu wszystkich 

ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy 

odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady będą na 

tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”.  

Wnosimy o uznanie za moment wykonania przedmiotu umowy, dzień zgłoszenia robót do odbioru 

przez Wykonawcę, potwierdzonego przez przedstawiciela zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z umową stwierdzone w protokole odbioru robót ewentualne 

usterki zostaną wykonane we wskazanym terminie do ich usunięcia. Nie wykonanie ich                                         

w wyznaczonym terminie wiąże się z możliwością powierzenia ich realizacji innemu Wykonawcy – co 

będzie skutkować zapłatą po ich wykonaniu i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 

Zamawiający uznaje, iż zakończenie wykonania przedmiotu umowy jest moment podpisania protokołu 

odbioru robót. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy wzór umowy §11 ust.1 pkt. g): Wnosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźniania na 

zwłokę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmieniono zapis we wzorze umowy  w §11 ust.1 lit. g. Zmodyfikowany wzór 

umowy został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy wzór umowy §11 ust.7 pkt. a): Prosimy o dodanie „i pomimo jednorazowego wezwania przez 

Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu wykonywania” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy wzór umowy §13 ust.1 pkt. b)-c): Prosimy o zmianę podstawy naliczenia kary z opóźnienia na 

zwłokę. Zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP projektowane postanowienia umowne nie mogą 

przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie chyba, że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy                                         

o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmieniono zapis we wzorze umowy w §13 ust.1 lit. b. oraz c. Zmodyfikowany 

wzór umowy został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice


Pytanie 9: 

Dotyczy wzór umowy §13 ust.6: Wnosimy o dookreślenie, iż kara za zwłokę/ opóźnienie i kara za 

odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za 

odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż kary umowne kumulują się w zakresie §13 ust. 1 od lit. b do lit. k., w których 

nie znajduje się kara za odstąpienie od umowy (§13 ust. 1 lit. a.). §13 ust.6 uprawnia Zamawiającego 

do naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy (§13 ust. 1 lit. a.) oraz jednocześnie za sytuacje 

zaistniałe w §13 ust. 1 od lit. b do lit. k. 

 

 

ZAPYTANIE II: 

Pytanie 1: 

Proszę o przekazanie w formie edytowalnej wykazu materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabeli 

elementów scalonych, o których mowa w punkcie 9 rozdziału XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

SWZ. Bez przekazania wyżej wymienionych formularzy oferty złożone w postępowaniu będą 

nieporównywalne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ Rozdział XXVI pkt. 8 dopuszczalne jest zastosowanie kalkulacji 

własnej zamiast przywołanych w przedmiarach ST / KNR, dotyczy to także nakładów R, M, S i tabeli 

elementów scalonych. 

 

 

ZAPYTANIE III: 

Pytanie 1: 

Prosimy o sprecyzowanie wartości, o której mowa w roz IV pkt 2 SWZ tzn wysokość zaliczki (nie 

mniejszej niż 5%) udzielonej przez Zamawiającego - dla Wykonawcy inwestycji. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż udzieli zaliczki w kwocie 5 % wartości oferty brutto. 
 

 

 

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE 

 

 

Andrzej KONDZIOŁKA 
 


