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RGI.271.20.2023                                                                                     Świlcza, dn. 01.09.2023 r. 

Modyfikacja  treści SWZ nr 1 
 

Zamawiający: Gmina Świlcza  
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 
budowlane, nazwa zadania:  

Budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Sportu wraz z budową i przebudową drogi 
wewnętrznej oraz budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 884/2, 903/15, 902  
w miejscowości Trzciana" oraz remont parkingu przy Gminnym Ośrodku Sportu na działce 
nr ew. 903/15 w miejscowości Trzciana w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa 
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz 
infrastruktury przystankowej” 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2023/BZP 00359079/01 oraz na platformie zakupowej  pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Planowany termin składania ofert: do 08 września 2023 r. do godz. 09:00 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

Zamawiający informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia: 

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego 
prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

Treść pytania nr 1: 
Czy Województwo Podkarpackie wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej o 
zmianę terminu wykonania robót? W jakim terminie Zamawiający przewiduje podpisanie umowy 
oraz jaką datę przyjmuje za termin zakończenia realizacji umowy? 

Odpowiedź: 
Województwo Podkarpackie wystąpiło do Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej 

o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 29.12.2023 r. Zamawiający 

przewiduje podpisanie umowy bez zbędnej zwłoki z zaznaczeniem, że termin rozpoczęcia 

robót budowlanych jest uzależniony od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, przewidywanej na przełom września oraz października. Termin wykonania 

zamówienia do 3 miesięcy od podpisania umowy.  

Treść pytania nr 2: 
Czy budynki, które widnieją na mapach (m.in. na geoportalu) w granicach działki 882/4 są 
przewidziane do rozbiórki? Czy też nie znajdują się one na terenie robót? 

Odpowiedź: 
Brak działki nr ew. 882/4 w ewidencji gruntów. 

Treść pytania nr 3: 
Czy Zamawiający może udostępnić na etapie składania ofert recepturę według której zgodnie z poz. 
5.1 kosztorysu można wykorzystać destrukt do doziarnienia warstwy stabilizacji podłoża? 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że opracowanie receptury leży w gestii Wykonawcy. 
Receptura winna uwzględniać rodzaj gruntu na podstawie próbek pobranych w 
rejonie inwestycji. Proponowane odziarnienie destruktem nie jest obligatoryjne i ma 
na celu zasugerowanie możliwości jego wykorzystania.  

Treść pytania nr 4: 
Czy do materiałów z rozbiórki, które będą należeć do Wykonawcy a nie zostaną ponownie 
wykorzystane należy doliczyć cenę ich wywozu oraz utylizacji? 

Odpowiedź: 
Cena powinna obejmować koszty wywozu oraz utylizacji. 

Treść pytania nr 5: 
Czy Zamawiający przewidział dojazd pojazdów o masie całkowitej 40 ton na teren budowy? Jeśli tak 
to prosimy o wskazanie trasy przejazdu. Informacje te potrzebne są do rzetelnego skalkulowania 
ceny ofertowej. 

Odpowiedź: 
Dojazd do terenu budowy może się odbywać wyłącznie poprzez drogę powiatową nr 2150R 

od strony zachodniej. 

 
------------------------------------ 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia:  

1) Rozdziału VII: 
Rozdział VII  otrzymuje nowe brzmienie:  
„Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy.”. 

2) Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy: 

§4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie do 3 miesięcy od 
podpisania umowy.”. 

3) Załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy: 
w § 21 skreśla się ust. 4; 

4) Rozdziału XVII: 
Rozdział XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07 października 2023 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”; 

5) Rozdziału XVIII: 
Rozdział XVIII pkt 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:  
„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia   08 września 2023 r. do godziny 09:00.”  
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 września 2023 r. o godzinie 09:15 za pomocą platformy 
zakupowej.”. 
 
----------------------------------------------- 
Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 

 

 

 


