Burmistrz Wielenia

Wielen, 2023-08-07
KTI1.271.14.2023

Otrzymuja wykonawcy,
ktorzy pobrali SWZ

zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , https://platformazakupowa.pl/pn.wielen

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.
,-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu II etap.” /III przetarg/

-Dzialajgc w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieni
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielen, jako
Zamawiajgcy zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawce.

Pytanie nr 1:

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem jesli tak to po czyjej
stronie lezy usunigcie kolidujqcych drzew i w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit oplaty
administracyjne z tego tytutu?

Odpowiedz nr 1:

Kolizje z istniejagcym drzewostanem opisane zostaly w projekcie budowlanym pkt 1.6.2. Prace
przygotowawcze.

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego drég gminnych? Jesli tak to
prosimy o podanie stawek.

Odpowiedz nr 2:

Wykonawca nie bedzie ponosit oplat z tytutu zajecia pasa drég gminnych.

Pytanie nr 3:

Jakg metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowaé w swojej ofercie?
Odpowiedz nr 3:

Dobér metody umocnien wykopow lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktdre zachowujg
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 4:

Wymagane prawem decyzje oraz uzgodnienia niezbedne do realizacji zamoéwienia zostaly
przedstawione w dokumentacji przetargowej udostepnionej na Platformie Zakupowej. Szczegétowe
obowiazki Wykonawcy wynikajace z realizacji zamowienia okreslone zostaly w sposob
wyczerpujacy w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy udostepnit Wykonawcom calq dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla
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stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje techniczng niezbedng do realizacji przedmiotu
zaméwienia na Platformie Zakupowe;.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy udostepnit Wykonawcom calq dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 6:

Odpowiedz jak w pkt 5 powyzej.

Pytanie nr 7.

W jakich drogach begdzie przebiegala trasa niniejszej inwestycji ? Gminnej, wojewddzkiej, czy
powiatowej ?

Odpowiedz nr 7:

Prace bgda prowadzone w drogach gminnych oraz na odcinku pasa drogi wojewddzkiej.

Pytanie nr 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajq Wykonawcy ?

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy posiada prawdo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dodatkowo
wykonawca musi uwzgledniaé uzgodnienia jakie zostaly poczynione przez poszczegélnych
wlascicieli nieruchomosci odnosnie realizacji przedmiotu zaméwienia na dziatkach stanowigcych ich
wiasnos¢. Uzgodnienia stanowia integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 9.

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzqdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowiqcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz nr 9:

Ustalone wynagrodzenie, majace charakter ryczattu, nalezne jest za wykonanie rob6t budowlanych
okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia. Tak ustalone wynagrodzenie nie obejmuje robét
nowych- wykraczajacych poza zakres pierwotnego zaméwienia.

Pytanie nr 10.
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot ujetych w

dokumentacji zalgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto,
iz obowiqzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania, w szczegolnosci wynikajgcych z bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sig
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzqdzenr podziemnych itp., oraz ze w
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przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznos$ci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 kc. , Jezeli
strony umdwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyimujgcy zamdwienie nie moze Zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozina bylo przewidzieé
rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamigtaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w
tresci tego przepisu, dotyczy wylqcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosziéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztow robdt, ktérych wykonanie okazalo sie konieczne
w celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamdwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowanie byly by sprzeczne z art. 140 ust.
3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 K.C, jako wykraczajqce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowiq bowiem przedmiotu
zamowienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz nr 10:

Zakres przedmiotu umowy, a takze obowiazki wynikajace z realizacji umowy spoczywajace na
wykonawcy robét zostaly jednoznacznie okre§lone w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie nr 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz nr 11:

Wykonawca zobligowany bedzie do przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz w przypadku koniecznosci ich uzupelnienia na wezwanie organéw
do ew. przygotowania dokument6w uzupetniajacych.

Pytanie nr 12,

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sig odwodnienie wykopéw? Jesli tak to w jakiej ilosci
i technologii?

Odpowiedz nr 12:

Przewidziane jest odwodnienie wykopéw. Szczegdly dotyczace sposobu prowadzenia prac
odwodnieniowych- w przypadku koniecznosci ich wykonania- okreslone zostaly w dokumentacji

projektowe;j.

Pytanie nr 13.

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wymiane gruntu ? Jesli tak to w Jjakiej ilosci.
Odpowiedz nr 13:

Nie przewiduje si¢ wymiany gruntéw.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamdwienia metodg bezwykopowg z
zastosowaniem rur PEIOORC Dn200 i Dnl60 SDR17 PN10? Jesli tak to czy Wykonawca bedzie
zobligowany do otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komor
wiertniczych czy na calej szerokosci drogi/ chodnika?

Odpowiedz nr 14:
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamdéwienia metodg bezwykopowa. Odtworzenie
nawierzchni utwardzonej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce

drogi wojewddzkie;j.

Pytanie nr 15,



Burmistrz Wielenia

Czy zamawiajqcy dopuszcza zmiang wykonania przejs¢ poprzecznych przez droge z przeciskow
rurami ostonowymi stalowymi na wykonanie przewiertéw sterowanych rurami PE?

Odpowiedz nr 15:
Przejscia poprzeczne przez droge nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 16.
W zwigzku z okresem wakacyjno- urlopowym zwracamy sig z prosbq o wydtuzenie terminu skiadania

ofert do 18.08.2023r. co pozwoli Wykonawcq na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.
Odpowiedz nr 16:
Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku w sprawie wydluzenia terminu skladania ofert do dnia
18.08.2023r.
W zwigzku z powyzszym tres¢ SWZ ulega ponizej wyszczegdlnionym zmianom:
Rozdziatl XVIII. Spos6b i termin sktadania i otwarcia ofert, pkt 1:
1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ poprzez Platforme do dnia 18.08.2023 r. do godziny 10:00.
Rozdziat XVIII. Sposoéb i termin sktadania i otwarcia ofert pkt 3:
3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.08.2023 r. o godzinie 10:30.
Rozdziat XVII. Termin zwigzania oferta pkt 1:
1. Wykonawca bgdzie zwigzany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.09.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Pozostale zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
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