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Załącznik nr 1 do Umowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Województwo: Mazowieckie 

Powiat: grójecki (1406) 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego 

w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług 

danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  

w części I zamówienia w powiecie grójeckim  

 

w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” –  

Projekt ASI 

 

 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Tura VII, Część I zamówienia 

czerwiec 2020 r. 
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Słownik pojęć i skrótów 

Na potrzeby niniejszych warunków technicznych mają zastosowanie następujące terminy, 

skróty i definicje: 

Pojęcie Definicja 

BDOT500 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 rozumiana zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej. 

BDSOG 

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych rozumiana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych. 

EGiB 

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) 

rozumiana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

GESUT 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu rozumiana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT  

i krajowej bazy GESUT. 
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Pojęcie Definicja 

GML 

(ang. Geography Markup Language) Aplikacja języka 

(metajęzyka) XML przeznaczona do zapisu geoinformacji  

w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami – on-line, 

niezależnie od platformy sprzętowo-systemowej i niezależnie 

od charakteru i technologii systemu geoinformacyjnego. 

Jednostka 

ewidencyjna 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 

Komisja kontroli  

i odbioru 

Komisja kontroli i odbioru powołana przez Województwo  

w każdej JST do odbioru prac będących wynikiem zamówienia 

na cyfryzację danych PZGiK, VII tura w ramach Projektu ASI. 

Kontroler/Kontrolujący 
Podmiot Monitorująco Kontrolujący (PMK), Wykonawca 

niniejszego zamówienia 

Metadane 

(ang. metadata) Informacje, które opisują zbiory danych 

przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz 

umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i korzystanie z tych 

danych i usług [ISO 19115]. 

Moduł SDI 

Oprogramowanie służące do tworzenia węzłów infrastruktury 

informacji przestrzennej oraz publikacji danych przestrzennych, 

opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju.  

Obręb 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 

OGC 
Organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS (ang. Open 

Geospatial Consortium). 

Partner Projektu  
Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST), uczestnicząca 

w ramach partnerskiej współpracy w realizacji Projektu ASI. 

Województwo Województwo Mazowieckie  

Profil metadanych 

PZGiK 

Specyfikacja struktury i treści metadanych materiałów PZGiK 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 
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Pojęcie Definicja 

Projekt ASI 

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  

e-administracji i geoinformacji.” (Projekt ASI) współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Serwer usług 

katalogowych 

Oprogramowanie służące do publikacji i wyszukiwania 

metadanych. 

System dziedzinowy 

Partnera Projektu 

System do prowadzenia danych przestrzennych (EGiB, BDOT, 

GESUT, BDSOG) PZGiK szczebla powiatowego. 

Usługi danych 

przestrzennych 

Operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację 

komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach 

danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych, 

o których mowa w art. 9 ust.1 pkt 1, 2, 3  ustawy z 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

CSW 

(ang. Catalog Service Web) Standard OGC – usługa 

umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadającym im 

metadanych oraz umożliwia wyświetlanie zawartości danych. 

WMS 

(ang. Web Map Service) Standard OGC - udostępnianie map  

w postaci rastrowej, opisujący usługę umożliwiającą wysyłanie 

zapytań o geokodowane mapy (obrazy) do jednej lub wielu 

rozproszonych baz danych. Zapytanie WMS określa warstwę 

mapy i jej obszar. Odpowiedź WMS na powyższe zapytanie to 

jeden lub kilka geokodowanych obrazów (zwracanych jako 

JPEG, PNG itp.), które mogą być wyświetlone w przeglądarce 

WWW. Zapytanie WMS może również określać czy zwracane 

obrazy warstw mają być półprzeźroczyste, co umożliwia 

łączenie wielu warstw w jedną mapę. 
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Pojęcie Definicja 

WFS 

 (ang. Web Feature Service) Standard OGC - udostępnianie 

map w postaci wektorowej, - usługa umożliwiającą wysyłanie 

zapytań do baz danych przestrzennych i otrzymywanie 

odpowiedzi w języku GML. Niniejszy standard umożliwia 

pobieranie informacji o obiektach przestrzennych i dokonywanie 

analiz na tych danych. Standard WFS-T (Transactional) 

umożliwia ponadto zdalne tworzenie nowych obiektów, a także 

ich aktualizację oraz kasowanie. 

Węzeł IIP na poziomie 

powiatowym 

Geoportal tematyczny, dedykowany różnym tematom 

i zagadnieniom na poziomie powiatowym, umożliwiający 

publikację danych przestrzennych w postaci usług danych 

przestrzennych, wymianę danych z innymi węzłami oraz 

operacje publikacji i wyszukiwania metadanych.  

Wykonawca cyfryzacji 

danych PZGiK 

Wykonawca usługi na „Cyfryzację danych Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla 

powiatowego w celu ich publikacji”, realizowane w ramach 

projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)” - Tura VII, - zwanym 

dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGIK”. 

Zamawiający 

Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego zwane dalej Województwem 

oraz Powiat, na rzecz którego realizowane będzie niniejsze 

zamówienie, zwane dalej Partnerem Projektu. 

Zamówienie na 

cyfryzację danych 

PZGiK 

Zamówienie publiczne udzielone w ramach zadania 

projektowego: „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu 

ich publikacji” w projekcie ASI – VII tura. 

 

I. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia  

1. Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, zostało udzielone w ramach 

zadania projektowego: „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego” w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, 
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zwanego dalej Projektem ASI, który jest realizowany w ramach: 

 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, 

 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, 

 Działanie 2.1 – E-usługi, 

 Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, 

 Typ projektów – e-administracja. 

2. Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy 34 jednostek 

samorządu terytorialnego Mazowsza.  

3. Celami projektu ASI są: 

1) uruchomienie elektronicznych usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 

ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej na poziomie dojrzałości 3 i 4; 

2) zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez 

opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej 

administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu 

osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez 

urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia 

warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania; 

3) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. 

4. Celami zadań projektowych, o których mowa w ust. 1, w ujęciu ogólnym są: 

1) dostosowanie baz danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, 

określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB” oraz włączenie tych baz do 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa 

w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków; 

3) założenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, powiatowych baz GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych 

GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, 

zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT i K-GESUT oraz włączenie tych 

baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne;  

4) poprawa jakości danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
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5) utworzenie powiatowych baz BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych 

BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej, zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ’’, dla 

wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu objętego pracami mającymi na celu 

utworzenie powiatowej bazy BDOT500;  

6) poprawa jakości danych BDOT500; 

7) cyfryzacja dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów 

uzasadniających treść mapy zasadniczej;  

8) uruchomienie usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 

3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

z uwzględnieniem odpowiednich poziomów dojrzałości, ze zbiorów danych 

przestrzennych: 

a) ewidencja gruntów i budynków EGiB, 

b) baza danych obiektów topograficznych BDOT500, 

c) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT, 

d) baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG, 

oraz ich opublikowanie i utworzenie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych i usług. 

II. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zawartymi w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2) ustawie z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

3) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

4) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

6) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

8) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

9) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

10) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; 

11) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

12) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 
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13) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; 

14) ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;  

15) ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług  

i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw; 

16) rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

17) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada  

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

18) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 

2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych 

obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 

kartograficznych oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 

2013 r. o sprostowaniu błędów; 

19) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 

20) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych; 

21) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

22) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych 

oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz obwieszczeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów; 

23) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 

24) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.  

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów; 

25) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych; 

26) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania  

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków  

i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych; 

27) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

28) rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa  
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i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości; 

29) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych; 

30) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT; 

31) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej; 

32) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego; 

33) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; 

34) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty; 

35) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 

1999/93/WE; 

36) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego obejmuje: 

1) monitoring przebiegu realizacji zamówienia „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla 

powiatowego w celu ich publikacji – tura VII” dla powiatu grójeckiego część II, III 

zamówienia, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

– Projekt ASI, zwanym dalej „zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK”, mający na 
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celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami 

zawartymi w Umowie dla zamówienia na cyfryzację danych PZGiK i harmonogramie 

realizacji przedmiotu Umowy dla zamówienia na cyfryzację danych PZGiK oraz 

wymogami określonymi w OPZ a także standardami technicznymi i przepisami prawa 

wykonania prac, które są przedmiotem zamówienia na cyfryzację danych PZGiK; 

2) kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację danych  

PZGiK szczebla powiatowego, tura VII, część II i III, dla powiatu grójeckiego zgodnie 

z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 do niniejszego OPZ; 

3) skreślono, nie dotyczy; 

4) opracowanie i aktualizację plików metadanych dla zbiorów i usług danych 

przestrzennych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie  

z Dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 

ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 

(INSPIRE) oraz Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego OPZ i ich publikację. 

2. Spośród osób wskazanych w ofercie Kontrolujący ustanowi Inspektora kontroli  

i nadzoru:  

a) Inspektor kontroli i nadzoru zarządza zespołem kontrolującym oraz odpowiada za 

przeprowadzenie kontroli,  

b) Osoba ustanowiona przez Kontrolującego do pełnienia funkcji Inspektora kontroli 

i nadzoru jest zatrudniona przez Kontrolującego na podstawie Umowy o pracę 

w pełnym wymiarze (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych). 

c) Inspektor kontroli i nadzoru:  

 posiada uprawnienia zawodowe i doświadczenie, o których mowa w SIWZ,  

 ponosi odpowiedzialność za wykonanie Protokołów z kontroli z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej  

i obowiązującymi przepisami prawa,  

 sprawuje bezpośredni nadzór nad merytoryczną jakością wyników kontroli oraz 

kompletnością przeprowadzonej kontroli zrealizowanych przez zespół kontrolujący, 

zawartych w protokołach z kontroli technicznej.  

Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru w ramach Umowy rozumiane jest jako 

pełnienie funkcji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- 

Prawo geodezyjne i kartograficzne i związane jest z odpowiedzialnością, o której mowa 

w art. 46 ww. ustawy.  

d) Jeden Inspektor kontroli i nadzoru może obsługiwać części zamówienia na cyfryzację 
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danych PZGiK, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ w nie więcej niż w jednym 

Powiecie. Inspektor kontroli i nadzoru będzie wykonywał czynności opisane w OPZ, 

w tym w siedzibie Starostwa będzie realizował m.in. czynności opisane w rozdziale VI 

OPZ.  

e) Starosta zapewni w siedzibie Starostwa miejsce pracy dla Inspektora kontroli i nadzoru 

a Kontrolujący zapewni wyposażenie w komputer i właściwe oprogramowanie do 

wykonania przez Inspektora kontroli i nadzoru zadań opisanych w OPZ, w tym zadań 

wykonywanych w siedzibie Starostwa.  

f) Kontrolujący przekaże Zamawiającemu, po podpisaniu umowy, dane kontaktowe 

Inspektora kontroli i nadzoru. 

3. W ramach przedmiotu Umowy, Kontrolujący będzie wykonywał: 

1) w odniesieniu do monitoringu przebiegu realizacji zamówień dotyczących cyfryzacji 

danych PZGiK– Sprawozdania; 

2) w odniesieniu do kontroli technicznej - Protokoły z kontroli technicznej 

poszczególnych produktów przekazanych przez Wykonawcę zamówienia na 

cyfryzację danych PZGiK do kontroli i odbioru zwane dalej: „Protokołami z kontroli”, 

wykonane zgodnie z OPZ; 

3) w odniesieniu do utworzenia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych 

– Metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych. 

4. Mając na względzie treść poszczególnych OPZ na cyfryzację danych PZGiK szczebla 

powiatowego, Kontrolujący zobowiązany jest, przy współpracy z właściwym Geodetą 

Powiatowym, do uzgodnienia parametrów kontrolnych dotyczących zakresu kontroli 

opisanej w załączniku nr 2 dla prac polegających na:  

1) wykonaniu prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB  

- w zakresie danych dotyczących: 

a) gruntów, w tym: 

 granic obrębów ewidencyjnych, 

 działek ewidencyjnych,  

 użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, 

 gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) budynków, 

c) obiektów trwale związanych z budynkami, 

d) nieruchomości lokalowych, 

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub 

gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania 

władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
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dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli; 

2) opracowaniu i wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-

kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu  

w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do 

wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających  

z uwzględnionych uwag; 

3) skreślone, nie dotyczy; 

4) skreślone, nie dotyczy; 

5) skreślone, nie dotyczy; 

6) wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Starosty zaktualizowanych przez 

Wykonawcę zbiorów danych EGiB; 

7) skreślone, nie dotyczy; 

8) skreślone, nie dotyczy. 

5. Szczegółowy zakres kontroli, dla obszaru powiatu grójeckiego objętego niniejszym 

zamówieniem opisany jest w załączniku nr 2 - minimalne wymagania w zakresie 

czynności kontroli technicznej. 

IV. Szczegółowy opis zakresu usługi monitoringu 

1. Monitoring, Kontrolujący zaplanuje i przeprowadzi pod kątem wykrywania i eliminowania 

ewentualnych zagrożeń niezgodnego z terminami zawartymi w umowach i OPZ na 

cyfryzację danych PZGiK, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego OPZ oraz 

obowiązującymi standardami technicznymi wykonania prac, które są przedmiotem 

zamówienia na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego. Kontrolujący będzie 

w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców i raportował Zamawiającemu w cyklu 

kwartalnym w formie sprawozdania. 

2. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub 

sumienności wykonania zadań przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK niezwłocznie 

zaraportuje takie ryzyko Zamawiającemu. 

3. W szczególności w ramach tego zadania Kontrolujący: 

1) zapozna się z założeniami procesów technologicznych oraz systemów kontroli 

wewnętrznej, które zostaną przyjęte przez Wykonawców cyfryzacji danych PZGiK, 

w tym uzgodni ze wskazanymi przez Wykonawców cyfryzacji danych PZGiK osobami 

upoważnionymi do wykonywania kontroli wewnętrznej, parametry kontroli 

wewnętrznej, po uprzednim uzgodnieniu przez PMK tych parametrów z Geodetą 

Powiatowym. Opinie i uzgodnienia zostaną przekazane Zamawiającemu. 
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2) oceni harmonogramy realizacji umów na cyfryzację danych PZGiK, które winny być 

przekazane przez Wykonawców cyfryzacji danych PZGiK Zamawiającemu 

w terminach opisanych w OPZ stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego OPZ. 

Kontrolujący przedstawi Zamawiającemu wnioski z tej oceny w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania harmonogramu; 

3) będzie analizował okresowe raporty, składane przez Wykonawców prac 

geodezyjnych w okresach nie dłuższych niż kwartał, opisujące postęp prac  

i przedstawiał w formie pisemnej Wykonawcy, Województwu i Geodecie 

Powiatowemu wnioski z tych analiz oraz szczegółowe zalecenia dla Wykonawcy 

dotyczące działań naprawczych. Prace te Kontrolujący wykona w terminie 10 dni od 

otrzymania raportu; 

4) zapewni udział swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach 

organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość  

i terminowość wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub 

minimalizowanie zagrożeń dla projektu; 

5) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem przekazywania 

do odbioru produktów powstałych w wyniku realizacji cyfryzacji danych PZGiK; 

6) w przypadku opóźnień w realizacji prac, o których mowa w pkt 5, w ciągu 5 dni od 

wyznaczonego monitorowanego terminu, zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia 

przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przekazania zaległego produktu i powiadomi 

pisemnie o podjętych działaniach Województwo i Geodetę Powiatowego;  

7) skreślone, nie dotyczy.  

8) we współpracy z Województwem i Geodetą Powiatowym będzie udzielał m.in. 

pisemnie Wykonawcom prac konsultacji i wyjaśnień dotyczących: treści OPZ na 

cyfryzację danych, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz innych 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na cyfryzację danych 

PZGiK w zakresie przeprowadzanej kontroli;  

9) w szczególnych przypadkach, na wniosek Zamawiającego, wykona monitoring 

doraźny, który zakończy sprawozdaniem z monitoringu w terminie do 10 dni od daty 

przekazania przez Wykonawcę materiałów do oceny. 

10) w ramach monitoringu doraźnego, o którym mowa w pkt 9, na wniosek Województwa 

lub Partnera Projektu, Kontrolujący przeprowadzi czynności weryfikacji maksymalnie 

całego zakresu wykonanych (do momentu przeprowadzania monitoringu) prac 

w ramach umowy na cyfryzację, w wyniku których oceni stopień realizacji i jakość 

prac oraz występujące ryzyka. W szczególności Kontrolujący wykona dla nie więcej 

niż 10 (ostateczna liczba zostanie wskazana przez Geodetę Powiatowego) działek 

ewidencyjnych w każdym obrębie ewidencyjnym, w którym takie prace są 
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przewidziane, kontrolę terenową czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych, 

w czasie realizacji tych prac przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK. W ramach 

tej kontroli ustali m.in. zakres uprawnień wykonawcy prac, oceni zgodność 

z przepisami prawa przeprowadzenia procesu ustalenia granic działek oraz oceni 

dokładność wykonania pomiaru. Szczegółowy zakres prac w ramach monitoringu 

doraźnego Kontrolujący uzgodni z Geodetą Powiatowym. 

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Kontrolujący zrealizuje w terminie uzgodnionym 

z Geodetą Powiatowym, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania założeń 

procesów technologicznych oraz systemów kontroli wewnętrznej, w tym przedstawi 

Zamawiającemu opinię, czy założenia technologiczne oraz systemy kontroli wewnętrznej 

przyjęte przez Wykonawców cyfryzacji danych PZGiK, są odpowiednie do osiągnięcia 

pozytywnych rezultatów zamawianych usług. 

5. Skreślone, nie dotyczy. 

6. Skreślone, nie dotyczy. 

7. Skreślone, nie dotyczy. 

8. Sprawozdania z monitoringu sporządzone dla poszczególnych części zamówienia na 

cyfryzację danych PZGiK oddzielnie, Kontrolujący przekazywać będzie Zamawiającemu 

ostatniego dnia okresu kwartalnego. 

V. Zakres kontroli technicznej 

1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, dotyczące 

opracowań cyfrowych zbiorów danych przestrzennych EGiB, które będą wykonywane 

w ramach części zamówienia na cyfryzację danych PZGiK wyszczególnionych 

w załączniku nr 1 do OPZ w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 do OPZ. 

2. Do sprawnej wymiany i przekazywania danych pomiędzy Kontrolującym, Komisją kontroli 

i odbioru oraz Wykonawcą cyfryzacji danych PZGiK, Kontrolujący udostępni serwer FTP. 

Dostęp do serwera FTP będzie autoryzowany odrębnie dla każdego z Wykonawców i dla 

Komisji kontroli i odbioru. 

3. Zalecane jest przekazywanie danych do kontroli przez Wykonawcę cyfryzacji danych 

PZGiK, z wyjątkiem opracowań w postaci analogowej i materiałów źródłowych za 

pośrednictwem serwera FTP udostępnionego przez Kontrolującego. Materiały w postaci 

analogowej i materiały źródłowe dostarczać będą Wykonawcy cyfryzacji danych PZGiK 

bezpośrednio Komisji kontroli i odbioru (osobiście lub kurierem). 

4. Procedura kontroli technicznej będzie składała się z następujących procesów: 

1) przyjęcie danych cyfrowych do kontroli (zalecane za pośrednictwem serwera FTP) 

oraz pisemne potwierdzenie przyjęcia danych w postaci analogowej do kontroli przez 
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Kontrolującego od Komisji kontroli i odbioru w Powiecie; 

2) kontrola techniczna: 

a) kontrola ilościowa, która obejmowała będzie kontrolę ilościową produktu, 

materiałów źródłowych wykorzystanych do opracowania, obszaru zbiorów 

danych EGiB, w zgodności z OPZ na cyfryzację danych PZGiK, 

b) kontroli ilościowej podlega 100% przekazanego do kontroli opracowania, 

c) kontrola ilościowa obejmuje sprawdzenie czy przekazane zostały między innymi: 

 materiały, które dotyczą obszaru zadeklarowanego w zawiadomieniu  

o zakończeniu prac, 

 sprawozdanie techniczne z opisem całego procesu technologicznego, 

 protokół kontroli wewnętrznej ze szczegółowym opisem wszystkich 

wykonanych kontroli oraz ich wynikiem, 

 wykaz materiałów źródłowych, 

 wykaz przekazanych zbiorów danych (EGiB), 

d) kontrola jakościowa: zgodnie z załącznikiem nr 2, przy czym kontrolę jakościową 

należy przeprowadzić w dwóch etapach: 

 kontroli kameralnej, 

 kontroli terenowej; 

3) sporządzenie protokołów z kontroli przez Kontrolującego zawierających datę 

przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości 

przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad 

i usterek w kontekście zakładanych celów zamawianych prac i OPZ na cyfryzację 

danych PZGiK w Powiecie oraz standardów w zakresie geodezji i kartografii; 

4) przekazanie Protokołów z kontroli Geodecie Powiatowemu pod przewodnictwem, 

którego działa Komisja kontroli i odbioru w danym powiecie w celu nadania statusu, 

o którym mowa w rozdz. VI ust. 10, kontrolowanemu produktowi przez Komisję kontroli 

i odbioru, przy czym Protokół z kontroli Kontrolujący przekaże Komisji kontroli i odbioru 

w Powiecie (Geodecie Powiatowemu) co najmniej na 3 dni robocze przed upływem 

okresu kontroli w przypadku I iteracji i co najmniej na 2 dni robocze przed upływem 

okresu kontroli w przypadku II i kolejnych iteracji kontroli. 

5) przekazanie przez Kontrolującego protokołów kontroli Wykonawcy cyfryzacji danych 

PZGiK i Województwu. 

5. Kontrolę techniczną: ilościową i jakościową, Kontrolujący przeprowadzi pod kątem 

zgodności wykonania prac ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

dotyczącym cyfryzacji danych PZGiK, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego OPZ, 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi w geodezji  
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i kartografii. 

6. W przypadku, gdy w wyniku kontroli ilościowej Kontrolujący stwierdzi, że dokumentacja 

przekazana do kontroli nie jest kompletna lub, że dane cyfrowe zamieszczone na FTP nie 

odpowiadają przekazanym danym w postaci analogowej i materiałom źródłowym lub, że 

produkt w całości nie został opracowany poprawnie, Kontrolujący po uzyskaniu akceptacji 

Komisji kontroli i odbioru może przerwać kontrolę. Protokół z przeprowadzonych 

czynności, po akceptacji przez Komisję kontroli i odbioru zostanie przekazany Wykonawcy 

cyfryzacji danych PZGiK i Województwu. 

7. Po zakończeniu pełnej iteracji kontroli technicznej, Kontrolujący przekaże Komisji kontroli 

i odbioru (Geodecie Powiatowemu, pod przewodnictwem którego działa ww. Komisja), 

Protokół z kontroli w formie elektronicznej lub na jego żądanie w formie analogowej. 

Sporządzone Protokoły z kontroli, przed przekazaniem Wykonawcy cyfryzacji danych 

PZGiK i Województwu muszą być podpisane przez Inspektora kontroli i nadzoru 

Kontrolującego i Komisję kontroli i odbioru w Powiecie. W przypadku nieobecności 

członka Komisji kontroli i odbioru w miejscu jego podpisu należy odnotować ten fakt. 

8. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania danych do kontroli i przekazywania 

pomiędzy Kontrolującym i Komisją kontroli i odbioru zostaną ustalone pomiędzy 

Kontrolującym i Komisją kontroli i odbioru w Powiecie a ustalenia te zostaną przekazane 

do Województwa przez Kontrolującego. Ustalenia te muszą uwzględniać możliwość 

jednoczesnej kontroli przekazanego produktu przez Kontrolującego i Komisję kontroli 

i odbioru a także ustalać sposób komunikowania się Inspektora kontroli i nadzoru 

z Komisją kontroli i odbioru lub wyznaczonym przez Geodetę Powiatowego jej 

reprezentantem. 

9. Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, 

Kontrolujący będzie współdziałał z Geodetą Powiatowym, pracownikami Powiatu i innymi 

osobami posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez 

Starostę.  

10. Szablon wzoru Protokołu z kontroli zostanie przekazany przez Województwo, przy czym 

Województwo dopuszcza wprowadzenie niezbędnych zmian prowadzących do lepszego 

przedstawienia wyników przeprowadzonej kontroli. 

VI. Koncepcja organizacyjna kontroli technicznej. 

1. W procesie kontroli i odbioru zamawianych usług Zamawiający i Komisja kontroli  

i odbioru będą wspierani przez Kontrolującego, w tym delegowaną osobę Inspektora 

kontroli i nadzoru, o którym mowa w rozdz. III ust. 2 niniejszego OPZ. 

2. Do obowiązków Inspektora kontroli i nadzoru należeć będzie współdziałanie z Komisją 
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kontroli i odbioru i Wykonawcą oraz Zamawiającym, w tym: 

1) będzie przyjmował od Komisji kontroli i odbioru produkty (materiały analogowe) 

przekazywane przez Wykonawcę zamówienia na cyfryzację danych PZGiK do 

kontroli; 

2) będzie opracowywał i podpisywał, z upoważnienia Kontrolującego, protokoły  

z kontroli technicznej; 

3) będzie przekazywał Komisji kontroli i odbioru, zgodnie z terminami i postanowieniami 

rozdz. V ust. 4 pkt 4 OPZ, wyniki kontroli w zakresie przewidzianym do wykonania 

przez Kontrolującego, produktów przekazywanych przez Wykonawcę zamówień na 

cyfryzację danych PZGiK do kontroli; 

4) będzie udzielał wszelkich informacji dotyczących kontrolowanego produktu oraz treści 

protokołów kontroli i sprawozdań z monitoringu; 

5) będzie współdziałał z Geodetą Powiatowym oraz Województwem przy 

opracowywaniu wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących realizacji umów i OPZ na 

cyfryzację danych PZGiK; 

6) będzie uczestniczył w roli eksperta na spotkaniach organizowanych przez 

Zamawiającego z Wykonawcami zamówień na cyfryzację danych PZGiK; 

7) będzie dokonywał uzgodnień, z upoważnienia Kontrolującego, z Geodetą 

Powiatowym dotyczących realizacji Umowy. 

3. Inspektor kontroli i nadzoru odpowiada za doręczenie Wykonawcy cyfryzacji danych 

PZGiK protokołów z kontroli, o których mowa w ust.6, w terminach o których mowa  

w ust. 8. 

4. Komisja kontroli i odbioru zawiadomi pocztą elektroniczną Inspektora kontroli i nadzoru  

o przyjęciu od Wykonawcy umowy na cyfryzację danych PZGiK, materiałów analogowych 

do kontroli. Za dzień rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy następujący po dniu 

protokolarnego przekazania  do Komisji kontroli i odbioru przez Wykonawcę cyfryzacji 

danych PZGiK produktów do kontroli (rozpoczęcie biegu terminu kontroli). Przy czym 

zakłada się, że w dniu, o którym mowa wyżej nastąpi przekazanie przez Komisję kontroli 

i odbioru Kontrolującemu ww. produktów do kontroli. Zamawiający przyjmuje, że sobota 

nie jest dniem roboczym.  

5. Termin przekazania Protokołu z kontroli Wykonawcy cyfryzacji danych PZGiK  

i Województwu upływa ostatniego dnia zakończenia kontroli tj. 21 dnia od rozpoczęcia 

kontroli w przypadku I iteracji kontroli i 7 dnia roboczego od rozpoczęcia kontroli w 

przypadku II i kolejnych iteracji. 

6. Komisja kontroli i odbioru przy wsparciu Kontrolującego dokona kontroli w terminach 

określonych w ust. 8, przekazanych przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK 

produktów do kontroli i odbioru do Komisji kontroli i odbioru w Powiecie i sporządzi 
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Protokół z kontroli prac. Komisja kontroli i odbioru zdecyduje o odbiorze. W przypadku 

wykazania w wyniku kontroli wad produktu, produkt jest zwracany Wykonawcy do 

poprawy wraz z Protokołem z kontroli. W przypadku stwierdzenia usterek nie będących 

wadami, Komisja kontroli i odbioru wyznaczy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak 

niż 7 dni roboczych a po tym terminie rozpocznie procedurę odbioru, nie później niż  

w ciągu 3 dni roboczych od wyznaczonego terminu na poprawę. Komisja kontroli  

i odbioru zdecyduje o kwalifikacji błędu do kategorii wada lub usterka. Na wniosek 

Geodety Powiatowego Kontrolujący sprawdzi usunięcie usterek nie będących wadami 

przed dokonaniem odbioru. 

7. Wykonawca przekazywać będzie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru  

w Powiecie tylko produkty należycie wykonane i pozytywnie zweryfikowane w procesie 

kontroli wewnętrznej. Protokół kontroli wewnętrznej będzie każdorazowo dołączany przez 

Wykonawcę do przekazywanej do odbioru partii produktu i będzie sporządzony przez 

osobę legitymującą się posiadaniem stosownych do wykonywanej kontroli uprawnień 

zawodowych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy wskazał Zamawiającemu osobę upoważnioną do wykonywania 

kontroli wewnętrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnień oraz wykazał 

doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywanych kontroli opracowań geodezyjnych 

zgodnie z art. 42 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mając na uwadze 

art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

8. Okres wykonywania kontroli (iteracja) w procesie kontroli i odbioru zamawianych 

produktów dotyczących minimum jednej jednostki ewidencyjnej trwać będzie: 

1) do 21 dni, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej, w tym każdorazowo 

poprzedzonej kontrolą ilościową; 

2) do 7 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakościowej, w tym każdorazowo 

poprzedzonej kontrolą ilościową. 

W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania partii produktu do kontroli 

i odbioru Wykonawca pisemnie zawiadomi Komisję kontroli i odbioru, Kontrolującego 

i Województwo o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru. 

9. W II i kolejnych iteracjach kontroli technicznej, Kontrolujący sprawdzi w szczególności czy 

w całym produkcie przekazanym przez Wykonawcę cyfryzacji danych PZGiK do ponownej 

kontroli (kolejne iteracje) zostały usunięte wady wykazane w I iteracji kontroli technicznej 

a także, dla czynności, dla których zakres kontroli zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ 

jest inny niż 100%, Kontrolujący wykona kontrolę dodatkowej próby 3% na obszarze, który 

nie był objęty kontrolą w poprzedniej iteracji. 

10. Kontrolujący na podstawie wyników poszczególnych kontroli zaopiniuje jakość produktu  

i przekaże protokół z przeprowadzonych czynności do Komisji kontroli i odbioru powołanej 
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przez Województwo w Powiecie. Komisja kontroli i odbioru nada kontrolowanemu 

produktowi jeden z następujących statusów: 

1) Spełnia wymagania SIWZ oznacza, że w przekazanym produkcie Kontrolujący  

i Komisja kontroli i odbioru nie stwierdzają występowania wad oprócz usterek nie 

będących wadami, uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje 

produkt do odbioru; w takim przypadku zastosowana zostanie procedura opisana  

w ust.6; 

2) Wymaga usunięcia wad oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane wady, które 

mogą wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem 

błędnych założeń bądź niepoprawnie przyjętych procedur realizacji i które Wykonawca 

cyfryzacji danych PZGiK jest w stanie usunąć bez zmiany struktury danych – pliku co 

nie rekomenduje produktu do odbioru; w takim przypadku produkt zostanie przekazany 

do poprawy a po poprawie poddany kolejnej iteracji kontroli; 

3) Nie spełnia wymagań SIWZ oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają 

jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu  Komisja kontroli i odbioru przy udziale 

Kontrolującego zobowiązana jest do wskazania wszystkich występujących wad 

w kontrolowanym zakresie, wykazuje nienależyte wykonanie umowy; w takim 

przypadku Komisja kontroli i odbioru wskaże termin na dostarczenie produktu 

pozbawionego wskazanych wad a po tym terminie zdecyduje o celowości dalszej 

realizacji umowy z tym Wykonawcą. 

11. W przypadku Protokołu z kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia wad lub nie 

spełnia wymagań SIWZ Kontrolujący: 

1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej 

interpretacji, udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów 

dyskwalifikujące ich użyteczność; 

2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez 

Wykonawców cyfryzacji danych PZGiK; 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, 

komisjach i naradach technicznych z Wykonawcami cyfryzacji danych PZGiK, w celu 

udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, rozstrzygania wątpliwości oraz 

zastrzeżeń odnośnie protokołów z kontroli. 

12. Końcowym wynikiem prac Kontrolującego, będą Sprawozdania z monitoringu podpisane 

przez osobę wskazaną przez Kontrolującego oraz Protokoły z kontroli technicznej, 

podpisane przez Inspektora kontroli i nadzoru ustanowionego przez Kontrolującego dla 

odpowiedniego Powiatu oraz Komisję kontroli i odbioru powołaną przez Województwo 

w Powiecie, (reprezentowaną przez Geodetę Powiatowego, pod przewodnictwem którego 

działa Komisja kontroli i odbioru). Operat z czynności kontrolnych przeprowadzonych 
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w terenie, należy skompletować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Operat ten będzie przekazany Komisji kontroli i odbioru 

w Powiecie wraz z Protokołem kontroli technicznej w I iteracji kontroli. 

VII. Skreślono, nie dotyczy  

VIII. Zasady odbioru metadanych oraz publikacji zbiorów i usług danych 

przestrzennych 

1. Komisja kontroli i odbioru dokona kontroli w terminach określonych w ust. 3, 

przekazanych przez Kontrolera produktów do odbioru do Komisji kontroli i odbioru 

w Powiecie i sporządzi protokół kontroli prac, zdecyduje o odbiorze. W przypadku 

wykazania w wyniku kontroli wad produktu Komisja kontroli i odbioru zwraca 

Kontrolerowi produkt do poprawy wraz z protokołem. W przypadku stwierdzenia 

usterek nie będących wadami, Komisja kontroli i odbioru wyznaczy termin na ich 

poprawę, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych a po tym terminie rozpocznie 

procedurę odbioru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wyznaczonego terminu 

na poprawę. 

2. Kontroler przekazywać będzie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru 

w Powiecie tylko produkty należycie wykonane i pozytywnie zweryfikowane 

w procesie kontroli wewnętrznej. Protokół kontroli wewnętrznej będzie każdorazowo 

dołączany przez Kontrolera do przekazywanego do odbioru produktu.  

3. Okres wykonywania kontroli w procesie kontroli i odbioru zamawianych produktów  

trwać będzie: 

1) do 21 dni, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej, w tym każdorazowo 

poprzedzonej kontrolą ilościową, 

2) do 7 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakościowej, w tym każdorazowo 

poprzedzonej kontrolą ilościową. 

W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania produktu do kontroli 

i odbioru Kontroler pisemnie zawiadomi Komisję kontroli i odbioru i Województwo 

o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru. 

4. Zrealizowany przedmiot umowy zostanie protokolarnie przekazany przez Kontrolera 

do Komisji kontroli i odbioru. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja kontroli 

i odbioru powołana przez Województwo. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Lista części zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, dla których 

należy przeprowadzić monitoring i kontrolę w niniejszym zamówieniu wraz z ramowym 

zakresem prac:  

1. Część II zamówienia – powiat grójecki, gmina Chynów (obręby: 140603_2.0001_ 

Adamów Drwalewski, 140603_2.0003_Barcice Drwalewskie, 

140603_2.0009_Drwalew, 140603_2.0010_Drwalewice, 140603_2.0029_Kukały, 

140603_2.0034_Marianów, 140603_2.0039_Ostrowiec, 140603_2.0041_Pieczyska, 

140603_2.0043_Przyłom, 140603_2.0046_Sikuty, 140603_2.0052_Wola Kukalska, 

140603_2.0053_Wola Żyrowska, 140603_2.0055_Wola Pieczyska, 

140603_2.0064_Żyrów, 140603_2.0065_PGR Drwalew, 140603_2.0066_Biowet 

Drwalew) - modernizacja EGiB, 

2. Część III zamówienia – powiat grójecki, gmina Chynów (obręby: 

140603_2.0002_Adamów Rososki, 140603_2.0007_Budy Sułkowskie, 

140603_2.0008_Chynów, 140603_2.0013_Edwardów, 140603_2.0018_Grobice, 

140603_2.0019_Nowe Grobice, 140603_2.0020_Grabina, 140603_2.0022_Hipolitów, 

140603_2.0025_Jakubowizna, 140603_2.0027_Kozłów, 140603_2.0030_Lasopole, 

140603_2.0038_Milanów, 140603_2.0048_Sułkowice, 

140603_2.0050_Węszelówka,140603_2.0051_Widok, 140603_2.0054_Wola 

Chynowska) - modernizacja EGiB,  

Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania w zakresie czynności kontroli technicznej  

w powiecie grójeckim. 

Załącznik nr 3 – Warunki utworzenia, aktualizacji i publikacji metadanych dla zbiorów i 

usług danych przestrzennych, 

Załącznik nr 4 – Umowa i Opis przedmiotu zamówienia na cyfryzację danych PZGIK  

w powiecie grójeckim. 

 

 

 


