

Zamawiający:

Gdańsk, dnia 09.10.2025 r.

KWP w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

Znak sprawy – 65/2025

Cp.2380.1-65/2025

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) na:

BUDOWA INSTALACJI NAWIEWNO – WYWIEWNEJ DLA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LĘBORKU, UL.
TORUŃSKA 5

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00440526 z dnia 25.09.2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, potencjalny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 45 dni do 90 dni. Po szczegółowej analizie zakresu prac stwierdzamy, że dotrzymanie obecnie wskazanego terminu może być niemożliwe, głównie z uwagi na znaczny zakres robót malarskich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji robót.

Pytanie:

Prosimy również o zmianę we wzorze umowy § 7 Płatność wynagrodzenia na rozliczenie miesięczne prac na podstawie protokołów zaawansowania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż płatność za wykonanie umowy zostanie dokonana jednorazowo po zakończeniu i dokonaniu odbioru robót.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Opr. Katarzyna Treder