
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym –
prace przygotowawcze”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  budowy  budynku  Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom
Nietrzeźwym i Uzależnionym na działkach o nr 424 przy ul.  Medycznej 1 i
425/2  przy  ul.  Macieszy  w  Płocku  wraz  z  uzyskaniem  właściwiej  zgody
organu  administracji  architektoniczno  -  budowlanej  na  budowę  nowego
budynku   i   rozbiórkę  istniejących  budynków  oraz  pełnienie  nadzoru
autorskiego.

II. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja  polegająca  na  budowie  nowego   budynku  Płockiego  Ośrodka  Pomocy
Osobom  Nietrzeźwym  i  Uzależnionym  będzie    obejmowała  działki:  nr  424  o
powierzchni 0,1523 ha przy ul. Medycznej 1 i  nr 425/2 o powierzchni 0,0675 ha przy
ul. Aleksandra Macieszy obręb 3.
Powierzchnia powyższych działek jest wystarczająca do zrealizowania przedmiotowego
zadania. 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że inwestycja będzie wymagała ingerencji również w
inne działki  co może wynikać z warunków technicznych od gestorów infrastruktury
technicznej oraz uzgodnień powstałych w trakcie projektowania inwestycji.

Działki o nr ewid. 424 i 425/2 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Działka nr ewid. 424  stanowi własność Gminy Płock i jest w trwałym zarządzie Izby
Wytrzeźwień  w  Płocku,  natomiast  działka  o  nr  ewid.  425/2  stanowiąca  własność
Gminy  Płock  zostanie  przekazana,  po  wybudowaniu  obiektu,  w  trwały  zarząd
Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym. 
Izba Wytrzeźwień po wybudowaniu obiektu zmieni nazwę na Ośrodek Pomocy Osobom
Nietrzeźwym i Uzależnionym.

Na działce nr ewid. 424 znajduje się budynek  główny i budynek pomocniczy Izby
Wytrzeźwień oraz śmietnik, ciągi komunikacyjne, tereny zielone i drzewa. 
Działka  jest  uzbrojona  w  następujące  sieci:  telekomunikacyjną,  ciepłowniczą,
kanalizacji  deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej,  przyłącze  ciepłownicze  do  budynku
pomocniczego i budynku głównego oraz przyłącze wodociągowe i energetyczne.
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Teren  działki  jest  ogrodzony,  przy  czym   od  strony  ul.  Medycznej  ogrodzenie
przebiega w pasie drogowym. 
Nowe ogrodzenie musi być zaprojektowane i wybudowane na działce Gminy.

Na działce nr  ewid.  425/2 znajdują się  nieużytki  i  drzewa oraz zlokalizowana jest
komora  ciepłownicza,  która  w  części  znajduje  się  powyżej  poziomu  istniejącego
terenu. 
Powyższa  działka  jest  uzbrojona  w  następujące  sieci:  ciepłowniczą,  kanalizacji
deszczowej. Sąsiaduje z ogrodzoną działką o nr ewid. 424 oraz ogrodzonymi działkami
o zabudowie jednorodzinnej.

III Opis istniejących  budynków do rozbiórki:

a. Budynek główny Izby Wytrzeźwień: 

    Kubatura budynku – 1.619,06 m3

    Powierzchnia użytkowa – 333,38 m2

    Powierzchnia zabudowy -  396,83 m2

    Wysokość budynku – 4,43 m

Budynek składa się z dwóch części.
Główna  część   budynku  wykonana  jest  w  konstrukcji  drewnianej,  ocieplona  wełną
mineralną. Elewacja budynku pokryta jest blachą falistą.
Część dobudowana w późniejszym okresie,  wykonana jest w konstrukcji  murowanej z
gazobetonu i otynkowana.
Dach  na  całości  budynku   wykonany  jest  w  konstrukcji  drewnianej,  pokryty  blachą
trapezową.
Konstrukcję nośną stanowią wiązary  drewniane kratowe. 
Okna w budynku są PCV.
Posadzki w budynku są ceramiczne.
W  części  głównej  budynku  znajduje  się:  dyżurka,  pokój  lekarski,  ambulatorium,
pomieszczenie  depozytowe,  pokój  przyjęć,  pomieszczenie  socjalne,  pomieszczenie
porządkowe,  magazynek,  WC  dla  personelu,  WC  dla  osób  przebywających  w  izbie
wytrzeźwień, sale noclegowe, archiwum.
W części dobudowanej (murowanej) znajdują się: pokoje biurowe oraz toaleta.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i teletechniczną, wod-kan, c.o. oraz
posiada wentylację grawitacyjną i mechaniczną.

b. Budynek pomocniczy Izby Wytrzeźwień

     Kubatura budynku – 367,85 m3

     Powierzchnia użytkowa – 105,27 m2

     Powierzchnia zabudowy -  128,62 m2

     Wysokość budynku – 3,43m

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej z cegły i gazobetonu.
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W budynku znajduje się: pralnia, pomieszczenie do magazynowania pościeli i środków
chemicznych,  punkt  higieny  sanitarnej,  węzeł  cieplny,  garaż  i  pomieszczenie
magazynowe.

Dach  nad  pralnią,  pomieszczeniem  do  magazynowania  pościeli  i  środków
chemicznych, punktem higieny sanitarnej, węzłem cieplnym  - wykonany jest z płyt
korytkowych ocieplony wełną. 

Dach  nad   garażem  i  pomieszczeniem  magazynowym –  wykonany  w  konstrukcji
drewnianej w postaci belek na których ułożone są deski przykryte blachą trapezową.

Okna w budynku są PCV i stalowe

Drzwi – PCV i stalowe

Posadzki – betonowe w garażu i  pomieszczeniu magazynowym oraz ceramiczne w
pozostałych pomieszczeniach.

Budynek  wyposażony  w  instalację  elektryczną,  wod-kan  i   c.o.  oraz  wentylację
grawitacyjną.

Z uwagi na fakt, że istniejące budynki  zostały opisane na podstawie dokumentacji
archiwalnej,  Projektant  będzie  zobowiązany  do  wykonania  odkrywek  w  celu
sprawdzenia, czy informacje dotyczące istniejących budynków w zakresie konstrukcji i
instalacji  pokrywają  się  z  informacjami  podanymi  w  OPZ  i  są zgodne  ze  stanem
faktycznym.

Węzeł cieplny jest własnością Użytkownika obiektu i jest obsługiwany przez FORTUM.

Z  uwagi  na  brak  możliwości  przeniesienia  Izby  Wytrzeźwień  do  innej  lokalizacji,
rozbiórka istniejących budynków i budowa nowego budynku musi być dwuetapowa: 

I etap obejmie rozbiórkę budynku pomocniczego Izby Wytrzeźwień i śmietnika  oraz
budowę  pierwszej  części   nowego  budynku  Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom
Nietrzeźwym i Uzależnionym składającego się z  modułu A, C i B. 

II etap obejmie rozbiórkę budynku głównego  Izby Wytrzeźwień, budowę II części
budynku Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom  Nietrzeźwym  i  Uzależnionym
składającego się z  modułu D i E oraz  rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, wykonanie
nowego  ogrodzenia,  miejsc  postojowych   i  zagospodarowanie  całego  terenu,  t.j.
działki 424 i 425/2.

Rozbiórka  budynku głównego Izby Wytrzeźwień  – nastąpi po wybudowaniu I części
nowego budynku i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie tej części.

II  część  nowego  budynku Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom  Nietrzeźwym  i
Uzależnionym będzie  wznoszona   w  miejscu  istniejącego  budynku  głównego  Izby
Wytrzeźwień

    UWAGA:  

Na  ścianie  budynku  pomocniczego  od  strony  ulicy  Medycznej  znajduje  się  punkt
osnowy geodezyjnej nr  261.222 – 1013, który  zostanie  zniszczony w związku z
rozbiórką  powyższego  budynku.  Zgodnie  z  decyzją  Ośrodka  Dokumentacji
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Geodezyjnej  i  Kartograficznej  nie  ma  potrzeby  odtworzenia  powyższego  punktu
osnowy (załącznik nr 1do OPZ – korespondencja z Wydziałem Geodezji)

III. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych wraz  z  uzyskaniem   Decyzji   o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego  i   Decyzji  pozwolenia na budowę I  i  II  części  nowego budynku oraz
Decyzji na rozbiórkę budynku pomocniczego i budynku głównego Izby Wytrzeźwień.

Dokumentacja  budowy  nowego  budynku  powinna  być  opracowana w taki  sposób,
który pozwoli na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  oraz  użytkowanie  I części
nowego budynku  Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i  Uzależnionym
składającego się z  modułu A, C i B  do czasu wybudowania II części budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu i następnie uzyskania pozwolenia na użytkowanie II części
obiektu oraz użytkowanie I i II części obiektu jako całości.

Założenia architektoniczne nowego budynku wraz z drogami wewnętrznymi,
dojściami,  miejscami  postojowymi,  śmietnikiem   przedstawia,  opracowana
przez  Zamawiającego,  Koncepcja  budowy  budynku  Płockiego  Ośrodka
Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (załącznik nr 4 do OPZ):

Koncepcja zakłada:

1)  Wybudowanie  budynku  Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom  Nietrzeźwym  i
Uzależnionym w dwóch etapach, przy czym budynek POPONiU wybudowany w I
etapie obejmujący moduły: A, C i B o łącznej powierzchni całkowitej około 496,1
m2 będzie częściowo jednokondygnacyjny i w części dwukondygnacyjny.

Powyższy  budynek  musi  być  tak  zaprojektowany,  żeby  mógł  funkcjonować
samodzielnie. 

Druga część budynku obejmująca moduły:D i E o łącznej powierzchni całkowitej
około 220,1 m2 zostanie wybudowana w późniejszym terminie. 

W/w  Koncepcja  zakłada  m.in.  umieszczenie  w  salach  pobytu  zestawów
antywandalowych  w  postaci  kompaktu  obejmującego  toaletę  +umywalkę
(załącznik nr 2 do OPZ).

W projekcie należy przewidzieć oddzielenie przedmiotowych toalet (w zestawie z
umywalkami) ściankami bocznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa (np. przed
upadkiem)  i  minimum  intymności.  W  sali  pobytu  przeznaczonej  dla  osoby
niepełnosprawnej  ruchowo  należy  przy  toalecie  umieścić  uchwyty  dla  osób
niepełnosprawnych. 
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2) Zagospodarowanie  terenu obejmujące m.in.  drogi  wewnętrzne,  dojścia,  miejsca
postojowe, śmietnik i ogrodzenie.

Ostateczne  decyzje  dot.  pomieszczeń  oraz  zastosowanych  materiałów  zostaną
wypracowane  na  spotkaniach  roboczych  Wykonawcy  z  Zamawiającym i  przyszłym
Użytkownikiem obiektu. 

Uwaga!

Użytkownik  wnioskuje,  żeby  wejście  do  śluzy  sanitarnej  było  szersze  niż
przedstawione w  Koncepcji w celu łatwiejszego dostępu do śluzy  osobom
nietrzeźwym poruszającym się na wózkach. 

IV. OCHRONA ZIELENI

W związku z tym, iż na terenie planowanej do realizacji inwestycji (dz. o nr  ewid. 424
i  425/2) znajdują się  drzewa, należy opracować projekt  ochrony zieleni  zgodnie  z
zapisami Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października
2021  r.  w  sprawie:  ustalenia  zasad  ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji
inwestycji  miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw gospodarowania  zielenią  w
procesie inwestycyjnym  wraz z Zarządzeniem nr 3257/22 z dnia 11 kwietnia 2022,
Zarządzeniem 3295/22 z dnia 29 kwietnia 2022  i Zarządzeniem Nr 3521/22 z dnia 28
lipca 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka
oraz dołączona inwentaryzacja dendrologiczna (załącznik nr 5 do OPZ).

1. Projekt ochrony zieleni (POZ) powinien zawierać wykaz działań zabezpieczających
przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  drzew i  krzewów  rosnących  na  terenie
przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu
do ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy. Projekt
ochrony  zieleni  powinien  zawierać  opis  zabezpieczeń  i  sposób  ich  realizacji  w
nawiązaniu do kolizji wskazanych w inwentaryzacji dendrologicznej – stanowi jego
uszczegółowienie  i  realizowany  jest  najpóźniej  na  etapie  wykonawczym  oraz
technologii realizacji robót, aby skoordynować ochronę roślin z realizacją inwestycji.
Prace  wynikające  ze  wskazań  tego  dokumentu  należy  uwzględnić  w
harmonogramach robót i kosztorysach inwestycyjnych.

   Projekt ochrony zieleni (POZ) wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektów
szczegółowych  (wykonawczych)  oraz  w  czasie  realizacji  prac  budowlanych,  w
szczególności:

sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;

wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym:

sposób wygrodzenia roślin,
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zasady  ochrony  systemu  korzeniowego  drzew  (strefa  ochrony

drzewa); – zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.:

propozycje  zmiany  technologii  prowadzenia  robót  (np.  wybór
technologii palowania, która nie koliduje z drzewami),

wprowadzenie  zmian niebędących  istotnymi  zmianami  w projekcie
(po uzgodnieniu z autorem dokumentacji),

propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy;
zalecenia  do  prowadzenia  dokumentacji  w  zakresie  pielęgnacji  i  ochrony

drzew i krzewów na terenie budowy; wskazania dotyczące ochrony siedlisk
roślin – w szczególności warunków glebowych oraz powietrzno-wodnych.

Opracowanie  projektu  ochrony  zieleni  będzie  stanowiło  podstawę  do  realizacji
inwestycji,  a  Wykonawca  z  dniem  podpisania  przez  Strony  protokołu  odbioru
opracowania,  przeniesie  autorskie  prawa  majątkowe  do  całości  opracowania
obejmujące  prawo  do  wyłącznego  korzystania  z  tej  dokumentacji  oraz
rozporządzania nim.

2.  Strefa  ochrony drzew i  krzewów (SOD)  -  jest  obszarem wokół  drzewa,  w
obrębie którego ochronie  podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i  korona)
oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje:

– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub –
strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

 – strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku:

•  szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie
intensywnie  zagospodarowanym)  –  należy  uwzględnić  rzeczywisty  zasięg
ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego;

•  drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej –
należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach
tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza
obecny rzut korony.

W  przypadku  krzewów  jako  strefę  ochrony  przyjmuje  się  zasięg  rzutu  części
nadziemnej krzewu plus 1 m.

 Na terenie budowy poprzez umieszczenie tablic zawierających informację:  „Strefa
ochrony  drzewa.  Zakaz  wstępu,  prowadzenia  robót  ziemnych,  składowania  i
wylewania  materiałów  budowlanych  oraz  środków  chemicznych,  wjazdu  poza
wyznaczonymi  drogami  technologicznymi”.  Należy  wybrać  odpowiednie  zakazy  w
zależności od warunków dopuszczonych w projekcie ochrony zieleni, przy czym zakaz
składowania i wylewania materiałów budowlanych oraz środków chemicznych, a także
zakaz  wjazdu  poza  wyznaczonymi  drogami  technologicznymi  są  obligatoryjne  w
każdym przypadku.

    Zalecenia dotyczące SOD:
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SOD należy zaktualizować na etapie realizacji projektu ochrony zieleni i
uaktualniony  nanieść  w tym projekcie.

V. UŻYTKOWANIE  PROJEKTOWANEGO  OBIEKTU  PRZEZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Projekt  musi  przewidywać  możliwość  użytkowania  ww.  obiektu  przez  osoby
niepełnosprawne ruchowo w tym poruszające się na wózkach. Dotyczy to zarówno
przedmiotowego budynku,  jak  również  terenu.  Należy zaprojektować    płaskie
dojście    albo    pochylnię   o   wymaganym  zgodnie z przepisami  spadku
umożliwiające   dostęp   osobom niepełnosprawnym  ruchowo i poruszających się
na wózkach inwalidzkich do budynku. W budynku należy zaprojektować windę dla
zapewnienia komunikacji osobom z niepełnosprawnością ruchową i poruszających
się na wózkach inwalidzkich pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją budynku.

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w ilości 4 egz. wraz
z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan zatwierdzonego
PZT w zapisie PDF oraz wersję edytowalną rysunków i map w formacie dwg) -
projekt  powyższy  będzie  sporządzony  na  aktualnej  mapie  do  celów
projektowych  lub  jej  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez
Projektanta. Projekt zostanie sporządzony zgodnie z zapisami aktualnej ustawy
Prawo Budowlane. PZT powinien być sporządzony w sposób umożliwiający 2
etapową budowę obiektu wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie
oddzielnie  dla  każdego  etapu  oraz  użytkowanie  samodzielne  budynku
wybudowanego w  I etapie a następnie łączne całego obiektu. 

2) opracowanie  projektu  architektoniczno-budowlanego  (PAB)
zaopiniowanego pozytywnie przez przyszłego Użytkownika w ilości 4 egz. wraz
z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan zatwierdzonego
PAB w zapisie PDF oraz wersję edytowalną rysunków i map w formacie dwg) –
zgodnie  z  zapisami  aktualnej  ustawy  Prawo  Budowlane.  PAB  powinien  być
sporządzony  w  sposób  umożliwiający  2  etapową  budowę  obiektu  wraz  z
uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie oddzielnie dla każdego etapu
oraz użytkowanie samodzielne budynku wybudowanego w  I etapie a następnie
łączne całego obiektu. 

3) opracowanie projektu technicznego (PT), zaopiniowanego pozytywnie przez
przyszłego  Użytkownika,  oddzielnie  dla  każdej  branży:  architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej  - w ilości po  4 egz.
wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan podpisanej
dokumentacji  w  zapisie  PDF  oraz  wersję  edytowalną  rysunków  i  map  w
formacie  dwg) –  zgodnie  z  zapisami  aktualnej  ustawy  Prawo  Budowlane.
Projekt  techniczny   powinien  być  sporządzony  w  sposób  umożliwiający  2
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etapową  budowę  obiektu  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  użytkowanie
oddzielnie  dla  każdego  etapu  oraz  użytkowanie  samodzielne  budynku
wybudowanego w  I etapie a następnie łączne całego obiektu. 

4) opracowanie projektu rozbiórki: budowlanego i wykonawczego oddzielnie dla:
budynku pomocniczego i budynku głównego Izby Wytrzeźwień -w ilości po  4
egz. wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (kolorowy  skan
podpisanej dokumentacji w zapisie PDF oraz wersję edytowalną rysunków i map
w formacie dwg), 

5) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6) uzyskanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  nowego  budynku   i  rozbiórkę
budynku głównego i pomocniczego, 

7) opracowanie  wielobranżowych  projektów  wykonawczych  (PW)  oddzielnie  dla
każdej branży -  budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i
Uzależnionym w Płocku – po 4 egz. każdej branży wraz z kompletną wersją
elektroniczną na płycie CD (skan podpisanej dokumentacji w zapisie PDF oraz
wersję edytowalną rysunków i map w formacie dwg). Powyższa dokumentacja
wykonawcza  będzie  obejmowała  wszystkie  branże:  architektoniczną,
konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną i  teletechniczną,  AKPiA w tym również
scenariusz pożarowy, detale architektoniczne i konstrukcyjne, profile przyłączy,
rozwinięcia  instalacji  i  szczegóły  branży  sanitarnej,  zasilanie  podstawowe,
rezerwowe, instalacje niskoprądowe, sygnalizacji włamania i pożaru, parametry
materiałów i wyrobów/urządzeń.

8) opracowanie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego oddymiania  klatki
schodowej zatwierdzonego przez Rzeczoznawcę ds. ppoż.-  w ilości 4 egz. wraz
z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan z podpisami i
pieczątkami w zapisie PDF  oraz wersję edytowalną rysunków w formacie dwg),

9) opracowanie projektu technicznego i wykonawczego instalacji fotowoltaicznej-
w ilości 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy
skan  z  podpisami  i  pieczątkami  w  zapisie  PDF   oraz  wersję  edytowalną
rysunków w  formacie dwg),

10) opracowanie projektu zieleni  - w tym:

-  projektu  wycinki  istniejących  drzew/krzewów  oraz  nasadzeń  zastępczych
drzew/krzewów  w  ramach  rekompensaty  dla  środowiska (wraz  z
przygotowaniem  niezbędnej  dokumentacji  do  uzyskania   decyzji   na
wycinkę)- w ilości  4 egz. w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną
na  płycie  CD  (kolorowy  skan  dokumentacji  z  podpisami  i  pieczątkami  w
zapisie PDF  oraz wersję edytowalną rysunków i map w formacie dwg );

         - projektu nowych nasadzeń, założenia trawników, i.t.p.- w ilości  4 egz. w
kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan
dokumentacji  z  podpisami  i  pieczątkami  w  zapisie  PDF  oraz  wersję
edytowalną rysunków i map w formacie dwg )
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-  projektu  ochrony  zieleni  zaopiniowanego  przez  Zespół  do  spraw
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym- w ilości 4 egz. w kolorze
wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (kolorowy  skan
dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF oraz wersję edytowalną
rysunków i map w formacie dwg)

11) złożenie projektu ochrony zieleni  wraz z dołączoną do SWZ inwentaryzacją
dendrologiczną  (załącznik  nr  5 do  OPZ)  i  projektem  budowlanym  do
zaopiniowania  i  uzyskanie  pozytywnej  opinii   Zespołu  do  spraw
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym

12) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew/krzewów

13) opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych  dotyczących usunięcia
kolizji projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą  - w ilości po 4 egz.
dla każdej kolizji, wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan 1
podpisanego egzemplarza w zapisie PDF oraz wersję edytowalną rysunków i
map w formacie dwg),

14) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  wszystkich
branż – po 3 egz. dla każdej branży wraz z kompletną wersją elektroniczną
na płycie CD (skan 1 podpisanego egzemplarza w zapisie PDF),

15)   opracowanie  przedmiarów  robót  wszystkich  branż  –oddzielnie  dla  każdej
branży -  oddzielnie dla rozbiórki każdego budynku (pomocniczego i głównego),
oddzielnie dla budowy każdego etapu budynku  i dla każdej branży w każdym
etapie. Ponadto oddzielnie dla zagospodarowania terenu z podziałem na etapy
(obejmującego  m.in.  rozbiórkę  istniejącego  ogrodzenia  i  budowę  nowego
ogrodzenia,  rozbiórkę  istniejącego  śmietnika  i  budowę  nowego  śmietnika,
rozbiórkę  istniejących  dróg  wewnętrznych,  dojść  i  miejsc  postojowych   i
budowę nowych dróg wewnętrznych, dojść i miejsc postojowych oraz zieleń – w
tym: nowe nasadzenia drzew, krzewów i  inne) oraz oddzielnie dla usunięcia
drzew  kolidujących  z  inwestycją  i  ochrony  drzew obejmujących  działania
zabezpieczające  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  roślin wskazane  w
projekcie ochrony zieleni   - po  2 egz. każdego opracowania wraz z wersją
elektroniczną  na  płycie  CD  (w  pliku  z  rozszerzeniem  .ath  oraz  skan  1
podpisanego egzemplarza w zapisie PDF),

16) opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą szczegółową wszystkich branż
– oddzielnie  dla każdej  branży -   oddzielnie  dla  rozbiórki  każdego budynku
(pomocniczego i głównego), oddzielnie dla budowy każdego etapu budynku i
dla każdej branży w każdym etapie. Ponadto oddzielnie dla zagospodarowania
terenu  z  podziałem  na  etapy  (obejmującego  m.in.  rozbiórkę  istniejącego
ogrodzenia  i  budowę  nowego  ogrodzenia,  rozbiórkę  istniejącego  śmietnika  i
budowę nowego śmietnika, rozbiórkę istniejących dróg wewnętrznych, dojść i
miejsc  postojowych   i  budowę  nowych  dróg  wewnętrznych,  dojść  i  miejsc
postojowych oraz zieleń – w tym: nowe nasadzenia drzew, krzewów i inne) oraz
oddzielnie  dla  usunięcia  drzew  kolidujących  z  inwestycją  i  ochrony  drzew
obejmujących działania zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
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roślin wskazane  w  projekcie  ochrony  zieleni.  Kosztorys  inwestorski  należy
przekazać Zamawiającemu – po  2 egz. każdego opracowania wraz z wersją
elektroniczną  na  płycie  CD  (w  pliku  z  rozszerzeniem  .ath  oraz  skan  1
podpisanego egzemplarza w zapisie PDF),

17) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.
wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (skan  podpisanej
dokumentacji w zapisie PDF),

18)  wykonanie  badań  i  sporządzenie  dokumentacji  geotechnicznych  warunków
posadowienia  obiektu  uwzględniając  przydatność  gruntu  na  potrzeby
projektowanego  obiektu  i  jego  charakteru  oraz  zakwalifikowania  go  do
odpowiedniej  kategorii  geotechnicznej   zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  25  kwietnia  2012  r.   w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych, a w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych wykonanie
projektu odwodnienia wykopów i drenażu fundamentów

19)  opracowanie  zbiorczego  zestawienia  kosztów  (ZZK) rozbiórki  istniejących
budynków  i  budowy  nowego  budynku  oraz  zagospodarowania  terenu
obejmującego  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  robót  zawarte  w
kosztorysach inwestorskich oraz koszty, które będą konieczne do poniesienia w
ramach realizacji  inwestycji,  w tym m.in. likwidacji  kolizji,  wycinki i  ochrony
drzew w trakcie realizacji inwestycji, opracowania i wykonania instrukcji ppoż.
dla budynku, opracowania i wprowadzenia projektów tymczasowej organizacji
ruchu i inne.

20) wystąpienie do gestorów sieci o określenie i uzyskanie warunków technicznych
przyłączenia nowego obiektu do sieci elektroenergetycznej, przyłączenia węzła
ciepłowniczego  do  sieci  ciepłowniczej,  zasilania  w  wodę  i  odprowadzania
ścieków sanitarnych oraz wód opadowych,

21)  wystąpienie  do  FORTUM  o  określenie  i  uzyskanie  warunków  technicznych
przebudowy/modernizacji sieci cieplnej na działkach nr 424 i 425/2

22)  uzyskanie  wymaganych  przepisami  uzgodnień,  pozwoleń,  zgłoszeń  itp.
Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje w tym PIS i PSP.

23) Tyczenie obiektu

24) Wykonanie odkrywek w celu m.in dokonania ewentualnej korekty informacji na
temat konstrukcji i instalacji istniejących budynków Izby Wytrzeźwień podanych
w niniejszym OPZ  

25)  protokół  z  narady  koordynacyjnej  Zespołu  Koordynacji  i  Usytuowania  Sieci
Uzbrojenia Terenu - niezależnie od sposobu uzyskania właściwej zgody organu
administracji  architektoniczno-budowlanej  na  budowę  lub  nawet,  gdy  taka
zgoda nie będzie wymagana prawem,

26) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych  realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej
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Zamawiana  ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania
wymaganych  opinii,  uzgodnień,  zgód,  zatwierdzeń,  decyzji,  w  tym  stosownych
pozwoleń  lub  skutecznych  zgłoszeń  do  organu  administracji  architektoniczno-
budowlanej na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto każdy następny domawiany
egzemplarz będzie wykonany odpłatnie w cenie kosztów powielenia.

2. Wytyczne do opracowania przedmiotu umowy:

2.1) Branża budowlana, sanitarna i elektryczna:

1. należy  opracować  projekt  rozbiórki  budynku  pomocniczego  i  budynku
głównego

2. należy opracować dokumentację projektową obejmującą: Projekt budowlany
obejmujący  PZT, PAB i PT pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do spraw
Estetyki Miasta (przed złożeniem do organu administracji architektonicznej
o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę)  oraz   PW  budowy  Płockiego
Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym zlokalizowanego na
działkach nr. nr 424 i 425/2 obejmującą swym zakresem: 

a) budynek  Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom  Nietrzeźwym  i
Uzależnionym wraz z  oddymianiem klatki schodowej oraz instalacjami -
w tym instalacją fotowoltaiczną,

b) zagospodarowanie  terenu w tym:

-  rozwiązania  komunikacji  wewnętrznej  drogowej  (w  tym  miejsca
postojowe) i pieszej,

- zieleń

- ogrodzenie

- śmietnik

c) sieci/przyłączy:  wodociągowego,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji
deszczowej,  przyłącza  cieplnego  tymczasowego,  przyłącza  cieplnego
docelowego - z podziałem na etapy realizacji

d) instalacji  wod-kan,  ppoż,  c.o.,  cw,  węzła  cieplnego  docelowego  z
montażem  tymczasowym  w  istniejącym  budynku  głównym  oraz  z
przeniesieniem do nowo budowanego w I  etapie  budynku,  wentylacji
nawiewno  –  wywiewnej  wraz  z  zasileniem  i  uziemieniem  central,
odgromowej,  elektrycznej,  teletechnicznej  oraz  innych  niezbędnych
instalacji, branży AKPiA dotyczącej automatyki central wentylacyjnych z
podziałem na etapy realizacji,

e) uzgodnienie  z  FORTUM  Heat  and  Power  sp.  z  o.o.  w  sprawie
modernizacji/przebudowy sieci  cieplnej  przebiegającej  na działkach nr
424 i 425/2,

f) usunięcia kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą, 
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g) projekt zieleni  - w tym:

-  projekt  wycinki  drzew/krzewów  oraz  nasadzeń  zastępczych
drzew/krzewów  w  ramach  rekompensaty  dla  środowiska  wraz  z
przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do uzyskania  decyzji  na
wycinkę – w razie konieczności;

- projekt nowych nasadzeń, założenia trawników i.t. p.

  - projekt ochrony zieleni pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do spraw
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym

h) przedmiary robót – wszystkie branże z podziałem na branże i na etapy
realizacji

i) kosztorysy inwestorskie – w zakresie wszystkich branż, z podziałem na
branże  i  na  etapy  realizacji  sporządzone  w  oparciu  o  wytyczne
kosztorysowe  uzgodnione  z  Zamawiającym  z  podziałem  na  etapy
realizacji 

j) Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w
zakresie wszystkich branż.

k) W związku z etapowaniem budowy budynku, należy projekty przyłączy i
instalacji  oraz  PAB  i  PT  branży  architektonicznej  i  konstrukcyjnej
wykonać  w  taki  sposób,  aby  budynek  wykonany  w  I  etapie  mógł
samodzielnie  funkcjonować  zgodnie  z  przeznaczeniem,  spełniać
podstawowe wymagania zapewniające  możliwość użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem i żeby Inwestor mógł uzyskać najpierw pozwolenie na
użytkowanie  budynku  zrealizowanego  w  I  etapie  a  następnie
zrealizowanego w II etapie.

2.2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca przedmiot zamówienia ma
posłużyć  Zamawiającemu  do  należytej  realizacji  inwestycji,  począwszy  od
przygotowania  procedury  przetargowej  na  wyłonienie  wykonawcy  robót
poprzez realizację robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  i
końcowe rozliczenie zadania.

2.3) Dokumentacja  projektowo  –  kosztorysowa  powinna  być  wykonana  na
podstawie Koncepcji budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym
i  Uzależnionym  (załącznik  nr  4  do  OPZ)  i  Wytycznych  ochrony
przeciwpożarowej  dla  POPONiU  (załącznik  nr  6  do  OPZ) oraz  zgodnie  z
uzyskaną przez Wykonawcę Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w  oparciu  o  wytyczne  niniejszego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  umowę  i
uzyskane przez Wykonawcę warunki techniczne do projektowania.

    Wykonawca  po  wykonaniu   dokumentacji  projektowej  zobowiązany  jest  do
uzyskania  pisemnej  akceptacji,  tej  dokumentacji,  przez  Zamawiającego  i
Użytkownika.
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2.4)  W celu  prawidłowego  zaprojektowania  należy  uzyskać  szczegółowe  warunki
techniczne i uzgodnienia od odpowiednich instytucji, właścicieli i użytkowników
istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia. 

2.5) Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działanie
czynników atmosferycznych. Ponadto materiały przewidziane do wbudowania
powinny być wskazane jako pierwszej jakości,  posiadać atesty i  certyfikaty
wymagane  przepisami.  Przy  doborze  rozwiązań  technologicznych,
konstrukcyjnych,  materiałowych  i  funkcjonalnych  należy  kierować  się
zasadami ekonomiki.

2.6)  Zamawiający  oczekuje,  żeby  zagospodarowanie  terenu  było  tak
zaprojektowane aby maksymalnie ograniczyć konieczność wycinki drzew, przy
czym  w  projekcie  nasadzeń  zastępczych  drzew/krzewów  w  ramach
rekompensaty dla środowiska, które będą wynikały z decyzji administracyjnej
zezwalającej na wycinkę drzew, należy podać m.in. ilość sztuk planowanych
drzew, wykaz gatunków, odmian, ich parametry wielkościowe, t.j. obwody pni
drzew na wysokości  1,0  od powierzchni  gruntu,  opis   warunków i  techniki
sadzenia nowych nasadzeń oraz sposobu ich pielęgnacji zgodnie z zapisami
Zarządzenia  nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października
2021 roku w sprawie  nasadzeń  zastępczych   za  usuwanie  drzew z  terenu
Gminy Miasto Płock.

         Wszelkie sprawy związane z branżą zieleni np. wycinki drzew, karczowanie i
plantowanie, zakładania nowych trawników, zakupu i nasadzeń nowych roślin
oraz  5 –  letniej  pielęgnacji  nowych  nasadzeń  drzew  należy  uwzględnić  w
kosztach przedsięwzięcia.

        W  przypadku   wystąpienia  kolizji  drzew/krzew  z  planowaną
inwestycją  (których  mimo  analizy  nie  dało  się  wyeliminować)
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania  wszelkich zgód – w
tym  m.in.   zgody  Zespołu  ds.  gospodarowania  zielenią  w  procesie
inwestycyjnym,  zgody  właścicielskiej  wydawanej  przez  Wydział
Kształtowania  Środowiska  i  decyzji  administracyjnych  na  usunięcie
zieleni.  Po  ich  uzyskaniu  winien  przygotować  wniosek  o  uzyskanie
zezwolenia  na  usunięcie  drzew/krzewów oraz  wykonanie  nasadzeń
zastępczych i złożyć go  do Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz uzyskać decyzję na wycinkę.

        

        Ilość ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych wynikających z ewentualnej
decyzji  administracyjnej zezwalającej  na wycinkę drzew/krzewów musi być
zaprojektowana przez Wykonawcę w granicach inwestycji.

      Projekt  nasadzeń  zastępczych  będzie  analizowany  przez  WKŚ  po
zaakceptowaniu  przez  Zespół  ds.  gospodarowania  zielenią  w  procesie
inwestycyjnym inwentaryzacji dendrologicznej i projektu ochrony zieleni. 
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UWAGA

     W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania:

       Zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października
2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji
inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią
w  procesie  inwestycyjnym  z  późniejszymi  zmianami.  Oznacza  to,  że
Wykonawca uwzględni w dokumentacji zieleni ww. Zarządzenie t.j. opracuje
sposób  zabezpieczenia  zieleni  na  czas  prowadzenia  robót  budowlanych  i
opracuje technologię wykonania robót budowlanych  w strefie ochrony drzew.

   Wykonawca przekaże Zamawiającemu  opracowany projekt budowlany
wraz  z  inwentaryzacją  dendrologiczną  i  projektem ochrony  zieleni,
którą  następnie  Zamawiający  przedłoży  na  posiedzenie  Zespołu ds.
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym zorganizowane w
UMP w celu uzyskania akceptacji powyższego .

     Zamawiający może zaprosić Wykonawcę na spotkanie Zespołu, gdy zaistnieje
konieczność  omówienia   szczegółów  w  dokumentach  przekazanych  przez
Wykonawcę.   

    Zaleca  się,  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu,  celem
pozyskania informacji,  które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Także zaleca
się aby zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty  oraz  zawarcia  umowy  i  wykonania  zamówienia.  Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

2.7) Wykonawca  w  ciągu  7  dni od  daty  podpisania  umowy  przedstawi
Zamawiającemu  uzupełnioną  przez  siebie  i  wypełnioną  tabelę  elementów
scalonych – załącznik nr 3 do OPZ.

2.8)  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  przyszłym  Użytkownikiem  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  budynku  Płockiego  Ośrodka  Pomocy  Osobom
Nietrzeźwym i Uzależnionym w zakresie zgodności rozwiązań projektowych z
wytycznymi zawartymi w Koncepcji dołączonej do SWZ i przekazywanymi na
etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2.9)  przekazanie  Zamawiającemu  wraz  z  końcowym  protokołem  zdawczo-
odbiorczym dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

 wykazu opracowań
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 oświadczenia projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z
wymaganiami  i  zaleceniami  określonymi  na  etapie  realizacji  prac
projektowych.

 oświadczenia projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z
umową,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami  i
wytycznymi oraz, że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.

 oświadczenia o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej
z wersją elektroniczną.

 oświadczenia,  że  poszczególne  egzemplarze  dokumentacji  nie  różnią  się
między sobą.

 oświadczenia,  że  dokumentacja  projektowa  została  uzgodniona
międzybranżowo.

  2.10)  sprawowanie   czynności   nadzoru   autorskiego   w   trakcie   realizacji
robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

 2.11)  Wykonawca  przedstawi  przyjęte  rozwiązania  projektowe  do
akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi przed złożeniem wniosku
o uzyskanie pozwolenia na budowę. Brak powyższej akceptacji może
stanowić  podstawę  do  odmowy  odbioru  dokumentacji  przez
Zamawiającego.

 2.12) W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane (materiały
i  urządzenia)  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania.  Wyroby
zaliczone  do  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  będą  mogły  być
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

    2.13)  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa .

Dokumentacja projektowo -kosztorysowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być
sporządzona  z  uwzględnieniem  i  zgodnie  z  aktualnymi  nw.  zarządzeniami,
rozporządzeniami i ustawami:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z póź. zmianami ); 

 Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. 2021 poz.
1973 tekst jednolity z póź. zmianami );

 Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2022 poz. 916 tekst
jednolity z póź. zmianami );

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z  Rozporządzeniem
Ministra  Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia 25 czerwca 2021 r.  zmieniającym
Rozporządzenie Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.

 Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
– użytkowego;

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010  roku  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenu;

 Rozporządzeniem Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca
2009  roku  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg
pożarowych;

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w
sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wraz  z
Rozporządzeniem  Ministra  Rodziny  i  Polityki  wraz  z  Rozporządzeniem  Ministra
Rodziny  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  4  listopada  2021  r.  zmieniającym
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku    

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych;

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022
poz. 1225 tekst jednolity z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

 Rozporządzeniem   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia;

 Zarządzeniem nr 224/19 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019 roku
w  sprawie  powołania  Zespołu  do  spraw  Estetyki  Miasta  oraz  ustalenia  zasad
uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym;

 Zarządzeniem nr 1313/20 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 roku w
sprawie:  Instrukcji  wykonania  prac  związanych  z  odtworzeniem  nawierzchni  w
obrębie  pasa  drogowego  naruszonych  w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,
wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,  teletechnicznych
i.t.p.  oraz  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń  uzbrojenia
podziemnego;

 Zarządzeniem nr  688/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca  2011r.  w
sprawie  wytycznych  do  prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,
przebudowy i remontu dróg i zarządzeniem Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia wytycznych do prac projektowych
i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,
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 Zarządzeniem nr  789/19 z  dnia  21  sierpnia  2019 roku  w sprawie:  powołania
Zespołu zadaniowego do spraw opracowania standardów i wytycznych dotyczących
materiałów wykończeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i
remontów dróg na terenie miasta Płocka. 

 Zarządzenie nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz
przyłączy  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  zgodności  z  polityką  planowania
infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock.

 Zarządzenie nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021
r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich oraz powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie
inwestycyjnym wraz z Zarządzeniem nr 3295/2022 wprowadzającym zmiany do
Zarządzenia nr 2738/2021  wraz z Zarządzeniem nr 3257/22 z dnia 11 kwietnia
2022, Zarządzeniem 3295/22 z dnia 29 kwietnia 2022  i Zarządzeniem Nr 3521/22
z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta
Miasta Płocka

Treści  zarządzeń  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie
internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl  ,   

 Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Uchwałą NR 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31.01.2017 r w sprawie
programu realizacji miejsc postojowych na terenie miasta Płocka

 wytycznymi  do  projektowania,  wykonania  i  odbioru  sieci  oraz  przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164/2829 Z2020
Zarządu  Spółki  Wodociągi  Płockie  Sp.  z  o.o.  z  dnia  24.12.2020 roku.  Uchwała
Zarządu oraz wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. -
www.wodociagi.pl link:  https://wodociagi.pl/klient/obsluga-klienta/wnioski-i-
formularze/

 W rozwiązaniach  projektowych  będą  wskazane  wyroby  budowlane  (materiały  i
urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone
do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 Projekty  wykonawcze  powinny uszczegóławiać   projekt  budowlany  w zakresie  i
stopniu  dokładności  niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  oraz  sporządzeniu
przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

2. Wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej branży elektrycznej:

 Należy  zaprojektować   rozwiązania  umożliwiające  wykonanie  nowych  instalacji
elektrycznych i teletechnicznych określone  przepisami dla tego typu obiektu:

-  zasilanie  projektowanego  obiektu  przyłączem  energetycznym  wraz  z  układem
pomiarowym   i    wyłącznikiem   p.poż.  dostosowanym  do  wymagań  nowego
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budynku oraz  uzgodnienie projektu w Przedsiębiorstwie Energetycznym (uzyskanie
warunków technicznych , złożenie wniosków )

- rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej .

- Projekt musi uwzględniać etapową realizację obiektu .  

    - instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

    -  oświetlenie zewnętrzne  terenu .

    - instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem
    - instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń wyposażenia budynku
    - instalacja elektryczna do zasilania systemów wentylacji i klimatyzacji 
   -  instalacja  sieci  komputerowej  LAN  –  dedykowane  zasilanie  stanowisk
komputerowych 

230V  wraz z zainstalowaniem  szafy dystrybucyjnej, stanowiska  PEL składać się
będą z  4-ch  gniazd  230V + 2xRJ45 dla  pomieszczeń administracyjnych i  2-ch
gniazd 230V +2xRJ45 dla sal zajęć – plus jedna skrętka  jako łącze telefoniczne
pod telefon. Dla budynku dostęp  WiFi .

   - instalacja telefoniczna z montażem centralki telefonicznej w SD
-  projekt  przyłączy  teletechnicznych  do  budynku  wg  warunków  technicznych

operatorów Orange, Petrotel, Multimedia
 -  instalacja  p.poż  –  zakres  niezbędnych  urządzeń  p.poż.  należy  uzgodnić  z

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
  - instalacja SSWiN z kontrolą dostępu dla wydzielonych stref 
  - instalacja domofonowa – unifony w pomieszczeniach administracyjnych i w salach
      zajęć, sterowanie bramy wjazdowej i wejścia z panelu
  - instalacja RTV dla pomieszczeń obsługi i sal zajęć .
  - instalacja telewizji dozorowej : komunikacja , teren zewnętrzny , pokoje noclegowe
 - instalacja odgromowa budynku i uziemienia .
-  usunięcie  kolizji  nowego  budynku  z  infrastrukturą  teletechniczną  i  energetyczną
(projekty budowlane i wykonawcze usunięcia kolizji uzgodnić z operatorami sieci) .
- rysunki wykonawcze – rzuty pomieszczeń w skali 1: 50 

W celu zrealizowania zadania niezbędne jest:

1. uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2. uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci: energetycznej, gazowej,
kanalizacyjnej, wodociągowej i cieplnej;

3. wykonanie mapy do celów projektowych;

4. wykonanie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektu dla określenia
uwarunkowań projektowych i wykonawczych inwestycji

5.  protokół  z  narady  koordynacyjnej  Zespołu  Koordynacji  i  Usytuowania  Sieci
Uzbrojenia  Terenu  -  niezależnie  od  sposobu  uzyskania  właściwej  zgody  organu
administracji architektoniczno-budowlanej na budowę lub nawet, gdy taka zgoda
nie będzie wymagana prawem,

6.  Uzyskanie  decyzji   Marszałkowska  Województwa  Mazowieckiego   na  wycinkę
drzew/krzewów
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7. uzyskanie  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom
Nietrzeźwym i Uzależnionym oraz decyzji  na rozbiórkę budynku pomocniczego i
głównego Izby Wytrzeźwień,

VII. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY:

Wykonanie  na  podstawie:  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów  umowy  i
przytoczonych ustaw, rozporządzeń, oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka i uchwał
– szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia
wynagrodzenia za wykonanie kompletnej  wielobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  i  nadzoru  autorskiego,  uwzględniającego  wszystkie  potrzeby
przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i
opisane a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych. 
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