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Załącznik nr 12 do SWZ po modyfikacji 

 

 

PROJEKT UMOWY NR ………/2022/NIKiDW 

 

Niniejsza Umowa została sporządzona w wersji elektronicznej i wchodzi w życie z dniem jej 

podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich. 

 

Umowa zawarta jest pomiędzy: 

 

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibą w Warszawie (00-322) przy  

ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem 

jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 5252804887, REGON: 384655657, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: 

Katarzynę Saks – Dyrektor, 

a 

…………………………………………………………………………………………….………….., 

z siedzibą w ………………………………….., wpisaną do …………………………………,  

pod numerem KRS: ………………., NIP: …………….., REGON: ……………., zwanym dalej 

Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie  

w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p.– NIKiDW/P/7/2022, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710) została zawarta Umowa (dalej: Umowa) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby magazynów bibliotecznych dla 

Centralnej Biblioteki Rolniczej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział  

w Puławach”, w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej 

części Umowy SWZ), na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, a także wykonania 

wszelkich innych czynności jakie okażą się niezbędne do prawidłowego realizacji Umowy.  

2. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) Dokumentacją Projektową - Architektura, 

2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWOiR), 

3) Projektem Technicznym, 

4) Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

5) zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie z normami  

i rysunkami normatywnymi, 
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6) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i Krajowych Ocen Technicznych, 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym oraz będą odpowiadać 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej – Architektura  

i Projekcie Technicznym oraz STWOiR. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

muszą być fabrycznie nowe. 

4. Treść przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy. 

5. Ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a Dokumentacją Projektową - Architektura, 

Projektem Technicznym oraz STWiOR zostały skalkulowane przez Wykonawcę w cenie 

określonej w § 19 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarach, o których mowa w ust. 4, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z Dokumentacją Projektową - Architektura oraz Projektem Technicznym oraz STWOiR, 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 1. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową - 

Architektura i Projektem Technicznym oraz STWOiR, roboty budowlane, niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Terminy 

1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dokumentację projektową - Architektura, Projekt Techniczny w wersji papierowej  

i elektronicznej oraz dziennik budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy  

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi 181 dni licząc od daty protokolarnego przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego, ale nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

4. Komisyjny odbiór robót budowlanych odbędzie się na zasadach opisanych w § 18. Za datę 

odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną  

w protokole odbioru całości robót budowlanych, zatwierdzonym przez Kierownika Działu 

Administracyjno – Gospodarczego.  

 

§ 3 

Dalsze obowiązki Stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do udziału w realizacji umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

2. Dokumentacja Projektowa – Architektura, Projekt Techniczny i STWiOR stanowią własność 

Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad wskazanych 

przez Wykonawcę. 
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4. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 

budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian  

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy na warunkach 

uzgodnionych pomiędzy Stronami, 

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie 

miejsca przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne  

i przemysłowe nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym, 

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie energii 

elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi według bieżącego zużycia. Za pobór wody  

i odprowadzenie ścieków Wykonawca zapłaci zgodnie z odczytem liczników. Po zakończeniu 

robót Zamawiający wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie 

ścieków i energię elektryczną. 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych w umowie do odbiorów: 

1) robót zanikających, 

2) robót ulegających zakryciu, 

3) częściowych, 

4) całości robót budowlanych, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 

8. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych dokonują w imieniu 

Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego. 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może 

zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Odbiór gwarancyjny i ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbioru tych robót  

w terminach wynikających z umowy. 

 

§ 4 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inwestor Nadzoru Inwestorskiego, który 

wyznaczy jako Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
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 1) ………….. - branża budowlana, 

 2) ………….. - branża elektryczna, 

 3) ………….. - branża sanitarna. 

2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy  

w zakresie realizacji robót budowlanych. 

§ 5 

Narady koordynacyjne 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, 

ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy. 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół z narad o których mowa w ust. 1,  

a kopie protokołu i zawartych w nim ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 

zawarte w protokole uważa się za wiążące. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 

umową, ofertą i Dokumentacją Projektową – Architektura, Projektem technicznym STWiOR, 

nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy,  

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do: 

1) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz art. 37c i 37g ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nadto osoby, która dysponuje 

uprawnieniami konserwatora dzieł sztuki, która będzie sprawowała nadzór nad realizacją 

inwestycji, posiadającą uprawnienia zgodnie z przepisami art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – celem rejestracji ewentualnych elementów 

historycznego wystroju wnętrz; podczas realizacji prac winna być prowadzona dokumentacja 
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odkryć, a o nowych okolicznościach/odkryciach należy niezwłocznie powiadomić 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

2) przekazania do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków imion, nazwisk  

i adresów osób mających kierować robotami budowlanymi wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o których mowa w art. 37g ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

3) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

4) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

5) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

6) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji Projektowej – 

Architektura, Projekcie Technicznym i STWiOR, 

7) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

8) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót, 

9) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

10) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

11) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

12) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania umowy, wskazanych w Umowie, 

13) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

14) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

15) sporządzenia na żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć. 

16) Niezwłocznego zawiadamiania o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych  

w trakcie prowadzenia robót Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w porozumieniu z Zamawiającym, 

6. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie pełniącym funkcje biurowe, muzealne a także 

komercyjne - lokale są wynajmowane na nieuciążliwą działalność usługową W czasie 

prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie 

pozostałej części budynku. W przypadku wystąpienia realizacji robót w obszarze poza terenem 

budowy Wykonawca, przy współudziale Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest 

uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną oraz identyfikatory z nazwą 

firmy. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z Projektem Technicznym. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i jego aktualizacji, 

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) informacji o wytwarzanych odpadach, 

4) dokumentacji powykonawczej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu na teren budowy przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  

z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie  

w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

§ 7 

Udostępnienie zasobów 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby …………. (nazwa podmiotu 

udostępniającego zasoby), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał 

się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………..  

(w jakim zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu udostępniającego zasoby były 

deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby,  

o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem udostępniającym, posiadającym 

zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub 

zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej części. 
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§ 8 

Osoby skierowane 

1. Do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami 

poniższy personel: 

1) kierownik budowy w osobie………...……………….………., nr uprawnień ………………, 

2) kierownik robót sanitarnych w osobie……….………….……, nr uprawnień………….…...., 

3) kierownik robót elektrycznych w osobie …………….………, nr uprawnień……………….. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do działania w związku z realizacją umowy  

w granicach określonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., 

poz. 2351 z późn. zm.) oraz mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy. 

3. Wykonawca lub Podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy 

pracowników, którzy w ramach niniejszej umowy będą wykonywać następujące czynności  

w zakresie: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie posadzek, 

układanie glazury i terakoty, roboty malarskie, roboty sanitarne, elektryczne, roboty instalowania 

centralnego ogrzewania i roboty stolarskie i ślusarskie oraz dostawców materiałów budowlanych. 

4. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 

5. Zasady przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1710): 

1) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złoży dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osoby/osób wykonującej/cych czynności określone w ust. 3, tj.: 

a. pisemne oświadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy lub pisemne oświadczenie 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę / Podwykonawcę potwierdzające, że 

pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy, 

zakresu obowiązków, a także wskazanie, że wynagrodzenie tych osób nie jest niższe niż 

minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących czynności wymienione 

w ust. 3. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 
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2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnieniem osoby/osób wykonującej/cych wskazane czynności przez cały 

okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania wezwania: 

a. dokumentów, o których mowa w ust. 5, 

b. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę  

/ Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa  

w ust. 3. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

1) nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 

pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace. W przypadku dwukrotnego 

niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 5 pkt 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 

5 % wartości umowy brutto. 

8. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którymi 

posługuje się lub zamierza się posługiwać Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca. W tym 

celu Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, 

umożliwiające egzekwowanie wymagań określonych powyżej. 

9. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia osobiście przez osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą (samozatrudnienie), Zamawiający odstępuje od wymogu, o którym mowa w ust. 3. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w takim przypadku Wykonawca złożył oświadczenie 

potwierdzające, że czynności wymienione w ust. 3 w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

będą świadczone osobiście przez osobę fizyczną. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia:……………, a Podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części: 

………………... 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 



NIKiDW/P/7/2022 

Strona 9 z 27 
 

3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszają praw i obowiązków 

Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających  

z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji Projektowej - Architektura, Projekcie Technicznym oraz STWOiR, oraz 

standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 

tej części dokumentacji, a także projektu jej zmiany nie później niż 14 dni przed jej zawarciem 

lub zmianą, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 

wpływu projektu umowy do Zamawiającego. 

7. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgłasza  

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Zakazuje się stosowania 

postanowień w projekcie umowy o podwykonawstwo w sposób mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 5, nie załączenia zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 
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2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której 

wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

………. (podmiot udostępniający zasoby), na zasoby którego Wykonawca powoływał się  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy, 

5) gdy termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadku, gdy pomimo zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, nie zostały one 

uwzględnione przez Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego spowodowania zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo stosowanie do 

wniesionych przez Zamawiającego zastrzeżeń. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 

jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę, o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zgodnie z ust. 12  

i przy braku sprzeciwu z ust. 10 i ust. 11. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy nie związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków w niej 

ujętych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

23. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
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sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z którym została zawarta umowa  

o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr do 5 do Umowy, który może podlegać zmianom przez 

Wykonawcę stosowanie do postanowień Umowy, po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed 

zawarciem niniejszej umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy uwzględniający wykonanie 

wszystkich robót oraz charakterystykę obiektu, na terenie którego są one prowadzone. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom i aktualizacjom,  

w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących przesunięcie terminów 

realizacji wskazanych w Harmonogramie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do weryfikacji zmienionego 

Harmonogramu, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uprawniony do zgłoszenia 

uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia, w terminie 3 dni roboczych licząc od 

dnia ich otrzymania. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 

robót budowlanych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 

przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 

budowy, 

2) szacowanie zaawansowania robót i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania umowy z uwzględnieniem wszystkich źródeł 

finansowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego robót w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych 

niezależnych od niego czynników. 
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6. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji oraz zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie 

zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia 

robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

7. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 

do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 

wykonywania robót budowlanych. 

§ 11 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) nie później 

niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od odpowiedzialności cywilnej (Polisa OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie  

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę minimum 1 000 000 zł 

(słownie: jeden  milion zł), 

2) ubezpieczenia każdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych 

osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Koszt umowy/umów ubezpieczenia, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa   

w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 

co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
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ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, co najmniej na 

miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 13 

Utrzymanie terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób 

nieuprawnionych, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy  

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z terenu budowy. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorom 

nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru całości robót 

budowlanych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 

skierowanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami 

tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

 

§ 14 

Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg  

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,  

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  

z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich. 
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§ 15 

Naprawa uszkodzeń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru 

całości robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego 

do użytkowania. 

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 

i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, Krajowymi Ocenami 

Technicznymi, i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 

 

§ 16 

Kontrola jakości 

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę 

jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych  

w trakcie realizacji umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. 

zm.) oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej - 

Architektura oraz   Projekcie Technicznym. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy 

uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym,  

o którym mowa w §10 niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego  

w uzgodnieniu z Zamawiającym mogą polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uznają za konieczny, nieprzekraczający 1 miesiąca. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 
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7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  

w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) oraz Projekcie Technicznym, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne, dopuszczenia 

do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania. 

8. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie, 

usunięcie materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 7 z terenu 

budowy, ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań umowy lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń zgodnie z ust. 8 Zamawiający, po 

dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym ust. 7 niezwłocznie zawiadomią o tym 

fakcie Wykonawcę. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7 oraz uzyska pisemną 

akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

12. Wszystkie koszty związane z powyższymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

materiałów, których jakość nie spełnia wymagań określonych w ust. 7, Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami na koszt Wykonawcy. 

14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

15. Badania określone w Dokumentacji Projektowej – Architektura, Projekcie Technicznym oraz 

STWOiR Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt. 

16. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone na 

terenie budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Dokumentacji Projektowej – 

Architektura, Projekcie Technicznym oraz STWOiR. 
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18. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

 

§ 17 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż  

7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie zlecić 

sporządzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadającemu uprawnienia 

budowlane wraz z tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną opinię/ekspertyzę 

Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 18 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorom 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonują odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają odbiór robót protokołem 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym 

w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 

poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru 

inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, z uwzględnieniem ust. 3. 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorów 
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nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w danym miesiącu 

kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego wobec całości robót. Protokół odbioru 

częściowego zostanie sporządzony w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

8. Rozpoczęcie komisyjnego odbioru robót całości robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy, zostanie zorganizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę. 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Odbiór całości robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie: 

1) oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

2) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do ich 

odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

11. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2 musi być załączona kompletna dokumentacja 

powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy [2 egzemplarze w formie 

pisemnej (oryginał + kopia)] oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD], 

pozwalająca na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik 

budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i Krajowe Oceny Techniczne. 

12. Dla dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej obowiązującym jest: 

1) dla plików tekstowych – format doc, docx, 

2) dla rysunków – format dwg i pdf, 

3) dla kosztorysów – format ath i pdf, 

4) dla dokumentów skanowanych – format pdf. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości robót budowlanych oraz odbioru technicznego 

Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając  

o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym 

udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

14. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru, Zamawiający nie 

przystąpi do czynności odbiorowych.  

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, o których mowa w ust. 13, 

Zamawiający może przerwać odbiór całości robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru całości robót budowlanych. 

17. Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru 

całości robót budowlanych przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz 
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zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną  

w protokole odbioru całości robót budowlanych zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

20. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z dniem zatwierdzenia przez 

Kierownika Zamawiającego protokołu odbioru zakończenia inwestycji i przekazania do 

eksploatacji. 

§ 19 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie  

z ofertą, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, brutto w wysokości 

……………… zł (słownie: ………………………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania 

zamówienia określonej w ust. 1, z zastrzeżeniem przypadków wprost wskazanych w Umowie. 

3. Strony przewidują, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie umowy będzie się odbywało 

fakturami częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane. 

Faktury muszą być potwierdzone protokołem odbioru częściowego, w którym określony będzie 

wykaz robót wykonanych częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich zaawansowania 

procentowego wobec całości robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą 

do wystawiania faktur częściowych będzie podpisany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

protokół częściowego odbioru robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru całości robót 

budowlanych podpisany przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz 

zatwierdzony przez Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 % 

wartości brutto przedmiotu umowy. Pozostała część wynagrodzenia brutto zostanie rozliczona po 

protokolarnym odbiorze całości robót budowlanych, o którym mowa w § 18 ust. 17. 

5. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody potwierdzające uiszczenie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął od daty 

przekazania poprzedniej faktury. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 
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6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

7. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 z późn. zm.) o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prawnym w celu uznania faktury za prawidłowo wystawioną wymagany jest zapis  

o numerze umowy, na podstawie której faktura została wystawiona. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z prawidłowo wystawionej  

i przedłożonej przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie do  

3 dni roboczych, od daty otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego w ramach 

umowy o udzielenie dotacji celowej, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni. Zamawiający 

przekaże własne środki finansowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

9. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego 

Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

10. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

12. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, wskazane 

przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę, na 

podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę. 

 

§ 20 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład materiały i inne wykonane roboty 

budowlane, która wynosi ………. miesięcy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia robót wskazanej  

w protokole odbioru całości robót budowlanych. 

4. Zamawiający może dochodzi roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie rękojmi/gwarancji, Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego usunie wady/usterki niezwłocznie (max. 7 dni kalendarzowych) od 

zgłoszenia drogą elektroniczną, a w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa w terminach uzgodnionych między Stronami. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego, niż 7 dni roboczych. 
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7. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W okresie rękojmi/gwarancji zostaną przeprowadzane przeglądy gwarancyjne: 

1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 

2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 21 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………. zł, słownie zł: ………………… 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umową: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) pozostała część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

o której mowa w ust. 2 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 

tych wad. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi i pokrycia z niej kosztów usunięcia usterek, jeżeli Wykonawca ich nie usunie,  

w uzgodnionym terminie, jak również innych roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji.  

6. W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy i przyczyn, za 

które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kwota zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy będzie służyła pokryciu roszczeń Zamawiającego z tego tytułu.  

 

§ 22 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1)   zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku: 

a. nieterminowego przekazania terenu budowy Wykonawcy, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, 
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b. konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów projektowych w dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

c. wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami Wykonawcy lub niewynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 

d. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

g. wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

h. wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

i. wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na 

które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet 

przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w całości 

lub w części jej zobowiązań zgodnie z umową; są to w szczególności klęski żywiołowe  

i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź,  

a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które 

Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawców), takie jak: wojna i działania 

wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, 

j. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie 

założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

k. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w § 23 w zakresie, w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 

l. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 23  

w zakresie, w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

m. wstrzymania robót budowlanych, które nie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 4. 

2)  Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 

a. konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie, w jakim te 

roboty będą miały wpływ na zakres rzeczowy robót budowlanych, zmiany te nie mogą 
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wynosić więcej niż 20% całości zakresu rzeczowego, a wykonanie robót zamiennych nie 

może spowodować zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 19 ust. 

1, 

b. konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

c. konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych w wyniku zmiany 

obowiązującego prawa, 

d. zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych z dotacji celowej na cel określony  

w umowie w zakresie, w jakim te zmiany finansowe będą miały wpływ na zakres rzeczowy 

robót budowlanych, 

3)   Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu umowy (roboty zaniechane) poprzez zmniejszenie wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 19 ust. 1 lub poprzez wykonanie robót zamiennych; 

4)   Pozostałe inne zmiany, które mogą nastąpić w przypadku: 

a. zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na 

inne osoby posiadające zdolności techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

b. zmiany osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wskutek zmian kadrowo – 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska; 

c. zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do 

zmiany tych przepisów. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę 

inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie 

kosztów zmian, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 23 

Roboty dodatkowe 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie 

objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne, Strony umowy postąpią  

w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 455 ust. 1 pkt 

3. 

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany przez Kierownika budowy 

protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia, który po podpisaniu przez 

Wykonawcę robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego 

będzie stanowił podstawę dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowiącym jego integralną część, są 

kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę obejmujące wycenę dodatkowych robót 

budowlanych, zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego 

4. Z tytułu wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 – 3 bez zgody Zamawiającego 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 
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§ 24 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania 

przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót 

budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 

w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających 

z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 

§ 25 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie 

w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa i w niniejszej Umowie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem 

nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 

1) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy; 

2) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie; 

3) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innemu 

podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) Wykonawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego, 

dotyczącego wykonywania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym i warunkami zamówienia, złożonego na piśmie i wskazującego na naruszenia 

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub niezgodności z warunkami zamówienia; 

5) trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 21; 

6) stwierdzi, że wskazany przez Wykonawcę podmiot udostępniający, o którym mowa w § 7 ust. 

1 i ust. 2, nie realizuje przedmiotu umowy; 

7) nastąpi rozwiązanie umowy Konsorcjum, o którym mowa w § 24, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych. W przypadku nieprzystąpienia do 

sporządzenia protokołu z inwentaryzacji w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, druga strona jest uprawniona do 

sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacyjnego. Ustalenia protokołu 

sporządzonego w tym trybie będą wiążące dla strony nieobecnej. 
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4. W przypadku, gdy: 

1) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokołem, 

o którym mowa w ust.3; 

2) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §19 ust. 1. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 

456 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadkach, o których mowa  

w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości, o zaistnieniu przyczyn do 

odstąpienia od Umowy. 

 

§ 26 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,02 % należnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 19 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu 

określonego w § 2 ust. 3, ale nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 19 ust. 1; 

2) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych  

w wysokości 0,02% należnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, ale nie więcej niż 20% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1; 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) brutto, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w terminie określonym w § 9 ust. 9, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości  

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek takiego 

naruszenia; 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdy 

stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

7) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, który nie posiada umowy 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych), za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

8) wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę 

niezaakceptowaną przez Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) brutto, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

9) braku realizacji przedmiotu umowy przez podmiot udostępniający, o którym mowa w § 7 ust. 

1 w wysokości 10 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1; 
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10) nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym  

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej  

z realizacją umowy w terminie określonym w § 12 ust. 4, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) brutto, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia; 

11) przekroczenia terminu z winy Wykonawcy, w stosunku do terminów wskazanych  

w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym,  

o którym mowa § 10 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 

1, za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1; 

12) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  

w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na każde wezwanie Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za zwłokę wskazaną w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 12 nie dotyczy przypadków,  

w których winę za zwłokę ponosi Zamawiający oraz nie dotyczy przypadków siły wyższej,  

o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. i. 

4. Łączna suma kar umownych przewidzianych w ust. 1 pkt 1 – 2 i pkt 11-12 nie może przekroczyć 

20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenie odszkodowania w wysokości przekraczającej 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 27 

Procedury rozstrzygania sporów 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa sporządzona i zawarta w formie elektronicznej i wchodzi w życie z dniem jej podpisania     

przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich. 

4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu klauzulę informacyjną, stanowiącą informację 

wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, zaś Zamawiający oświadcza, że zapoznał się 

jej treścią oraz zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić jej treść wszystkim osobom, 

których dane osobowe przekazuje Wykonawcy. 
 

Załączniki:  

1. Protokół Zdawczo-Odbiorczy Częściowy / Ostateczny. 

2. Kopia Polisy OC wraz z dowodem uiszczenia składki.  

3. Formularz Ofertowy Wykonawcy.  

4. Dokument potwierdzający wniesienie należytego zabezpieczenia umowy.  

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

 

____________________ 

Zamawiający 

________________________ 

Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………./2022/NIKiDW  

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

CZĘŚCIOWY / OSTATECZNY  

do Umowy nr ….../2022/NIKiDW z dnia ……… 2022 r. 

sporządzony w (miejscowość) ……………., w dniu ………… 2022 r., pomiędzy: 

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322), przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których 

organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887, 

Regon: 384655657, reprezentowanym przez:  

…………………… - pracownika Instytutu, 

zwanym dalej: Zamawiającym, 

a 

............................... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

Zamawiający i Wykonawca są w dalszej części zwani: Stronami, 

 

Zamawiający potwierdza odbiór Przedmiotu Umowy, w tym: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

jednocześnie: 

 potwierdza zgodność dostarczonego Przedmiotu Umowy z Umową. 

 składa następujące zastrzeżenia: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


