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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa nr 38/IR/2021 z dnia 28.06.2021 r. 

2. Wizje lokalne. 

3.  Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego: 

 Decyzja WKZ z dnia 24.05.2021 r. - na wykonanie robót budowlanych na terenie Starego Miasta w 

Szczecinie oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, polegających na udrożnieniu, oczyszczeniu 

oraz zabezpieczeniu konstrukcyjnym tuneli i skarpy północnej wraz z zabezpieczeniem słupa w piwnicy 

Zamku (sala Barnima) oraz wykonaniu drugiego wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie 

północnej, dz. 7/6 oraz 7/35 (skarpa) z obr. 1037Sprawozdanie z badań geofizycznych i 

geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie 

Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Projekt techniczno-wykonawczy wykonania prac udrożnienia podziemnych tuneli na skarpie północnej i 

pod skrzydłem północnym oraz zabezpieczenia odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie. 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania pn.: 

Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz zadania pn.: 

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa lipiec 2020 rok. 

 Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Badanie zaprawy i cegły z tunelów pod wzgórzem zamkowym w Szczecnie, opracowanie Szczecin 

styczeń 2021 rok. 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Badanie składu zaprawy z tunelu, opracowanie Kraków 

styczeń 2021 rok. 

 Suplement do opinii dotyczącej weryfikacji założeń projektowych dla projektu kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie, opracowanie Warszawa luty 2021 rok. 

 Inwentaryzacja tunelu podziemnego Zamku Książąt Pomorskich opracowanie 16.12.2020 r. ARIKARA 

Teresa Elwira Sokołowska. 

 Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę sierpień 2020 
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 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Projekt budowlany, 

branża zieleń opracowanie COMPONO Sp. z o.o., grudzień 2015 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 

17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 

północne Zamku Książąt Pomorskich, wrzesień 2019 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 

17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 

północne Zamku Książąt Pomorskich- suplement. 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 Normy i wytyczne techniczne 

4. Ustalenia z Zamawiającym. 

II. RYS HISTORYCZNY 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech stuleci (XIV–XVII w.). 

Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w. została rozbudowana przy końcu wieku XV i 

przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. Następnym etapem była wielka 

późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana Fryderyka w latach 1573 – 1582, którą poprzedziło 

wyburzenie większości średniowiecznych budynków. Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, który w latach 

1616 – 1621 otrzymał jeszcze dodatkowe skrzydło – muzealne, zwane obecnie menniczym. Po śmierci Bogusława 

XIV – ostatniego z rodu Gryfitów - w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć nominalnie pełnił nadal 

rolę siedziby panującego wówczas króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla książęcej rezydencji nastąpił 

w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, 

prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie zniszczenia w najważniejszej części zamku, tj. skrzydle 

północnym, w którym mieściły się apartamenty książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła poniosło dotkliwe 

straty. Przypuszcza się, że zniszczone zostały wówczas całkowicie dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty 

takie jak ambona i ołtarz oraz wspominane w źródłach epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie 

naprawiony, a nawet zmodernizowany (otrzymał nową ambonę), niemniej do dawnej świetności nigdy nie powrócił. 

 

Za czasów panowania królów pruskich (po 1720 roku) zamek nie był już rezydencją panujących, lecz siedzibą 

urzędów. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając m.in. stropy czy sklepienia. 

Największe zmiany dotknęły skrzydło południowe (Dawny Duży Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w 

duchu surowego baroku. W pozostałych skrzydłach przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i 

wschodnim), że na początku XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się dawnego 

renesansowego układu komnat. Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły skrzydło północne, zachowały 

się tu dawne podziały na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła 

zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie skrzydła 
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dobudowana została Loża Królewska (ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. Kościół otrzymał 

około 1863 roku nowy wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX w., gdy urzędy opuściły 

zamek, rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w kościele). Rozpoczęte na zamku prace 

przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. Legło w gruzach skrzydło południowe i mennicze, 

silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże 

Zegarowa i Więzienna, ocalały sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie 

zamkowi szaty renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie 

dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu cechy stylowe 

wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. Zachowane dość dobrze sklepione 

komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto renesansowe malowidła z 1574 roku) nie były 

przewidywane do zwiedzania, a obecnie służą jako zaplecze Opery. W ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie 

podkreślano, a wręcz zatarto historyczne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń.  

 

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie miejsca usytuowania 

średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. Ottona i Domu Rycerskiego – z XIV 

w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia zostało zaznaczone w bruku dziedzińców.  

 

Budynek realizuje funkcje wystawowe, kulturalne i edukacyjne. Układ funkcjonalny, konstrukcja budynku oraz 

wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego typu obiektach. 

III. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Opracowanie obejmuje informacje techniczne dot. wykonania prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli 

na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie.  

W zakresie opracowania ujęto opis prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod 

skrzydłem północnym bez naruszania warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowaniem i wykonaniem 

zabezpieczenia odkrytych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym Zamku oraz wykonaniem drugiego 

wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie północnej Zamku. 

Program Funkcjonalno – Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej 

kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 

wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jak również wszelkie 

prace związane z wykonaniem robót budowlanych. 
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IV. OCHRONA KONSERWATORSKA 

 

Teren objęty pracami projektowymi - działki nr 7/6 oraz 7/35 obręb 1037 Szczecin Śródmieście - jest terenem 

objętym ochroną konserwatorską „obszar Starego Miasta”, wpisanym jest do rejestru zabytków pod nr. Rej.: A-1 nr 

dec.: K1.O.I-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku. Na działce nr 7/6 zlokalizowany jest gmach Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie - obiekt wpisany do rejestru zabytków nr Rej.: A-805, nr dec.: Kl.V-0/3/55 z dnia 22 

kwietnia 1955 roku. Teren objęty projektowaniem podlega ochronie archeologicznej. 

V. NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 

 90000000-7   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenie/sprzątanie i usługi ekologiczne 

 45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

 71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 

45000000-7  Roboty budowlane 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

      45111250-5  Badanie gruntu  

      45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

      45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  

      45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

      45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

      45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

      45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne  

      45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

      45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

      45453100-8 Roboty renowacyjne  

      71210000-3  Doradcze usługi architektoniczne  

      71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

      71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  

      71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

      71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

      71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

      71300000-1  Usługi inżynieryjne  

      71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  



PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE 

inż. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 

e-mail: SMK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU 

 

 

8 

TUNELE NA SKARPIE PÓŁNOCNEJ I POD SKRZYDŁEM PÓŁNOCNYM - ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

       71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

       71326000-9  Dodatkowe usługi budowlane  

       71330000-0  Różne usługi inżynieryjne  

       71400000-2  Usługi architektoniczne dot. planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu  

       71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego  

       71540000-5  Usługi zarządzania budową  

       71600000-4  Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konstrukcji technicznej  

VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. TEREN INWESTYCJI  

Szczecin, działki nr 7/6 oraz 7/35 obręb 1037 Szczecin Śródmieście – obszar Starego Miasta. 

Teren objęty pracami znajduje się na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich.  

Dla przedmiotowej inwestycji obowiązuje uchwała nr IV/117/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 roku.  

Teren objęty pracami: działki nr 7/6 oraz 7/35 obręb 1037 Szczecin Śródmieście jest terenem objętym ochroną 

konserwatorską – obszar Starego Miasta, który wpisany jest do rejestru zabytków nr. Rej.: A-1 nr dec.: K1.O.I-3/52 

z dnia 28 listopada 1952 roku. Na działce nr 7/6 zlokalizowany jest gmach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

- obiekt wpisany do rejestru zabytków nr Rej.: A-805, nr dec.: Kl. V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Teren 

objęty projektowaniem podlega ochronie archeologicznej. 

Istniejące zagospodarowanie terenu  

Obecnie teren, na którym prowadzone będą docelowe prace jest ogrodzony, niedostępny dla użytkowników.  

 

2. PARAMETRY PROGRAMU 

 

Zakres wykonania prac obejmuje udrożnienie podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym 

bez naruszania warunków gruntowo, zaprojektowaniem i wykonaniem zabezpieczenia odkrytych tuneli na skarpie 

północnej i pod skrzydłem północnym Zamku oraz wykonaniem drugiego wejścia do tunelu znajdującego się na 

skarpie północnej Zamku. 

 

W założeniu przyjęto prowadzenie prac w tunelach o długości ok. 270 mb znajdujących się ok. 16-18 m p.p.t. oraz na 

skarpie północnej Zamku. W trakcie projektowania należy przewidzieć dodatkowo konieczność uzyskania decyzji –

pozwolenia na wycinkę drzew, zajęcie pasa drogowego oraz ewentualnie decyzji wodno-prawnych. 
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3. ZESTAWIENIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH I NORMATYWÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ  

DO NIENISZEGO OPRACOWANIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r poz.1129). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 

nr 130 poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. 

Nr 38/01 poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz. 351). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008, nr 201 poz. 1238 z dnia 13 listopada 

2008r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 110 / 2010 poz.719. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Innych, nie wymienionych, a mających zastosowanie do oferowanych rozwiązań. 

 

4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH, ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH  
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Realizacja zadania pn. wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie 

północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie realizowane w następujących 

etapach: 

ETAP I-      wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod 

skrzydłem północnym bez naruszania warunków gruntowo- wodnych, 

ETAP II-    zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód pozwoleń, w tym decyzji -pozwolenie 

na budowę) i wykonanie zabezpieczenia odkrytych tuneli na skarpie północnej i pod 

skrzydłem północnym Zamku oraz dokonanie wzmocnienia słupa znajdującego się w Sali 

Barnima, 

ETAP III-  zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód pozwoleń, w tym decyzji -pozwolenie na 

budowę) i wykonanie drugiego wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie północnej Zamku. 

 

Zakres robót projektowych i budowlanych związanych obejmuje: 

4.1. PRACE PROJEKTOWE 

Wykonawca ma obowiązek wykonać Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych zgód, pozwoleń dotyczących zabezpieczenia podziemnych tuneli, słupa w Sali Barnima oraz 

wykonania wejścia do tunelu z poziomu skarpy północnej. Podczas projektowania należy uwzględnić 

uwarunkowania związane z istniejącym tunelem.  

Podstawowe obowiązki, które musi spełnić Wykonawca podczas projektowania: 

 wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania projektu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których wykonane będzie zabezpieczenie 

tuneli (Zamawiający udostępni do wglądu projekt techniczny – wykonawczy oraz dokumentację zdjęciową 

tuneli jako materiał pomocniczy do wykonania szczegółowej inwentaryzacji). 

 wykonanie bilansu usuniętego gruntu z tuneli wraz z inwentaryzacją miejsc. 

 wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz budowlanych pozwalających na prawidłowe zaprojektowanie 

zabezpieczenia tuneli i filara w Sali Barnima oraz wykonanie drugiego wejścia. 

 uzyskanie aktualnego wtórnika mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

projektowych.  

 wykonanie Projektu Budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

opartego o uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące sposobu zabezpieczenia tuneli, filara oraz wykonania 

wejścia do tunelu. 

 w ramach dokumentacji projektowej wykonanie projektu technologicznego odprowadzenia wód z tuneli. 

 Projekt Budowlany należy wykonać także uwzględniając posiadane przez Zamawiającego dokumenty, a w 

szczególności: 
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 Decyzja WKZ z dnia 24.05.2021 r. - na wykonanie robót budowlanych na terenie Starego Miasta w 

Szczecinie oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, polegających na udrożnieniu, oczyszczeniu 

oraz zabezpieczeniu konstrukcyjnym tuneli i skarpy północnej wraz z zabezpieczeniem słupa w piwnicy 

Zamku (sala Barnima) oraz wykonaniu drugiego wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie 

północnej, dz. 7/6 oraz 7/35 (skarpa) z obr. 1037. 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania pn.: 

Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz zadania pn.: 

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Projekt techniczno-wykonawczy wykonania prac udrożnienia podziemnych tuneli na skarpie północnej i 

pod skrzydłem północnym oraz zabezpieczenia odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie. 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa lipiec 2020 rok. 

 Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Badanie zaprawy i cegły z tunelów pod wzgórzem zamkowym w Szczecnie, opracowanie Szczecin 

styczeń 2021 rok. 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Badanie składu zaprawy z tunelu, opracowanie Kraków 

styczeń 2021 rok. 

 Suplement do opinii dotyczącej weryfikacji założeń projektowych dla projektu kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie, opracowanie Warszawa luty 2021 rok. 

 Inwentaryzacja tunelu podziemnego Zamku Książąt Pomorskich opracowanie 16.12.2020 r. ARIKARA 

Teresa Elwira Sokołowska. 

 Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę sierpień 2020 

 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Projekt budowlany, 

branża zieleń opracowanie COMPONO Sp. z o.o., grudzień 2015 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 

17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 

północne Zamku Książąt Pomorskich, wrzesień 2019 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 

17 maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 

północne Zamku Książąt Pomorskich- suplement. 
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 oraz inne będące w posiadaniu Zamawiającego; 

 wykonanie informacji BIOZ, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla zabezpieczenia 

odkrytych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym Zamku oraz drugiego wejścia do tunelu 

znajdującego się na skarpie północnej Zamku, 

 wykonanie Projektu Wykonawczego w zakresie uszczegółowienia rozwiązań zawartych w Projekcie 

Budowlanym, 

 wykonanie Kosztorysu wraz z Przedmiarem Robót, 

  wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

  wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji, 

 wykonanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-czasowego wykonania prac 

(wyrażonego w tygodniach od daty podpisania umowy do jej zakończenia) z podziałem na etap 

projektowania i etap realizacji robót, 

 uzyskanie Opinii Wydziału Ochrony Środowiska na temat ewentualnych wycinek drzew i krzewów jeżeli jest 

wymagana, 

 wykonanie badań geotechnicznych, jeżeli są wymagane, 

 uzyskanie niezbędnych pozwoleń od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – jeśli zajdzie taka konieczność. 

 uzyskanie umów z dostawcami mediów na czas trwania budowy  – jeśli zajdzie taka konieczność, 

 uzyskanie wszystkich niewymienionych uzgodnień, ekspertyz, procedur w niniejszym PFU, a niezbędnych 

do uzyskania z punktu wykonania przedmiotowej inwestycji. 

 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać spełniać cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego i 

prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami, w szczególności: 

 Opracowany projekt budowlany powinien spełniać wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 41333, 2127 wraz z późniejszymi zmianami), oraz innymi aktami wykonawczymi do tej 

ustawy w szczególności Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 

września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

 Opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r poz.1129). 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz. 351). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201, poz. 1238 z dnia 13 listopada 2008r.).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 110 / 2010 poz.719. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566). 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). 

 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji etapu wykonania robót jest uzyskanie pisemnego zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi 

decyzjami towarzyszącymi. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy.  

 

Dokumentacja projektowa sporządzona ma być zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz z 

obowiązującymi przepisami prawnymi – tak, aby umożliwiała uzyskanie pozwolenia na budowę całej planowanej 

inwestycji oraz jej wykonanie. 

 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie.  

Po zatwierdzeniu dokumentacji, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian lub poprawek. 

Jeżeli zmiany te wynikają z błędu lub zaniechania Wykonawcy, opracuje on na własny koszt wersję poprawioną 

dokumentacji z naniesionymi zmianami projektowymi. Poprawiona dokumentacja zostanie przedstawiona do 

zatwierdzenia Zamawiającemu.   

Uzyskanie uzgodnień i akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego bądź Gestorów nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za dokumentację i terminowość jej wykonania.  
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Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność prowadzenia uzgodnień z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru 

wyznaczonym przez Zamawiającego na każdym etapie wykonywania projektu budowlanego i projektów wykonawczych przed 

przystąpieniem do Robót. 

 

4.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH  

 

Rozwiązania przyjęte w projekcie budowlanym winny odpowiadać wymaganiom opisanym w niniejszym PFU. 

Każdy etap prac projektowych należy koniecznie uzgodnić z Zamawiającym oraz z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.   

 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, 

kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez 

osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności  

  

Opracowanie projektu wykonawczego należy do zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z pkt. 4.1 niniejszego PFU. 

Wykonawca gwarantuje jego wykonanie w pełnej zgodzie z projektem budowlanym i PFU. Dokumentacja 

wykonawcze podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

  

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych uwag 

Zamawiającego i jego życzeń, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i 

zakresem niniejszego PFU.   

  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu liczbę egzemplarzy projektów:  

 projekt budowlany (wersja papierowa) – 5 kompletów, w tym jeden komplet stanowiący załącznik do decyzji 

o pozwoleniu na budowę (opieczętowany),  

 projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 4 komplety,  

 pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia itp.) – w wersji papierowej w ilości 3 

kompletów 

Ponadto należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na nośniku (płyta, 

pendrive) w formacie plików PDF (AutoCad) lub kompatybilnym w wersjach zawierających oryginalnie podpisane 

dokumenty.  

 

Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. 
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Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w zakresie danego etapu prac 

projektowych w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji.  

  

W trakcie realizacji inwestycji Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności 

do:  

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

  

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację 

budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego na podstawie Karty 

Nadzoru Autorskiego lub projektu zamiennego. 

  

Wykonawca ponadto wykona wszelkie inne opracowania wymagane do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji, 

a nie wymienione w PFU.  

 

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY  

 

Teren inwestycji jest ogrodzony, jednak mimo to wymagać może zabezpieczenia przed dostępem osób 

postronnych (przy zastosowaniu ogrodzenia budowlanego). 

Koszty ogrodzenia i utrzymania terenu budowy ponosi Wykonawca.  

Wykonawca na własny koszt wykona drogi tymczasowe placu budowy i zaplecze budowy oraz będzie ponosił 

koszty ich eksploatacji i utrzymania. Wykonawca poniesie koszty związane z koniecznością uzyskania zgód ZDiTM. 

Harmonogram dla etapu robót uwzględniający kolejność prowadzenia prac i zmian organizacyjnych na placu 

budowy w ujęciu czasowym i rzeczowym podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 

4.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przez cały okres jej trwania, aż do odbioru ostatecznego robót 

budowlanych. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia budowlane, 

poręcze, odpowiednie oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz tablice informacyjne wymagane przepisami 

prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca zapewni odpowiedni dozór terenu budowy oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do jego ochrony, przebywających w jego obrębie ludzi i zgromadzonego mienia. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca umieści tablicę informacyjną w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, 

na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.  

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.  



PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE 

inż. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 

e-mail: SMK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU 

 

 

16 

TUNELE NA SKARPIE PÓŁNOCNEJ I POD SKRZYDŁEM PÓŁNOCNYM - ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

4.3.2. Sprzęt 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom dla danego typu robót i zapewnić postęp robót określony w harmonogramie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być w dobrym stanie i utrzymywany w 

gotowości do pracy. Musi spełniać on normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

4.3.3. Ochrona środowiska. 

  

Wykonawca będzie dbał o stosowanie ww. przepisów oraz norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na wymagania dotyczące lokalizacji, składowisk 

odpadów, wykopów i ukopów oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwości powstania pożaru. Stosowany do wykonywania robót sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z 

przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonywanie robót budowlanych nie może powodować uciążliwości 

dla osób trzecich wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn, a także skutkować uszkodzeniem własności 

mienia prywatnego lub społecznego.  

Na wszystkie materiały podlegające utylizacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty 

potwierdzające  

 

4.3.4. Ochrona przeciwpożarowa.  

  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401. Wymagania przeciwpożarowe określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719). Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z 

ww. rozporządzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty 

spowodowane pożarem powstałym w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz przez personel Wykonawcy.  

 

4.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy po uzgodnieniu z właścicielami sieci.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru i właściciela/gestora sieci oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej do wykonania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

4.3.6. Ochrona i utrzymanie robót  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

4.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i będzie odpowiadał za stosowanie się do jego zaleceń. 

Wykonawca przeprowadzi wstępne szkolenie w zakresie BHP oraz będzie prowadzić na bieżąco szkolenia 

stanowiskowe w zależności od rodzaju wykonywanych robót. Wykonawca będzie dbał, by personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom przebywającym na terenie budowy (dotyczy również 

personelu podwykonawców) odpowiednie warunki socjalne, odzież roboczą i środki ochrony osobistej.  

Prace mogą być prowadzone pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszą posiadać 

stosowne klasyfikacje zawodowe, zdolność i dopuszczenie do pracy na wysokościach i aktualne badania lekarskie.  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej pokrywa Wykonawca. 

Wykonanie robót budowlanych winno być przeprowadzone według sprawdzonych procedur i zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.  

Osoby wykonujące roboty budowlane muszą znać zasady bezpieczeństwa wykonywania robót oraz obowiązujące 

przepisy. Maszyny i sprzęt pomocniczy, którymi wykonywane będą roboty muszą być dopuszczone do pracy i w 

pełni sprawne. Przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą być wyczerpująco pouczeni i zapoznani z 

zadaniem, jakie mają wykonać. 

Kierownik Budowy przed przystąpieniem do zadania przedstawi pracownikom projekt robót, w tym technologię i 

sposób bezpiecznego wykonania robót. Pracownicy zostaną zapoznani z obszarem prac, określone zostaną drogi 

ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagrożenia. Określić należy również trasy komunikacyjne, plac 

składowania, plac przeładunkowy, stanowisko postojowe maszyn.  
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Pracownicy muszą zapoznać się z obszarem, na którym prowadzone będą prac, miejscem gdzie zostanie im 

udzielona pierwsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Pracownicy - przed przystąpieniem do robót - potwierdzą 

własnoręcznym podpisem, iż przeszli szkolenia jw. 

4.3.8. Transport. 

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym harmonogramem. Wykonawca będzie 

stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogami publicznymi, w tym w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń osiowych.  

Wykonawca na bieżąco, na własny koszt, będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę szkód 

spowodowanych przez środki transportu i sprzęt poza terenem placu budowy. 

 

4.4. ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zakres robót obejmie:  

 wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,  

 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura zaplecza budowy, 

uporządkowania terenu po wykonaniu prac itp.),  

 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z projektami budowlanym i 

wykonawczym, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aprobatami technicznymi 

zastosowanych materiałów i technologii. Należy stosować obowiązujące normy krajowe i europejskie lub w takim 

zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym prawodawstwem polskim.  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane według 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca, w terminie zgodnym z Umową, przed rozpoczęciem prac, przedłoży Zamawiającemu harmonogram, w 

razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy.  

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, 

dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty dotyczące rzeczowej i finansowej realizacji robót. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca 

będzie usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność i dokumentacją projektową, wymaganiami projektu, projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

W ramach robót budowlanych Wykonawca wykona następujący zakres: 

a) roboty budowlane związane z wykonaniem odwiertu próbnego -poszukiwawczego 

b) roboty budowlane związane z wykonaniem wykopu wejściowego do tuneli. 

c) W ramach robót wykonawca ma wykonać wykop o wymiarach ok. 4,0mx4,0m do głębokości ok. 8 – 12m. 

Następnie wykonawca ma wykonać zabezpieczenie ścian wykopu np. za pomocą w szalunków płytowych lub 

innych szalunków. Ponadto należy wykonać wejście do tunelu np. wykonanie schodów lub atestowanej drabiny. 

d) roboty budowlane związane z wykonaniem dna w szybie wejściowym. 

e) ręczne odgruzowanie i oczyszczenie tunelu z grubego osadu z wydobyciem na powierzchnię, 

f) zaktualizowanie pierwotnego rozwiązania podparcia konstrukcji tunelu na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji. 

g) roboty budowlane związane z tymczasowym podstemplowaniem elementami drewnianymi tunelu żelbetowego 

(odcinkowo).  

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej ma obowiązek przedstawić sposób wzmocnienia. Części tuneli, 

których stateczność jest wątpliwa.  

Po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić na etapie wykonywania projektu z 

Zmawiającym odcinki na których wykona wzmocnienie tunelu wykonanego z prefabrykatów.  

Roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji podparcia konstrukcji tuneli betonowych oraz łuków 

ceglanych. Długość tuneli ceglanych ok. 25 m 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej ma obowiązek przedstawić sposób wzmocnienia tuneli oraz łuków 

ceglanych. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie: 

 Ramy do wykonania konstrukcji stalowych wraz ze spawaniem, 

 elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie (śruby ocynkowane, inne elementy malowane farbą 

antykorozyjną) 

 montaż ram (komplet 3 szt.) należy wykonywać od strony wejścia do tunelu łukowego z obu stron 

 dociskanie ceowników opieranych na ścianach z niewielką siłą, ceowniki mają podpierać ceglane miejsca, ale nie 

mogą wywoływać dużych nacisków na ścianę, 
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 ceowniki opierać na ścianie z przekładką gumową o grubości 8- 12 mm 

 długości odcinków prętów gwintowanych 30 mm ustalać po przymierzeniu i docinać na zewnątrz (poza tunelem), 

 po każdorazowym zamontowaniu kompletu ramy (3 szt.) Wykonawca zobowiązany jest ocenić następny odcinek. 

 

Roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji podparcia słupa w piwnicy skrzydła północnego (sala 

Barnima). 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej ma obowiązek przedstawić sposób wzmocnienia słupa 

znajdującego się w piwnicy skrzydła północnego. 

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie: 

 Konstrukcję podparcia wykonać z kształtowników walcowanych (ceowniki 160 i 200 mm) oraz rur zimnogietych 

120/120/3. 

 Ceowniki 200 mm należy kotwić przy posadzce wklejanymi kotwami 16 mm przeznaczonymi do dużych obciążeń 

ścinających.  Kotwa musi mieć nośność na ścinanie 100 kN. 

 Do kotew do zamocowania ceowników na sklepieniu na wysokości 2,2 m nie stawia się specjalnych wymagań  

nośności (średnica  kotwy minimum 10 mm). 

 Zastrzały wykonać z ceowników walcowanych 160 mm (2 szt.) scalanych w miejscu wbudowania z rurą 

kwadratową 120/ 120/ 3 mm . Śruby do połączeń 10 mm w rozstawie 40- 50 cm.  

 Całość konstrukcji  należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.  

 Oparcie zastrzałów na ceownikach na zasadzie docisku, bez specjalnego  mocowania (można zastosować  

niewielkie spoiny zabezpieczające przed przemieszczaniem się  zastrzałów). 

h) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej. 

i) Roboty budowlane związane z wykonaniem iniekcji - zaczopowanie otworu (kawerny).  

 

W ramach ww. robót budowlanych należy wykonać ocenę przestrzeni nad stropem w końcowym odcinku tunelu 

skierowanego w stronę południową (ścianę zamku). Wykonawca wykona przewiert pionowy z poziomu gruntu do 

przestrzeni kawerny (głębokość przewiertu około 14 m od poziomu terenu), Ze względów technicznych możliwy jest 

tylko przewiert niewielkim sprzętem geotechnicznym, bez wykorzystania wiertnic. Wykonawca do wypełnienia kawerny 

może użyć następujących materiałów: piasek lub masę na bazie cementu, możliwe do zastosowania pompy do betonu 

lub zapraw cementowych. 

Kubatura kawerny do wypełnienia to około 10 m3. 

 

4.5. TECHNOLOGICZNE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 

Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia prac do wykonania i rozmieszczenia następujących 

instalacji elektrycznych: 

a) instalacji niskoprądowej  
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b) instalacji oświetleniowej 

c) instalacji prądowej 230V hermetycznej do obsługi elektronarzędzi. 

Wszystkie instalacje powinny spełniać obowiązujące normy, aprobaty, atesty. 

 

4.6. ROBOTY SANITARNE 

 

W ramach prowadzonych robót Wykonawca wykona instalację wentylacyjną. 

W celu zapewnienia optymalnych warunków oraz bezpieczeństwa pracy Wykonawca należy wykonać tymczasowy 

kanał nawiewno-wywiewny. 

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających należy odpompować zalegającą w tunelach wodę zgodnie z 

zaproponowaną w dokumentacji projektowej technologią. 

 

4.7. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY I REALIZACJI INWESTYCJI  

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania, poza opracowaniem dokumentacji projektowej następującego 

zakresu działań: 

a) Wykonanie wizji lokalnej i szczegółowej inwentaryzacji podziemnych konstrukcji 

b) Wykonanie pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacja geodezyjna). 

c) Wygrodzenie i oznakowanie placu robót zewnętrznych  

d) Organizacja miejsca na kontenery nieczystości oraz urobek gruntowy.  

e) Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem 

północnym bez naruszania warunków gruntowo wodnych.  W ramach prac wykonawca ma usunąć zalegającą 

wodę bez naruszania warunków gruntowo-wodnych oraz usunięcie z tuneli zalegającego mułu błota, szlamu. W 

ramach oferty wykonawca winien uwzględnić utylizację materiału pochodzącego z udrożnienia tuneli. 

 

Wykonawca realizujący roboty budowlane winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z 

udrożnianiem tuneli, wykonywaniem wzmocnienia podziemnych konstrukcji oraz iniekcji. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym 

uprawnienia budowlane w specjalności określonej w decyzji  o pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu prac i współdziałania z Instytutem Techniki Budowlanej 

realizującym usługę polegająca na wykonaniu badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz 

z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków posadowienia konstrukcji 

podziemnych (tuneli). 
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4.8. DOKUMENTY BUDOWY 

  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu Wykonawca zadba o jego bezzwłoczne odtworzenie w 

przewidzianej prawem formie. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów.  

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

 dziennik budowy,  

 dokumenty laboratoryjne,  

 decyzje administracyjne,   

 protokół przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 operaty geodezyjne,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości dla całego zadania.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

 

4.9.  ODBIÓRY ROBÓT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), zrealizowania i 

ukończenia robót określonych zgodnie z PFU, Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich 

wad.  

Odbiór częściowy robót  

Kierownik budowy może zgłosić roboty podlegające odbiorowi zapisem w dzienniku budowy. W ciągu 3-ch dni 

Inspektor nadzoru ustosunkuje się do zgłoszenia. Odbiór częściowy robót może dotyczyć dowolnego zakresu robót 

uzgodnionego wcześniej przez strony. 
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Odbiór końcowy i ostateczny robót. 

Stwierdzenia całkowitego zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia gotowości przystąpienia do odbioru 

końcowego Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy. Wykonawca poinformuje o tym fakcie 

bezzwłocznie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

przyjęcia przez Zamawiającego informacji o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów określonych w umowie. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. Jakość wykonanych robót budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedłożonych 

dokumentów i oceny wizualnej. Komisja oceni również zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową.  

Inspektor nadzoru oraz Zamawiający ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji, że nie ma to wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.  

  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości, w tym robót poprawkowych i uzupełniających związanych z usunięciem wad i braków stwierdzonych 

podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na 

zasadach analogicznych do odbioru końcowego.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona poprzez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i dokumentacją, materiałową  

 dzienniki budowy,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem 

zapewnienia jakości,  

 atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,.  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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W przypadku, gdy Komisja stwierdzi braki w przygotowaniu dokumentów odbiorowych, wyznaczy w porozumieniu z 

Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót budowlanych.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

 

5. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 
 

o  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy  

o  Wskaźniki  powierzchniowo kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu do powierzchni 

netto w powierzchni komunikacji oraz określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

nie dotyczy  

o Inne powierzchnie jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 

Suma powierzchni objętych opracowaniem 270 mb konstrukcji podziemnych tuneli w tym 25 mb tuneli 

ceglanych. 

o Określenie wielkości przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników 

Zakres prac objętych PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczeń użytkowych. 

 

6. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie posiada tytuł prawny władania ww. Nieruchomością, na której prowadzone 

będą roboty budowlane tj. ograniczone prawo rzeczowe, a mianowicie użytkowanie na podstawie aktu notarialnego 

repertorium A numer 22/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku. 

 

7. POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 Decyzja WKZ z dnia 24.05.2021 r. - na wykonanie robót budowlanych na terenie Starego Miasta w 

Szczecinie oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, polegających na udrożnieniu, oczyszczeniu 

oraz zabezpieczeniu konstrukcyjnym tuneli i skarpy północnej wraz z zabezpieczeniem słupa w piwnicy 

Zamku (sala Barnima) oraz wykonaniu drugiego wejścia do tunelu znajdującego się na skarpie północnej, 

dz. 7/6 oraz 7/35 (skarpa) z obr. 1037Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w 

celu realizacji zadania pn.: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
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oraz zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 

kontekście geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Projekt techniczno-wykonawczym wykonania prac udrożnienia podziemnych tuneli na skarpie północnej i 

pod skrzydłem północnym oraz zabezpieczenia odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża w celu realizacji zadania pn.: 

Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz zadania pn.: 

Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Sprawozdanie z badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża skarp dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa lipiec 2020 rok. 

 Opinia techniczna w zakresie weryfikacji założeń projektowych dotyczących kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji Tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kontekście 

geotechnicznych warunków posadowienia, opracowanie Warszawa wrzesień 2020 rok. 

 Badanie zaprawy i cegły z tunelów pod wzgórzem zamkowym w Szczecnie, opracowanie Szczecin styczeń 

2021 rok. 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Badanie składu zaprawy z tunelu, opracowanie Kraków styczeń 

2021 rok. 

 Suplement do opinii dotyczącej weryfikacji założeń projektowych dla projektu kompleksowego 

zagospodarowania i modernizacji tarasów i odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie, opracowanie Warszawa luty 2021 rok. 

 Inwentaryzacja tunelu podziemnego Zamku Książąt Pomorskich opracowanie 16.12.2020 r. ARIKARA 

Teresa Elwira Sokołowska 

 Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę   sierpień 2020 

 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Projekt budowlany, 

branża zieleń opracowanie COMPONO Sp. z o.o., grudzień 2015 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 17 
maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 
północne Zamku Książąt Pomorskich, wrzesień 2019 r. 

 Ekspertyza Techniczna dotycząca ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 17 
maja 2017 r. w budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz jej oddziaływania na skrzydło 
północne Zamku Książąt Pomorskich- suplement; 
 

oraz inne będące w posiadaniu Zamawiającego do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

8. ZAKRES POZYCJI CENOTWÓRCZYCH, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWYWANIU 

OFERTY 
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Lp. Nazwa 

1 
Wykonanie zabezpieczenia podziemnych tuneli wraz organizacją prac wewnątrz oraz 
instalacjami niezbędnymi do ich bezpiecznego przeprowadzenia 

 
2 Udrożnienie tuneli wraz z utylizacją materiału 

 

3 Wykonanie zabezpieczenia słupa w Sali Barnima 
 

4 Wykonanie drugiego wejścia 
 

5 Opracowanie dokumentacji projektowej – 5% wart. inwestycji 
 

6 wykonanie badań związanych z uzyskaniem pozwoleń, opinii, uzgodnień 
 

 

9. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r poz.1129). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 

130 poz. 1389). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,2127 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. 

Nr 38/01 poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz. 351). 



PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE 

inż. STANISŁAW M. KAMIŃSKI 
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TUNELE NA SKARPIE PÓŁNOCNEJ I POD SKRZYDŁEM PÓŁNOCNYM - ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201, poz. 1238 z dnia 13 listopada 2008r.).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 110 / 2010 poz.719. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Ustawa o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 roku. (DZ. U. 2003 nr 162 poz. 

1568). 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 1566). 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). 

 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dn. 09 czerwca 2011r.  (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981). 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163). 

 Inne nie wymienionych, a mające zastosowanie do oferowanych rozwiązań. 


