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SPOSÓB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONEJ USŁUGI

	Podkryterium 1
Zapewnienie przez Inżyniera kontraktu realizacji zamówienia zgodnie z warunkami wzoru Umowy, oraz Rozdziału 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

	opis działań, jakie podejmie Inżynier kontraktu w celu zapewnienia odpowiedniej jakości programu funkcjonalno –użytkowego i  dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe

	propozycje działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie uzyskania odpowiedniej jakości programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowe:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera kontraktu monitorowania postępu realizacji inwestycji

	propozycje działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie uzyskania zgodności postępu prac (dotyczy opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego oraz  prac projektowych) oraz ich zgodności z harmonogramem i oczekiwaniami zamawiającego:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	propozycje działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie uzyskania zgodności postępu prac (dotyczy prac budowlanych) oraz ich jakości z harmonogramem i oczekiwaniami zamawiającego:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	opis działań, jakie podejmie Inżynier kontraktu w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej

	propozycje działań jakie podejmą członkowie zespołu Inżyniera kontraktu oraz dodatkowi konsultanci w celu wykrycia w dokumentacji projektowej błędów, wraz z uzasadnieniem celowości tego działania

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	propozycje działań jakie podejmą członkowie zespołu Inżyniera kontraktu oraz dodatkowi konsultanci w następstwie wykrycia w dokumentacji projektowej błędów, wraz z uzasadnieniem celowości tego działania:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	Weryfikacja przez Inżyniera kontraktu potencjalnych obszarów ryzyka zgłoszenia roszczeń przez wykonawcę robót budowlanych

	propozycje obszaru ryzyka dotyczącego realizacji inwestycji wraz ze wskazaniem środka (lub środków) służącego zarządzaniu ryzykiem:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	Opis sposobu prowadzenia przez Inżyniera kontraktu koordynacji zadania inwestycyjnego i osiągnięcia zakładanych efektów po realizacji inwestycji   

	propozycję działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie osiągnięcia zakładanych efektów realizacji inwestycji w zakresie realizacji prac projektowych:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	propozycje działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie osiągnięcia zakładanych efektów realizacji inwestycji w zakresie realizacji prac budowlanych:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	propozycje działań i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie koordynacji inwestycji w zakresie prac projektowych i realizacji robót budowlanych:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	Podkryterium 2
Zapewnienie przez Inżyniera kontraktu organizacji pracy zespołu

	Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera kontraktu działań mających na celu zapewnienie niezmienności składu (osób) zespołu Inżyniera kontraktu oraz niezbędnych ekspertów

	propozycje działań wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania na zapewnienie niezmienności składu (osób) zespołu Inżyniera kontraktu oraz zatrudnianie w razie potrzeby dodatkowych ekspertów kluczowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia:

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera kontraktu przekazania obowiązków i wdrożenia nowych członków zespołu oraz ekspertów na stałe (nie dotyczy czasowych nieobecności w wyniku urlopów, zwolnień lekarskich itp.)

	propozycje działań wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania na zapewnienie przez Inżyniera kontraktu przekazania obowiązków i wdrożenia nowych członków zespołu i powołanych ekspertów w przypadku zmiany członków zespołu Inżyniera kontraktu i ekspertów na stałe

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera kontraktu skuteczności przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu Inżyniera kontraktu, wykonawcami i zamawiającym

	propozycje działań wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania na zapewnienie skuteczności przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu Inżyniera kontraktu, wykonawcami i zamawiającym, w zakresie sposobu gromadzenia danych i archiwizacji dokumentów oraz bieżącego przesyłania i udostępniania danych

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
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