ZARZAD DROG POWIATOWYCH

JO-I111.271.1.1.2023 Bydgoszcz, dnia 05 kwietnia 2023 r.

DO WSZYSTKICH

Odpowiedzi na zapytania

Dziatajac zgodnie z dyspozycjg art. 284 ustawy — Prawo zamowien publicznych
z dnia 19 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w odpowiedzi na ztozone
zapytania w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami,
o ktérym mowa w art. 275 pkt. 2 na realizacje zadania pn.

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1525C KORONOWO-ZOLEDOWO W
MIEJSCOWOSCI SAMOCIAZEK POLEGAJACA NA PODNIESIENIU NOSNOSCI
OBIEKTU INZYNIERSKIEGO NR JNI 35013314”

(ID 739938)

Zamawiajgcy informuje, co nastepuje:

Zapytanie 4 (data przestania: 24.03.2023r.):

1. W nawigzaniu do warunku zamowienia {pkt 7.2)d)}, czy Zamawiajgcy dopusci,
aby osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy mogta legitymowac sie
doswiadczeniem réwniez jako kierownik robét mostowych? W przypadku
realizowania wiekszych zadan infrastrukturalnych czy tez hydrotechnicznych,
kierownikiem budowy jest osoba z uprawnieniami drogowymi lub
hydrotechnicznymi, a za nalezyte wykonanie zakresu rob6t mostowych
odpowiada osoba petnigca funkcje kierownika rob6t mostowych.

2. W odniesieniu do zapisu: ,....przy budowie/remoncie/przebudowie drogowego
obiektu inzynierskiego zawierajgcego elementy zamykajgce np. wrota”, czy
Zamawiajgcy dopusci obiekt mostowy zwodzony, gdzie elementem zamykajgcym
byta ptyta zwodzona ustroju nosnego?

Zamawiajacy odpowiada
Ad. 1.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SWZ w zakresie wymaganego
doswiadczenia osoby kierowanej do petnienia funkcji kierownika budowy i nie
dopuszcza wykazania doswiadczenia nabytego w petnieniu funkcji kierownika robot
mostowych. W ocenie Zamawiajgcego, i to stanowito podstawe okreslenia warunku w
tym zakresie, waznym jest, by kierownik budowy legitymowat sie doswiadczeniem
gwarantujgcym nalezyte wykonanie zamodwienia w catym jego zakresie.

Ad. 2.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SWZ w zakresie podanym w

pytaniu, wskazujgc, ze konstrukcja ustroju noSnego mostu zwodzonego znaczgco
rozni sie od elementow konstrukcyjnych zamykajgcych wrota.
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Zapytanie 5 (data przestania: 28.03.2023r.):

W nawigzaniu do nastepujgcych warunkéw udziatu w przedmiotowym postepowaniu:
Rozdziat Il pkt 7ppkt 2lit d) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni
warunek, jezeli wykaze, ze wykonat, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 6 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy
w tym okresie:

-co najmniej dwie roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogowego obiektu
inzynierskiego (most lub wiadukt) polegajgcg na podniesieniu jego nosnosci, w
ktorych wartosc brutto w zakresie robot inzynierskich byta nie mniejsza niz
2.000.000,00 zt kazda,

-co najmniej jedng robote budowlang zwigzang z remontem/przebudowg budowli
hydrotechnicznej lub obiektu inzynierskiego zawierajgcego/ych elementy
zamykajgce. np. wrota wraz z zatgczeniem dowodow okreSlajgcych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone;

-dysponuje minimum jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoSci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen,
wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
poézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow, legitymujgcg sie doSwiadczeniem zawodowym, ktora
petnita ona co najmniej dwukrotnie funkcje kierownika budowy przy
budowie/remoncie/przebudowie drogowego obiektu inzynierskiego zawierajgcego
elementy zamykajgce np. wrota.

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie okresu w ktorym Wykonawca uzyskat
wymagane doswiadczenie do 10 lat, pozwoli to wzig¢ udziat w zamowieniu i dzieki
temu zwiekszy konkurencyjnosc¢ ofert.

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SWZ w zakresie wymaganego
(6 letniego) okresu, w ktérym Wykonawca wykonat roboty budowlane konieczne do
wykazania spetnienia warunku udziatu w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy wskazuje, ze pierwotnie stawiany warunek zostat juz raz zmieniony na
wniosek ztozony w zapytaniu zainteresowanego Wykonawcy. Na tym etapie
postepowania tj. po odbyciu wizji lokalnej stanowigcej warunek konieczny do ztozenia
oferty niepodlegajacej odrzuceniu w mysl art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp, zmiana
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warunku spowodowataby zaburzenie konkurencji w sposob nieakceptowalny przez
Zamawiajgcego.

Zapytanie 6 (data przestania: 30.03.2023r.):

W nawigzaniu do warunku zaméwienia — rozdziat lll ust. 7pkt 2) ppkt d) SWZ
dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej:

(...) - co najmniej jedng robote budowlang zwigzang z remontem/przebudowg
budowli hydrotechnicznej lub obiektu inzynierskiego zawierajgcego/ych elementy
zamykajgce. np. wrota

oraz

(...) — osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, [...]
legitymujgca sie doswiadczeniem zawodowym, ktora petnita co najmniej dwukrotnie
funkcje kierownika budowy przy budowie/remoncie/przebudowie drogowego obiektu
inzynierskiego zawierajgcego elementy zamykajgce np. wrota

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane warunkéw na nastepujgce:

(...) - co najmniej jedng robote budowlang zwigzang z remontem/przebudowg
budowli hydrotechnicznej lub obiektu inzynierskiego

oraz

(...) - osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, [...]
legitymujgcg sie doswiadczeniem zawodowym, ktéra petnita co najmniej dwukrotnie
funkcje kierownika budowy przy budowie/remoncie/przebudowie drogowego obiektu
inzynierskiego.

Zamawiajgcy okreslit nastepujgcy zakres robot w rozdziale 1l ust. 3 ppkt 7) SWZ:
Zakres robot objetych przedmiotowym postepowaniem nie przewiduje ingerencji w
posadowienie obiektu. Podobnie jak w stanie istniejgcym, nowe przesta zostang
oparte na istniejgcej konstrukcji jazu.

Nie przewiduje sie ingerenciji w istniejgce urzgdzenia hydrotechniczne. Na etapie
prowadzenia robot nalezy je zabezpieczyc i po wybudowaniu nowych przeset
ponownie zamocowac do nowej konstrukcji.

Nie przewiduje sie wigkszych ingerencji w istniejgcq ktadke znajdujgcg sie obok
mostu, po stronie wody dolnej. W miare mozliwosci ruch pieszy i rowerowy zostanie
na niej utrzymany w trakcie prowadzenia prac.

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa obiektu mostowego, a Zamawiajgcy
wymaga doswiadczenia obejmujgcego rzadko spotykany element jakim sg wrota.
Narusza to zasade proporcjonalnosci, o ktérej mowa w art.16 ust. 1 ustawy Pzp oraz
W znaczgcy sposob ogranicza konkurencje co jest rowniez sprzeczne z zasadami
udzielania zamdwien publicznych. Jednoczes$nie przyczynia sie to do wzrostu cen
sktadanych ofert.
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W ocenie Wykonawcy zmiana warunkéw nie wptynie negatywnie na jako$¢
realizowanych robét, a pozwoli zwiekszy¢ konkurencyjnos$é¢ i dopusci¢ do udziatu
podmioty z wieloletnim doswiadczeniem na rynku zaréwno w branzy mostowej jak i
inzynieryjnej.

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu dotyczgcego zdolnosci
technicznej lub zawodowej w zapisanej tresci:

(...) - co najmniej jedng robote budowlang zwigzang z remontem/przebudowg
budowli hydrotechnicznej lub obiektu inzynierskiego zawierajgcego/ych elementy
zamykajgce. np. wrota

oraz

(...) — osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, [...]
legitymujgca sie doswiadczeniem zawodowym, ktora petnita co najmniej dwukrotnie
funkcje kierownika budowy przy budowie/remoncie/przebudowie drogowego obiektu
inzynierskiego zawierajgcego elementy zamykajgce np. wrota

Dotychczasowe doswiadczenia z realizacjg robot budowlanych wymuszajg na
Inwestorze stawianie wysokich wymagan co do warunkow, ktore majg kluczowe
znaczenie na sprawny przebieg inwestyciji.

Na tym etapie postepowania tj. po odbyciu wizji lokalnej stanowigcej warunek
konieczny do ztozenia oferty niepodlegajgcej odrzuceniu w mysl art. 226 ust. 1 pkt
18) ustawy Pzp, zmiana warunku spowodowataby zaburzenie konkurencji w sposéb
nieakceptowalny przez Zamawiajgcego.

Zapytanie 7 (data przestania: 31.03.2023r.):

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy obnizy poziom wody do poziomu
umozliwiajgcego wykonanie robét naprawczych filaréw, przyczotkow i murdw
oporowych?

Zamawiajacy odpowiada

Wiasciciel elektrowni Enea Nowa Energia sp. z 0.0. nie moze zapewni¢ obnizenia
lustra wody do poziomu wykonania rob6t naprawczych. Praca elektrowni nie moze
by¢ wstrzymana. Poziom lustra wody podlega dobowym wahaniom w zalezno$ci od
zapotrzebowania na energie elektryczng wg ustalonego harmonogramu pracy i
obniza sie w granicach 40 — 60 cm. Dla wykorzystania optymalnych warunkéw
wykonania naprawy niezbedna jest wspotpraca z operatorem elektrowni.
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Zapytanie 8 (data przestania: 31.03.2023r.):

Prosimy o podanie zakresu wykonania rob6t naprawczych na powierzchniach
betonowych.

Zamawiajacy odpowiada

Opis zakresu robét naprawczych dla powierzchni betonowych przedstawiony zostat
w pkt. 4.6 i 4.7 opisu projektu wykonawczego branzy mostowej oraz w STWIORB.
lloSci przedmiarowe dla napraw powierzchni betonu zostaty ujete w m. in. w
pozycjach 3.1.8-10, 5.1.1, 5.1.2.

Zapytanie 9 (data przestania: 31.03.2023r.):

Prosze o informacje czy podane wartosci sit na schemacie tozyskowania to wartosci
charakterystyczne czy obliczeniowe?

Zamawiajacy odpowiada

Podane w schemacie tozyskowania warto$ci sit podano jako obliczeniowe.

Zapytanie 10 (data przestania: 31.03.2023r.):

Prosimy o podanie przesuwdéw dla projektowanych tozysk.

Zamawiajacy odpowiada
UX — wzdtuz osi drogi

UY - poprzecznie do osi drogi

UX (mm) UY (mm)

Przemieszczenia 1,81 0,162

Zapytanie 11 (data przestania: 31.03.2023r.):

Projektowane postanowienia umowy §13 ust. 5 Podstawg rozliczenr Przedmiotu
Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9ust. 3 zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz kosztorys
ofertowy ztozony przez Wykonawce w momencie podpisania Umowy.

Natomiast w §9 ust.3 W terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wtaSciwy, zatwierdzony Harmonogram,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisu §13 ust. 5 Podstawg rozliczen Przedmiotu
Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9ust. 3 zaakceptowany przez
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Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy oraz kosztorys
ofertowy. ztez & ] sani ‘

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu §13 ust. 5 w Projektowanych
postanowieniach umowy (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca w momencie podpisania Umowy ztozyt kosztorys ofertowy, z ktérego
jednoznacznie wynika¢ bedzie cena oferty.

Zapytanie 12 (data przestania: 31.03.2023r.):

Projektowane postanowienia umowy §18 Kary umowne:

ust.2 pkt 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §13 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki, Zwracamy sie z prosbg o zmniejszenie wysokosci w/w kary z 0,5% do 0,1%

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane §18 ust. 2 pkt 1) w Projektowanych
postanowieniach umowy (Zatgcznik nr 1 do SWZ). W SWZ w Rozdziale I. pkt 2. ppkt
16) zawarto informacje, ze Zamawiajgcy realizuje zadanie ze srodkéw pochodzgcych
z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

w kwocie do 4.750.000,00 ztotych, oraz ze srodkéw witasnych Powiatu. W zwigzku

z powyzszym, przedmiotowa inwestycja musi zosta¢ zakornczona we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie. Wysokosc¢ kar okreslona w §18 ust. 2 pkt 1) ma
charakter prewencyjny, zabezpiecza interes Zamawiajgcego oraz mobilizuje
Wykonawce do zachowania umownych terminéw.

Zapytanie 13 (data przestania: 03.04.2023r.):

Prosimy o podanie maksymalnej masy pojedynczego elementu urzgdzen
hydrotechnicznych (klapy, naped itp.), w celu doboru urzgdzenia dzwigowego o
odpowiednich parametrach do demontazu w/w elementow.

Zamawiajacy odpowiada

Masa kompletnej klapy wynosi 19 ton (dane uzyskane od administratora elektrowni).

Zapytanie 14 (data przestania: 03.04.2023r.):

Czy do Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie i dostawa jakichkolwiek nowych
elementow stalowych zamkniec, klap, napeddw, zakotwien itp.? Jesli tak, prosimy o
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przekazanie odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych wraz z zestawieniami stali
konstrukcyjnej.

Zamawiajacy odpowiada

W dokumentacji projektowej nie =zatozono wykonywania nowych elementéw.
Wszystko jest przedstawione w dokumentacji projektowej. Zaktada sie wykorzystanie
istniejgcych elementow. Natomiast, jesli po odstonieciu ukrytych elementow ktérys
bedzie w ztym stanie technicznym (czego nie mozemy stwierdzi¢ bo elementy sg
zastoniete - ukryte w betonie), to trzeba je bedzie odtworzy¢. Na to Wykonawca robot
musi wykona¢ stosowang dokumentacje warsztatowg, ktéra bedzie podlegata
uzgodnieniu z Projektantem. Na te elementy, ktére trzeba przerobi¢ sg stosowne
rysunki w dokumentacji. Zamawiajgcy dotgcza zatgczniki w postaci rysunkow.

Zapytanie 15 (data przestania: 03.04.2023r.):

Czy do Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
jakichkolwiek istniejgcych elementow stalowych zamknieé, klap, napeddw, zakotwien
itp.? Jesli tak, prosimy o wskazanie tgcznej powierzchni do wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego w/w elementéw.

Zamawiajacy odpowiada

Dokumentacja nie przewidywata wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych klap w
catosci, a jedynie w zakresie minimalnym niezbednym do realizacji rob6t zwigzanym
z rozbiorkg i wykonaniem nowych przeset. W zwigzku z tym w projekcie zostata
zabezpieczona ilo$¢ zabezpieczen antykorozyjnych.

Zapytanie 16 (data przestania: 03.04.2023r.):

W przedmiarze brakuje pozycji zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j.
Prosimy o uzupetnienie.

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy dotgcza do odpowiedzi przedmiary.

Zapytanie 17 (data przestania: 03.04.2023r.):

Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubosci warstwy PCC, jakg trzeba wykonac na
istniejgcych powierzchniach betonowych podpor mostu. (po. 3.1.10 oraz 5.1.1
przedmiaru).
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Zamawiajacy odpowiada

Grubos¢ wymaganej do wykonania warstwy PCC zalezy jest od réznych czynnikéw,
m. in.: gtebokosci ubytkéw, uszkodzen warstwy betonowej, gtebokoSci
karbonatyzaciji.

W zwigzku z powyzszym grubos¢ warstwy nalezy dobra¢ do zakresu stwierdzonych
po oczyszczeniu uszkodzen zgodnie z wymaganiami producenta i wymaganiami
zawartymi w STWIORB.

Zapytanie 18 (data przestania: 03.04.2023r.):

W zakres inwestycji wchodzi zabezpieczenie zaprawami PCC muréw oporowych
(np. wg rys.M-08). Z rysunku M-05 ,widok z géry” wynika ze na obiekcie wystepujg
cztery mury oporowe o dtugosci 18m (4+14) kazdy. Prosimy o potwierdzenie, ze
zabezpieczenie zaprawami PCC nalezy wykonac tylko w czesci nadwodnej murow
oporowych. Ewentualna naprawa catej powierzchni murow wigzataby sie z
odgrodzeniem ich od wody na tgcznej dtugosci 72mb i gtebokosci kilku metrow (np.
za pomocg grodzy ze $cianek szczelnych). Bytoby to rozwigzanie

bardzo nieekonomiczne i znaczgco podniosty koszty catej inwestycji.

Zamawiajacy odpowiada

Zaktada sie oczyszczenie i zabezpieczenie zaprawami PCC murdw w strefie powyzej
zwierciadta wody.

W przedmiarze ilosci ujete sg ze znacznym zapasem, gdyz Projektant nie wie na
jakim poziomie znajdowac sie bedzie poziom zwierciadta wody w trakcie realizacji
prac.

Zapytanie 19 (data przestania: 03.04.2023r.):

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze jest w posiadaniu wszystkich
decyzji administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia
prac budowlanych, ktére zachowujg waznos¢ na czas trwania budowy oraz, ze
ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposéb nie obcigzg Wykonawcy.

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnien
niezbednych do prowadzenia prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe wykonania przedmiotu zamowienia
posiada wydang decyzje ZRID WN.673.4.2023r. z dnia 09 marca 2023r. (potozenie:
osobny plik o nazwie: i) ZRID w pliku skompensowanym stanowigcym zatgcznik do
SWZ na stronie opublikowanego postepowania
http://informatyka.powiat.bydgoski.pl/2023/Dokumentacja_projektowa_Most w_Sam
ociazku.zip

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Konarskiego 1 — 3, 85 — 066 Bydgoszcz, tel. 52 58-35-434, e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl




ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Zapytanie 20 (data przestania: 03.04.2023r.):

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit kompletng dokumentacije
projektowg i ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposéb nie bedg obcigzaty
Wykonawcy robot.

Zamawiajacy odpowiada

Zamawiajgcy udostepnit kompletng dokumentacje projektowg na stronie
prowadzonego postepowania — ID postepowania na platformie zakupowej to 739938.
Decyzja ZRID jak i pozostate pozwolenia i decyzje znajdujg sie w pliku
skompensowanym stanowigcym zatgcznik do SWZ na stronie opublikowanego
postepowania (Link do catosci dokumentaciji):
http://informatyka.powiat.bydgoski.pl/2023/Dokumentacja_projektowa_Most_ w_Sam
ociazku.zip

Zamawiajgcy wskazuje jednoczesnie, na zapis kc art.651. [Zawiadomienie o
przeszkodach]. Jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzgdzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli
zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.

Zatgczniki:
1. Przedmiary
2. Rysunek — Podwieszenie srodkowe i skrajne
3. Rysunek - Przesto skrajne cz. 1
4. Rysunek - Przesto skrajne cz. 2
5. Rysunek — Przesto srodkowe cz. 1
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