

Oznaczenie sprawy: 118/2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu w trybie nieograniczonym na „dostawę części mechanicznych i elektrycznych do tramwajów typu 805Na – 2 zadania”.

Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Pytanie z dnia 16.10.2024 r.

„Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisanego w SIWZ wymaganego terminu realizacji dostaw:

Zadanie 1

Segment GBT 50% 40 dni od dnia podpisania umowy
50% 80 dni od dnia podpisania umowy

Zadanie 2

Styk kpl GBT 40% 40 dni od dnia podpisania umowy
60% 80 dni od dnia podpisania umowy”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia w następującym zakresie:

Zadanie 1

Pozycja 1 - Segment GBT rys. K-43214-43218 - dostawa 10 kpl do 40 dni od dnia zawarcia umowy, pozostała ilość do dnia 31.12.2024r.,

Pozycja 2 - Zespół koła z łożyskiem z rezoteksu GBT N-417562 – dostawa do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2

Styk kpl GBT rys. KZ-43664 – dostawa 400 szt. do 40 dni od dnia zawarcia umowy, pozostała ilość do dnia 31.12.2024r.

W następstwie zmian zmienia się treść zapisów pkt. 2 Dział II SWZ oraz § 3 ust. 1 wzoru umowy, otrzymujące powyższe brzmienie, modyfikacji ulega załącznik nr 1 i 2 do SWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadza nowy załącznik 1 i 2 do SWZ z dnia 18.10.2024r

Zmiana nr 1 treści SWZ wraz z modyfikacją załącznika 1 i 2 do SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 997143). Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.