Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2019

zwana dalej ,,Umow3g”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccveeeennnnen. 2019 r. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. Jézefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 45 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie ,Wykonanie w
systemie zaprojektuj i wybuduj: 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o tacznej mocy ok.
40 kWp dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby wiasne firmy oraz moiliwosci jej
odsprzedazy”.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailowa).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym odbiorze
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Dziat Inwestycji KPEC.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
2.  Termin i miejsce realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamowienia: do 30.09.2019r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokofu korcowego
odbioru robét bez uwag.
Miejsce: ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz.

3. Wykonawca, najpdiniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, zgtosi droga pisemng (w tym réwniez mailowg, e-mail
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inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowosc¢ do odbioru robdt oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdzniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajgcych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu koricowego
odbioru ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim przypadku Wykonawca
zostanie obcigzony za nieterminowag realizacje przedmiotu umowy.

§3
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa i:

a) dokumentacjg techniczng opracowang przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, jezeli
jest wymagana przepisami prawa,

b) warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych, Prawa
Budowlanego, Prawa Energetycznego, ustawy o Odnawialnych Zrédtach Energii,

c) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanych w § 1: 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o tacznej
mocy ok. 40 kWp dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby wfasne firmy oraz
mozliwosci jej odsprzedazy, zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz
z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamdwienia nie
przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatdw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia. Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia zakupuje i
dostarcza na plac budowy w catosci Wykonawca.

Materiatly muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg
posiadac deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji whasciwosci uzytkowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot.
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetniac
normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zgodnie z art. 7 ust. 8d9 PE przytgczane mikroinstalacje muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1 PE , to jest w szczegdlnosci
zapewniac:

a) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wspétpracujacych
Z tg siecig urzadzen lub instalacji;

b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami spowodowanymi
niewtasciwg pracg przytgczonych urzadzen, instalacji i sieci;
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c) zabezpieczenie przytagczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ograniczent w poborze lub dostarczaniu energii;

d) dotrzymanie w miejscu przytaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametréw jakosciowych
energii;

e) spetnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska;

f) moizliwos¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametrow niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za energie.

Ponadto instalacje muszg spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach prawa budowlanego, o

ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwpozarowej oraz w wydanych warunkach

przytaczenia, o ile istnieje koniecznos¢ ich wydania.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petna
odpowiedzialno$é za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci.

4.3 Zapewni¢ zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposdéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe/ zgtoszeniem, przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robodt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdow oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaé¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzgdca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wifascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac¢ stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekazaé Zamawiajgcemu najpdiniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.6 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.7 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich ukfady korzeniowe nie podlegajace wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot.

4.8 Uzyskad stosowne zezwolenia zarzadcy drdg dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu odbioru korncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drog.

4.9 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robot (przed przystgpieniem do robot, kazdego etapu robodt i po
ich zakonczeniu).

4.10 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
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Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru koricowego). Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym i
zakonczeniu robét jest skuteczne, tzn. czy catosé robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

§4
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robét.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikdw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdt w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowié
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktorych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyng¢ na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
Zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§5
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji, obejmujacej peten zakres zamodwienia, jezeli jest wymagana
przepisami prawa,
2. Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajacego sprawy dotyczace rozwigzan technicznych
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opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane w
formie pisemne;j.
. Przedtozenie kompletnej dokumentacji technicznej w celu uzgodnienia dokumentacji przez
Zamawiajacego.
. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajacej wymagane ilosci egzemplarzy,
oryginaty uzgodnien oraz decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robét (jezeli jest wymagane),

do Dziatu Inwestycji (Tl), na podstawie ponizszych wytycznych:

4.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem
dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do
sprawdzenia”.

4.2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej
dziat Tl moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod

wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zamdéwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,

3) sprawdzenie kompletnosci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowg
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

4.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat Tl uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze réwniez przedstawic
pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktore to wyjasnienie dziat TI
rozpatrzy.

4.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat Tl i
oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

4.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat TI w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w Il
czesci protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej
wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentacji projektowej

przez dziat Tl.

Na swoj koszt i we wilasnym zakresie zapewnienie materiatdw niezbednych do realizacji

zamowienia.

Na swoj koszt i we wlasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robot.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyzszym

oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz
posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.
Wykonaweca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i
odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnos¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosc¢ szkolen pracownikow w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajagcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdéb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzagdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow a takze

zapewnienie $rodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inacze;j.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapow, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak rowniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub poszczegélnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1.

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i witasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowsq i
innymi obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP.
Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior
koncowy robdt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w zwigzku
z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji inwestycji.
Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robdt, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robdét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji zamoéwionych robot budowlanych.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikédw oraz osdb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawno$¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz $Srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawce w ramach
zaproponowanej ceny za wykonanie catosci zadania.

§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$¢ Netto/bez VAT/: e eeees e zt
SEOWNIE! ittt e s s
Warto$€ brutto/z VAT/: et seeeeseseveninns zt
STOWNIE! ittt e e
Podatek VAT: ... zt
SEOWNIE! ittt ettt et
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10.

11.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze
by¢ podstawag do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okresSlonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych z
ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w dokumentacji technicznej, opracowanej przez Wykonawce, a ktdre sg konieczne (niezbedne) do
nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania uktadu
instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym
Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy
w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonaweca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokoét odbioru koncowego nie
zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowe;.
Wykonawca wystawi fakture koricowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
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Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Nabywca przedmiotu umowy jest: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.

w Bydgoszczy ul. Ksiedza Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zgdania

ustawowych odsetek za opdznienie w zapfacie.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytgcza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

9.1.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdziniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcy potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

9.2.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

9.3.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 9.2, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

9.4.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy.

9.5.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktéorym mowa w pkt. 9.2. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

9.6.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 9.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9.7.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 9.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt 9.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
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§8
Zabezpieczenie

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. e, zt
STOWNIE! e ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.
Wykonaweca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokét z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zafagczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9

Udziat podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcow.

1.

§9
(alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcdw:
a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ooovvcieeiiiiiiie e,
WartoS$€ robOt NELLO W PLN: ...ooiiiiiiiie ettt st e e s araeee e e e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........uiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e et e st e s saree e e sneaaee e
b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt ..........oeeviiiiiei i,

WartoS$€ robOt NELLO W PLN: ...ociiiiiii ettt e e e rre e e e s

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.......uviiiiiiiiei ittt ee et e e s s sbaee e s snveaeeeeans
Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za Podwykonawcéw, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub
wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem s roboty budowlane.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.
Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:
a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,
b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace

nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
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dokumentach,
c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swodj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccccevevrcenennans tel.
.................................. , €-MaAill e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji rob6t budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail
reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonaweca ustalaja, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbiér prac

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy beda wykonane roboty

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru korcowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robdt sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacjg
techniczng, sztuka budowlang, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem jesli jest wymagane,
obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie, ze wszystkie materiaty i urzagdzenia wbudowane
przy realizacji zadania posiadajg atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych + oswiadczenie, ze teren budowy (ulicy,
budynku lub lokalu, sgsiedniej nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku +
stwierdzenie, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami (jezeli zaistniaty),

d) protokoty odbioru robét (w tym m.in. préby szczelnosci itp.)

e) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,

f)  wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli jest wymagana)

h) protokotéw odbioru koricowego robét

i)  Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

i) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej, zawierajgcej skany kompletnej
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11.

dokumentacji odbiorowe;j.

Odbiér korncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy ztozonego
Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (rdwniez mailowg) przez Wykonawce zakoriczenia robét i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢é do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé Odbior
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokoét Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokét odbioru korcowego
robot jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w
terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja
Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
wynosi¢ bedzie 60 miesiecy w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.
Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy na catos¢ wykonanych robdt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wylgczeniem urzadzend i produktdw objetych gwarancjg
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10.

11.

12.

producenta, i wymagaé bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawce w ramach
zaproponowanej ceny za wykonanie catosci zadania. W zakresie prowadzenia serwisu
zawierajg sie wszystkie czynnosci zwigzane z okresowymi przeglgdami instalacji i wymiang
niezbednych jego elementéw w celu zachowania okresu gwarancyjnego.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty odbioru instalacji fotowoltaicznej, potwierdzonej
protokotem odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do wusuniecia wszelkich wad
stwierdzonych w przedmiocie zamdwienia, o ile wady te ujawnig sie w ciggu okresu gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie zamdwienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, powstate z
przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, pod warunkiem, ze wady te
ujawnig sie i zostang zgtoszone Wykonawcy w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajgcy wymaga by zainstalowany ukfad paneli PV zapewniat gwarancje wydajnosci modutu
na poziomie min. 80% przez kolejne 25 lat eksploatacji instalacji.

Wszelkie czynnosci wynikajgce z gwarancji wykonywane bedg na koszt Wykonawcy w miejscu
uzytkowania przedmiotu zamdwienia, a jezeli jest to technicznie niemozliwe to wszelkie
dziatania organizacyjne i koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Okres gwarancji kazdorazowo zostanie przedfuzony o czas wytgczenia przedmiot zamdwienia z
uzytkowania, spowodowanego uszkodzeniem.

Usuniecie wady zostanie potwierdzone protokotem z opisem rodzaju i ewentualnych przyczyn
wady oraz sposobu jej usuniecia, a wykonane czynnosci zostang odnotowane w dokumencie
gwarancyjnym.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia usterek/wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, daje Zamawiajagcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom
trzecim. W przypadku usuniecia wad przez osobe trzecia,

Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiajgcego koszty w petnej ich wysokosci.

§13
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
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otrzymania wezwania.

5 O wykryciu wad Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym

poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6  Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne

(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)

2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za zwtoke w podjeciu dziatann serwisu od chwili zgtoszenia usterki w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia zgtoszenia
przez osobe wyznaczong do sprawowania nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy;

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytaczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa,
bezpieczenstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach— w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robodt
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

d) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

e) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikoéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

f) kara umowna za brak tadu i porzagdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

g) kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
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BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

h) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikdw bedacych pod wpltywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy na
budowie tych pracownikdw,

i) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 1
000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robot przez osobe nieposiadajgcy
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajacego kosztami za roboty

porzagdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, ktére mogg dotyczy¢é w szczegdlnosci
nastepujgcych przypadkdow:

1) zmiana postanowiern umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na

zasadach okreslonych w umowie.

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamoéwienia,
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3)

4)

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjag podziemnych sieci, instalacji lub urzadzed obcych i koniecznosciag
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdéd, postanowiend i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestdw mieszkarcéw, badz
innych podmiotow, ktorych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamodwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkédw umozliwiajgcych
wiasciwag i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
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5)

6)

7)

8)

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztodw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisGw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osoéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantdw, Kierownika Budowy, Kierownikébw Robét; zmiana tych oséb musi byé
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriéw oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich osob, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktéw za
wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowied umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych

zamoOwien  powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesSci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji zamdwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;
zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:
a) koniecznosScig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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d)

g)

koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja  finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczenn i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowo$é, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéow przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)
b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujacych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajace lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata

ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w

takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgody Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkow

publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy

na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
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umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programow
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

12

~

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego
dokoniczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgleddéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéow
wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacego,
znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamdwienia lub wykonania zamodwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajagcy moze rozwigza¢é umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposdb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) Iub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
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Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos$é przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy lub

dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych oséb wifadajacych dziatkami

sgsiadujacymi, lub na ktére oddziatywa¢ bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,

Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28

ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan

umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

0s6b lub nazwy podmiotu wiadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktdére oddziatywacé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na waziny interes
publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujacy sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzgcych w jego
sktad stuzacych do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osdb,
ktérych dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba,
7ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisbw prawa, a szczegdlnosci przepiséw
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postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwosci pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wifasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajagcg ochrone
przetwarzanych danych osobowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowag oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce $rodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w
wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktorym nieprawidtowosci powinny zostaé usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasniert majacych zwigzek z przedmiotem kontroli
oraz wspotdziatania z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz
przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym strony
na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom, ktérych
dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje wymagane
zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby, ze:
Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy, w
tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy;,
posiadania przez osoby, ktorych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej
umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
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realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych
zapisow dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych
jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, ktorym
Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania
badz zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamdéwien Publicznych.

§19

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowig zataczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Protokét zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej — wzér.
4) Oswiadczenie Kierownika budowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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