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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Remont pomieszczeń w budynkach oraz remont 

basenu ppoż., zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie”. 

Nr referencyjny postępowania: 13-ZP-RB-05-22/87 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść 

zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1:  

Dotyczy remontu basenu pożarowego: Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono brak 

możliwości posadowienia projektowanej studni we wskazanej lokalizacji. Szerokość chodnika 

w tym miejscu to 1.7m a szerokość studni to 1,2m. W takich okolicznościach przy głębokości 

rzeczywistej ok 4m istnieje bardzo duże ryzyko zapadania się pobliskiego parkingu oraz 

istniejącego basenu. Brak też możliwości izolacji zewnętrznej studni i skutecznego 

zagęszczenia obsypki ze względu na to, że nie zmieści się w tą przestrzeń pracownik ze 

sprzętem. Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji studni za budynkiem kierownika rejonu? 

Proszę o udzielenie informacji lub podanie innego rozwiązania. Wnosimy także o zmianę 

terminu składania ofert na dzień 15.06.2022.  

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:  

Brak możliwości zmiany lokalizacji studni. Istnieje możliwość niewielkiego przesunięcia  

w ramach przyjętej lokalizacji do 30 cm.  Wykonanie prac zgodnie z przyjętymi założeniami 

jest technicznie możliwe, co zostało potwierdzone branżowymi konsultacjami. 

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

 

 

 

 


