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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159021-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2022/S 060-159021

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 036-094211)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Krajowy numer identyfikacyjny: 526–22–00–493
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: https://platformazakupowa.pl/pn/szi
E-mail: szp.szi@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261849377
Faks:  +48 261849168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/szi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zadanie 01746 - Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego 
Zadanie 01750 - Budowa budynku nr 52 A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: 
Zadanie 01746 - Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego, w tym 
6 podzadań
Podzadania (zadania 01746):
A. Budynki garażowe dla SpW zasadniczego;
B. Budowa garażu specjalistycznego dla elementów dowodzenia i kierowania oraz łączności z pomieszczeniami 
socjalnymi;
C. Budowa warsztatu poziomu I oraz poziomu II dla SpW zasadniczego;
D. Budynek magazynowy do przechowywania części zamiennych dla systemów WISŁA;
E. Przebudowa budynku nr 219 na potrzeby zestawów PILICA;
F. Budowa ogrodzenia wraz z obwodnicą.
Zadanie 01750 - Budowa budynku nr 52 A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Zamówienie gwarantowane (podstawowe)
Zadanie inwestycyjne nr 01746:
Podzadania:
A. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy
B. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy
C. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy
F. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 600 dni od dnia podpisania umowy
Zadnie inwestycyjne nr 01750 - zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem 
Komisyjnego Odbioru Końcowego: maksymalnie 330 dni od dnia podpisania umowy
Zamówienie gwarantowane tj. zadanie 01746 (podzadanie A, B, C, F) oraz zadanie 01750 będzie realizowane 
jednoetapowo.
Zamówienie opcjonalne – prawo opcji:
Zadanie inwestycyjne nr 01746:
Podzadania
D. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 365 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 
Termin powiadomienia WYKONAWCY ustala się do dnia 31.01.2023r.
E. zakończenie robót budowlanych potwierdzone spisanym Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego: 
maksymalnie 365 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 
Termin powiadomienia WYKONAWCY ustala się do dnia 31.01.2023r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 036-094211

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
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Zamiast:
IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona
Powinno być:
IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Sekcja VI. 3) Informacje dodatkowe dopisuje się:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, wszczął postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 01746 „Budowa 
infrastruktury
do zabezpieczenia funkcjonowanie uzbrojenia specjalistycznego oraz nr 01750 „Budowa budynku nr 52A do 
potrzeb szkoleniowych i SD Brygady” w Sochaczewie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
ww. zadania prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Zgodnie z art. 411 ust. 7 ust. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dn. 29 stycznia 2004 r. (z późn. zm.) Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin 
określony w art. 411 ust. 13 ustawy Pzp tj.:
art. 411 ust. 16 - jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć krótszy 
termin składania ofert, jednak nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
W świetle powyższych przepisów Zamawiający zdecydował się zastosować
art. 411 ust. 16 ustawy Pzp w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadań inwestycyjnych nr 
01746 „Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowanie uzbrojenia specjalistycznego oraz nr 01750 
„Budowa budynku
nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady” w Sochaczewie i skrócił termin składania ofert.
Zamawiający, po przeanalizowaniu okoliczności towarzyszących zamówieniu, doszedł do wniosku, iż 
rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umów
w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem standardowego terminu składania ofert w istotny sposób 
zagraża interesom Zamawiającego.
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert wynika
z priorytetowości ww. inwestycji, które mają na celu obronność kraju,
co w świetle ekonomicznych uwarunkowań geopolitycznych stanowi determinant zwiększenia 
interoperacyjności SZ RP i zapewnienia bezpieczeństwa Państwa.
Wobec powyższego, w istocie zachodzi bardzo pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, przy 
czym skrócenie terminu składania ofert jest
w pełni uzasadnione, przez co należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania z 
uprawnienia do skrócenia przedmiotowych terminów
w przetargu ograniczonym na wykonanie ww. zadań.
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