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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Informacje ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW 430 do m. Jeziory”. 
 
II. Zakres usług objętych zamówieniem 
Niniejszym zamówieniem objęto odcinek drogi powiatowej nr 2495P o łącznej długości około 3,5 km, 
zgodnie z załączonym orientacyjnym zakresem inwestycji. 
 
Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/częściowej rozbudowy drogi 
powiatowej nr 2495P w gminie Mosina i Stęszew, na odcinku od skrzyżowania (wraz z skrzyżowaniem)  
z drogą gminną w rejonie bramy wjazdowej do Muzeum Przyrodniczego i Dyrekcji Wielkopolskiego Parku 
Narodowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 430 w Puszczykowie (odcinek  
o długości około 3,5 km). Droga powiatowa na tym odcinku w całości przebiega na obszarze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Zakres opracowania obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w ciągu drogi 
powiatowej w miejscowości Jeziory na odcinku około 0,7 km, od wjazdu do Muzeum Przyrodniczego  
i Dyrekcji WPN do parkingu. 
Zakres opracowania obejmuje również przebudowę zjazdu z drogi powiatowej z kierunku miejscowości 
Jarosławiec oraz zjazdu na parking leśny po przeciwnej stronie DP (odcinek o długości około 0,030 km). 
 
Zakres usług obejmuje: 

a) zamówienie podstawowe - wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej 
dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW 430 do 
m. Jeziory” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na 
rozpoczęcie robót budowlanych, w tym wykonanie projektów podziałów nieruchomości, 

b) opcję – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 2495P 
Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW 430 do m. Jeziory”. 

 
III. Sposób realizacji zamówienia 
 
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 
1. Zamawiający zleca wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej w celu 

polepszenia parametrów technicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej  
nr 2495P wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na 
rozpoczęcie robót budowlanych: 
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskana na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) – zwanej dalej ustawą zrid, 

lub 
- pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2024 r. poz. 725 z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem budowlanym, 
lub 
- zgłoszenia robót budowlanych dokonane na podstawie Prawa budowlanego (milcząca zgoda po 

upływie terminu wynikającego z Prawa budowlanego lub uzyskanie zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu). 

Wybór ww. trybu, w jakim będą wykonywane roboty budowlane na podstawie zamówionej 
dokumentacji projektowej, należy ustalić z Zamawiającym – według potrzeb dla poszczególnych części 
inwestycji. 
W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych 
regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań 
prawnych (chyba, że ustawodawca dopuści zastosowanie przepisów dotychczasowo obowiązujących,  
a Zamawiający wyrazi zgodę). 

2. Nazwę inwestycji dla poszczególnych etapów za zgodą Zamawiającego dostosować do trybu uzyskania 
dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny być w miarę możliwości 
uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji (dla poszczególnych etapów) z dostosowaniem do trybu 
uzyskania dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umownej rękojmi po uzyskaniu decyzji ostatecznej  
w sytuacji postępowania sądowego (dotyczącego skargi/odwołania od ostateczności decyzji 
zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych), do udzielania wszelkich wyjaśnień, uzupełnień  
i korekt dokumentacji w terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy administracyjne. 
W ramach rękojmi lub na wezwanie Zamawiającego w trakcie opracowywania projektu Wykonawca  
w razie potrzeby zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania wszelkich 
materiałów (np. wyciągu z projektu lub rysunków) wymaganych przez instytucję finansującą. 
Wykonawca po zakończeniu zadania, tj. po uzyskaniu ostatecznych decyzji lub innych dokumentów 
zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, zobowiązany jest do wykonania w terminie 7 dni od 
wezwania przez Zamawiającego dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla 
każdego z etapów - według potrzeb). 

4. Po uzyskaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, a przed uzyskaniem decyzji ostatecznej 
Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym  
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do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych  
(według potrzeb Zamawiającego).  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) udziału Głównego Projektanta wraz z zespołem projektowym w comiesięcznych spotkaniach  

w siedzibie Zamawiającego, dotyczących zaawansowania prac projektowych, 
b) przygotowania materiałów i udziału Głównego Projektanta w spotkaniach roboczych oraz 

informacyjnych dla społeczeństwa (według potrzeb i woli Zamawiającego) poza siedzibą 
Zamawiającego, np.: w terenie, w urzędach, instytucjach, itp. oraz udzielania odpowiedzi na 
zagadnienia poruszane na spotkaniach dotyczące opracowywanej dokumentacji projektowej, 

c) sporządzania notatek pisemnych z ww. spotkań oraz przekazania projektu notatki do akceptacji 
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia spotkania, 

d) złożenia minimum co 2 miesiące w siedzibie Zamawiającego pisemnego szczegółowego 
sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, w odniesieniu do sporządzonego 
harmonogramu, zaczynając od miesiąca następnego po podpisaniu umowy. W sprawozdaniu należy 
zamieścić między innymi spis pism wychodzących i przychodzących wraz ze skanami tych pism. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepisemnej rezygnacji z poszczególnych spotkań  
lub wyznaczenie dodatkowych (według potrzeb) z zachowaniem obowiązku sporządzenia  
ww. sprawozdania (minimum co dwa miesiące). 

6. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w szczególności zgodnie z:  
a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) – zwanego dalej 
rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

c) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 

e) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), 

f) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), 
g) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), 
h) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), 
i) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. 

zm.), 
j) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290), 
k) rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2468). 

7. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz wykonać 
niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy oraz weryfikacja lokalizacji wszystkich 
bram i ogrodzeń, zjazdów, drzew i krzewów, uzbrojenia terenu oraz wszelkie pomiary wynikające  
z warunków i uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w formie 
cyfrowej, której obiekty przedstawione są wektorowo. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich 
pomiarów geodezyjnych oraz skartowanych szkiców z uzbrojeniem terenu. W przypadku braku szkiców  
z uzbrojenia terenu w ośrodku geodezyjnym dopuszcza się digitalizację map analogowych. Mapa 
powinna być na bieżąco aktualizowana w trakcie prac projektowych w ramach ceny umownej. 

8. W ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram prac projektowych. 

9. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie  
z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz wytycznymi i że 
został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to 
powinno dotyczyć całej dokumentacji projektowej (w tym przetargowej) i powinno być potwierdzone 
przez Sprawdzającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne decyzje, postanowienia, pozwolenia, 
uzgodnienia, warunki i opinie, (między innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i według potrzeb: decyzję zezwalającą na wycinkę 
drzew i krzewów (wycinka ujęta w decyzji ZRID lub w odrębnej decyzji), pozwolenie wodnoprawne, 
protokół narady koordynacyjnej – uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
opinię geometrii drogi, zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, w tym opinię Zamawiającego) oraz 
zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania.  

11. Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do uzyskania odstępstw od 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość polecenia uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-
budowlanych (m. in. w zakresie szerokości pasa drogowego, szerokości drogi dla pieszych i rowerów, 
drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, itp.) w celu zmniejszenia kosztów inwestycji i ograniczenia 
zajęcia terenów przyległych. 

12. Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski do właściwego organu wraz  
z odpowiedziami, uzupełniniami oraz wyjaśnieniami powinny uzyskać jego akceptację. 

13. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt wstępny budowy drogi dla pieszych i rowerów 
zawierający: 
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a) plan sytuacyjny,  
b) przekroje normalne, 
c) opinię geometrii drogi, 
d) opinię ZDP do projektu SOR, 
e) inwentaryzację w obszarze inwestycji istniejących: 

 inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania 
decyzji DŚU 

 drzew wykonaną przez geodetę (określenie lokalizacji) i specjalistę przyrodnika (określenie 
gatunków, obwodów i stanu fitosanitarnego drzew przewidzianych do wycinki) wraz  
z określeniem drzew przewidzianych do wycinki, 

 krzewów wykonaną przez geodetę (lokalizacja oraz powierzchnia). 
Elementami inwentaryzacji mają być:  

– mapa sytuacyjna z oznaczeniem zinwentaryzowanych drzew i krzewów (z graficznym 
rozróżnieniem drzew przeznaczonych do wycinki),  

– wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych drzew, w tym przeznaczonych do wycinki (numery 
drzew z mapy, ich gatunki, obwody, stan fitosanitarny, przyczyna wycinki [np. kolizje  
z elementami drogi, infrastrukturą techniczną, stan fitosanitarny drzewa, itp.] oraz określenie 
podstawy prawnej wycinki [np. ZRID, pozwolenie na budowę, wycinka bez konieczności 
uzyskania pozwolenia z uzasadnieniem]),  

– dokumentacja fotograficzna dla każdego zinwentaryzowanego drzewa (z numerem z mapy  
i wykazu tabelarycznego), 

– sumaryczna powierzchnia wycinanych krzewów. 
f) wstępny zakres przejęcia nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego oraz ze wskazaniem 

powierzchni działek przeznaczonych do przejęcia (według wytycznych Zamawiającego 
przedstawione na mapie w formie graficznej oraz zestawione tabelaryczne w formacie .xls lub .xlsx 
oraz PDF) - wykonać w przypadku przejmowania nieruchomości, 

g) mapy z zaznaczeniem: terenów chronionych przyrodniczo, zabytków kultury i pomników przyrody 
(według potrzeb i woli Zamawiającego), 

h) informacje o istniejącym i planowanym sposobie zagospodarowania terenów przylegających do 
pasa drogowego, zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanych i będących w trakcie procedury  
o uzyskanie decyzji) w celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami (informacje uzyskać po 
ustaleniu i w porozumieniu z Zamawiającym – według potrzeb). 

W pierwszej kolejności należy uzgodnić z Zamawiającym plan sytuacyjny, niezbędny do uzyskania opinii 
geometrii drogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 
Zaakceptowanie powyższych materiałów przez Zamawiającego, uzyskanie pozytywnej oceny geometrii 
drogi wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz pozytywnej opinii do projektu SOR 
wydanych przez Zamawiającego jest podstawą wykonywania dalszych prac projektowych.  

14. Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: 
a) projekt wstępny, 
b) opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę badań konstrukcji istniejącej nawierzchni 

wraz z wnioskami z tych badań oraz opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę 
pomiarów i prognozy ruchu (według potrzeb) wraz z wnioskami z tych pomiarów, niezbędnych dla 
zaprojektowania nawierzchni drogi, oraz opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę 
badań destruktu asfaltowego wraz z wnioskami z tych badań, zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2468). 

c) projekt budowlany – zwany dalej PB (projekt zagospodarowania terenu – zwany dalej PZT, projekt 
architektoniczno-budowlany – zwany dalej PA-B, projekt techniczny – zwany dalej PT) i projekt 
wykonawczy – zwany dalej PW, obejmujące: 
- projekt branży drogowej, 
- projekt rozbiórek jako oddzielny tom (wykonać w przypadku występowania rozbiórek i jeżeli jest 

wymagany na podstawie przepisów) lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone do 
rozbiórki zamieszczone w PB i PW, 

- projekt odwodnienia drogi,  
- projekt elektroenergetyczny (oświetlenie drogowe oraz elementy SOR), 
- projekty branżowe przebudowy kolizji (oddzielnie każda branża), 
- projekt kanału technologicznego, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – zwany dalej SOR, 
e) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz 

materiałami dotyczącymi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym wnioski  
i uzupełnienia do wniosków składane w trakcie procedury). 

f) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatami, na podstawie, których uzyskano pozwolenie 
wodnoprawne, wraz z materiałami dotyczącymi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym  
wnioski i uzupełnienia do wniosków składane w trakcie procedury (według potrzeb). 

g) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
(według potrzeb) wraz z materiałami dotyczącymi uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, przygotowanymi zgodnie z ustawą, 
sporządzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wnioski i uzupełnienia do wniosków 
składane w trakcie procedury (według potrzeb). 
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h) decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów sieci, 
których uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisów szczególnych lub wynika z uzyskanych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, wraz z materiałami opracowanymi na etapie wykonywania 
projektu niezbędnymi do uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz innych wg woli 
Zamawiającego wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury (w tym wnioski, 
uzupełnienia wniosków) – według potrzeb. 

i) dokumentację geotechniczną zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), zawierającą badania 
geotechniczne dające wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości 
poszczególnych warstw i opracowaną na ich podstawie opinię, oraz projekt robót geologicznych 
wraz z zatwierdzeniem (według potrzeb). 

j) decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (wycinka ujęta w decyzji ZRID lub w odrębnej 
decyzji) oraz plan wycinki drzew i krzewów wraz zestawieniem tabelarycznym dla wycinki - wykonać 
w przypadku występowania wycinek drzew i krzewów, po ustaleniu z Zamawiającym. 
Poza dokumentacją wymaganą przepisami prawa, plan wycinki wraz z zestawieniem tabelarycznym 
przekazane Zamawiającemu powinny zawierać elementy wskazane w projekcie wstępnym.  
W przypadku braku zmian w odniesieniu do projektu wstępnego nie wymaga się dodatkowych 
opracowań dot. drzew i krzewów. 

k) w przypadku występowania stanowisk archeologicznych do dokumentacji projektowej należy 
dołączyć opracowanie z wyznaczeniem stanowisk na oryginałach map zasadniczych (bez 
naniesionego projektu) – według potrzeb, 

l) dodatkowy komplet map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych bez naniesionego 
projektu (w formie papierowej i cyfrowej) – dla Zamawiającego, 

m) zaktualizowane zestawienie nieruchomości przeznaczonych do przejęcia z projektu wstępnego wraz 
ze wskazaniem powierzchni działek nabywanych (przedstawione na mapie w formie graficznej 
według wytycznych Zamawiającego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xls lub .xlsx oraz 
PDF), wykonać w przypadku przejmowania nieruchomości oraz w przypadku wystąpienia zmian po 
wykonaniu projektu wstępnego, 

n) zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia wodnoprawne, zatwierdzenie stałej organizacji 
ruchu, według potrzeb decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub pismo/decyzję o braku 
konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z podaniem ich numeru, 
daty ich wydania i terminem upływu ważności – zestawienie powinno zawierać informację  
w którym tomie i egzemplarzu zamieszczono oryginały decyzji, 

o) dziennik budowy - ostemplowany (dla każdego etapu oddzielny tom). 
15. Dokumentacja przetargowa powinna zawierać m. in.: 

a) przedmiar robót wraz z obliczeniami, z podziałem na branże 
b) kosztorys inwestorski z podziałem na branże (pozycje kosztorysu inwestorskiego powinny odnosić 

się do STWiORB oraz do scalonych cen jednostkowych), 
c) kosztorys ofertowy z podziałem na branże (pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosić się do 

STWiORB oraz do scalonych cen jednostkowych, tak aby Wykonawca mógł rzetelnie wycenić swoje 
prace na etapie przetargowym),  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do przedmiotowego 
zadania. 

16. Przewiduje się, na polecenie Zamawiającego, podział dokumentacji projektowej na etapy. 
Dokumentacje projektowe i przetargowe wymienione powyżej w pkt. 14 i 15 powinny być dostosowane 
do uzgodnionych z Zamawiającym etapów zadania, tak aby ich zakres był zgodny z uzyskanymi 
dokumentami zezwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych.  
Szczegółowe etapowanie dokumentacji projektowej zostanie ustalone przez Zamawiającego na etapie 
opracowywania projektu. 
W związku z etapowaniem zadania projekt budowlany (PZT i PA-B) dla każdego etapu inwestycji należy 
przekazać w oddzielnym tomie, stanowiącym załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  
Projekt budowany techniczny, projekt wykonawczy, projekt SOR i pozostałe elementy dokumentacji 
niezbędne do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót (wymienione w punkcie 14) oraz dokumentację 
przetargową (zgodnie z punktem 15) dla każdego etapu inwestycji należy przekazać w oddzielnym 
tomie.  
Zależnie od przyjętych rozwiązań projektowych Zamawiający dopuszcza scalenie etapów zadania 
inwestycyjnego i opracowań dla poszczególnych etapów (w zależności od potrzeb Zamawiającego  
i w porozumieniu z Zamawiającym). 
Etap zadania określony w projekcie budowlanym (PZT i PA-B) może być dodatkowo na życzenie 
Zamawiającego podzielony w projekcie budowlanym technicznym, w projekcie wykonawczym,  
w pozostałych elementach dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót 
(wymienionych w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania w terminie 7 dni informacji Zamawiającemu, dotyczących 
koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej z planowanymi inwestycjami zewnętrznymi  
w zakresie infrastruktury technicznej (w tym przyłączy) oraz włączenia do drogi powiatowej (2495P) 
innych dróg publicznych, dróg wewnętrznych i zjazdów. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania materiałów i udziału w spotkaniach informacyjnych 
dla społeczeństwa (według potrzeb i woli Zamawiającego) oraz udzielania odpowiedzi na zagadnienia 
poruszane na spotkaniu dotyczące opracowywanego projektu. 
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19. W czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót objętych projektem, 
Wykonawca projektu będzie zobowiązany niezwłocznie do udzielenia wyjaśnień dotyczących 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań projektowych.  

20. W dokumentacji projektowej należy przyjąć i stosować kilometrację zgodną z kilometracją globalną 
drogi powiatowej nr 2495P. 

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe  
w następującej formie: 

 
I. wersja papierowa: 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobne opracowania dla projektów budowlanych, w tym 
projektów technicznych, projektów wykonawczych, projektów stałej organizacji ruchu, pozostałych 
elementów dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót (wymienionych  
w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego 
(dokumentacja dla każdego etapu inwestycji w oddzielnym tomie). 
 

L.P. RODZAJ DOKUMENTACJI UWAGI/ODNIESIENIE ILOŚĆ EGZ./KPL. 

1 projekt wstępny zgodnie z pkt. III 13 
oraz pkt. III 14 a 1 

2 
opracowanie dla przeprowadzonych: 
 badań konstrukcji istniejącej nawierzchni 
 pomiarów i prognozy ruchu (według potrzeb) 
 badań destruktu asfaltowego 

zgodnie z pkt. III 14 b,  
IV 9, IV 10 oraz IV 11 1 

3 projekt budowlany - projekt zagospodarowania 
terenu zgodnie z pkt. III 14 c 

3 
dla każdego dokumentu 

zezwalającego na rozpoczęcie 
robót budowlanych 

(w tym 1 ostemplowany i 2 kopie 
- w przypadku ZRID lub PnB) 

 
po ustaleniu z Zamawiającym 

zamiennie dodatkowy  
1 ostemplowany zamiast 1 kopii 

4 projekt budowlany - projekt architektoniczno-
budowlany zgodnie z pkt. III 14 c 

3 
dla każdego dokumentu 

zezwalającego na rozpoczęcie 
robót budowlanych 

(w tym 1 ostemplowany i 2 kopie 
- w przypadku ZRID lub PnB) 

 
po ustaleniu z Zamawiającym 

zamiennie dodatkowy  
1 ostemplowany zamiast 1 kopii 

5 projekt budowlany - projekt techniczny zgodnie z pkt. III 14 c 3 
dla każdego etapu/opracowania 

6 projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające 
elementy przeznaczone do rozbiórki  zgodnie z pkt. III 14 c 3 

7 projekt wykonawczy zgodnie z pkt. III 14 c 3 
dla każdego etapu/opracowania 

8 projekt stałej organizacji ruchu  
wraz z zatwierdzeniem zgodnie z pkt. III 14 d 

3 
dla każdego etapu/opracowania 

lub 
3 

w przypadku braku etapowania 

9 dokumentacja przetargowa – kosztorysy 
inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 b 2 

dla każdego etapu/opracowania 

10 dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe 
(z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 c 1 

dla każdego etapu/opracowania 

11 dokumentacja przetargowa – przedmiary robót 
wraz z obliczeniami (z podziałem na branże) zgodnie z pkt. III 15 a 1 

dla każdego etapu/opracowania 

12 dokumentacja przetargowa – specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z pkt. III 15 d 

3 
dla każdego etapu/opracowania 

lub 
3 

w przypadku braku etapowania 
13 dokumentacja geotechniczna zgodnie z pkt. III 14 i 3 

14 komplet map sytuacyjno - wysokościowych  
do celów projektowych 

zgodnie z pkt. III 7  
oraz pkt. III 14 l 1 



6 
 

15 opracowanie z wyznaczeniem stanowisk 
archeologicznych zgodnie z pkt. III 14 k 1 

16 
decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów 
(wycinka ujęta w decyzji ZRID lub w odrębnej 
decyzji) 

zgodnie z pkt. III 14 j 1 

17 plan sytuacyjny oraz zestawienie tabelaryczne dla 
wycinki drzew i krzewów zgodnie z pkt. III 14 j 1 

18 
zestawienie nieruchomości przeznaczonych do 
przejęcia (jeśli występują konieczność podziałów 
nieruchomości), 

zgodnie z pkt. III 14 m 1 

19 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
wraz z raportem 
 
oraz 
materiały dotyczące uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodnie z pkt. III 14 e 1 

20 

pozwolenie wodnoprawne wraz  
z operatami, na podstawie których uzyskano 
pozwolenie wodnoprawne  
oraz 
materiały dotyczące uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego 

zgodnie z pkt. III 14 f 3 

21 
decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, 
opinie, odstępstwa, warunki gestorów sieci  
oraz 
materiały dotyczące uzyskania ww. dokumentów 

zgodnie z pkt. III 2,  
pkt. III 10., pkt. III 11,  

pkt. III 14 h 
1 

22 

zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, 
postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia 
wodnoprawne oraz zatwierdzenie stałej organizacji 
ruchu, według potrzeb decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub pismo/decyzję o braku 
konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

zgodnie z pkt. III 14 n 1 

23 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej lub pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
oraz  
materiały do wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

zgodnie z pkt. III 1, 
pkt. III 14 g 

2 
(dla każdego etapu w przypadku 

decyzji ZRID) 
lub 
1 

(dla każdego etapu w przypadku 
PnB lub zgłoszenia) 

24 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego zgodnie z pkt. III 9 w każdym egzemplarzu 
dokumentacji projektowej 

25 oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego  
o sporządzeniu projektu technicznego 

Zgodnie z wymaganiami 
Powiatowego 

Inspektora Nadzoru 
Budowlanego 

2 

26 ostemplowany dziennik budowy (min. 30-50 stron) 
– dla każdego etapu osobny tom zgodnie z pkt. III 14 o komplet 

 
Dokumentację w wersji papierowej należy przekazać w ponumerowanych i opisanych teczkach  
(w kartonach archiwizacyjnych A4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 3 kompletach 
Komplet stanowi (na osobnych płytach CD): 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na płytach CD osobne opracowania dla projektów budowlanych, 
w tym projektów technicznych, projektów wykonawczych, projektów stałej organizacji ruchu, 
pozostałych elementów dokumentacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu i prowadzenia robót 
(wymienionych w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczególnych etapów zadania 
inwestycyjnego (dokumentacja dla każdego etapu inwestycji w oddzielnym folderze z plikami). 
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L.P. RODZAJ DOKUMENTACJI FORMAT UWAGI ILOŚĆ 
EGZ. 

PŁ
YT

A 
CD

 1
 

1. projekt wstępny budowy drogi dla pieszych i rowerów, 
2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, 
3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany, 
4. projekt budowlany - projekt techniczny, 
5. projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone 

do rozbiórki (jeśli występują rozbiórki i nie ujęto ich w PB i PW), 
6. projekt wykonawczy, 
7. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
8. dokumentacja przetargowa – przedmiary robót (z podziałem  

na branże),  
9. dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe (z podziałem  

na branże), 
10. dokumentacja przetargowa – specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych, 
11. oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego, 
12. dokumentacja geotechniczna, 
13. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (anonimizacja, bez danych 
osobowych i numerów Ksiąg Wieczystych, z uwzględnieniem RODO), 

14. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem 
15. decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, 

odstępstwa, warunki gestorów sieci, pozwolenia wodnoprawne  
wraz z operatami oraz zatwierdzenie stałej organizacji ruchu,  

16. zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, 
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów  
sieci, itp.  

17. skan ostemplowanej dokumentacji projektowej, która uzyskała 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie 
na budowę lub zgłoszenie. 

PDF  3 

PŁ
YT

A 
CD

 2
 

1. projekt wstępny budowy drogi dla pieszych i rowerów, 
2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu, 
3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany, 
4. projekt budowlany - projekt techniczny, 
5. projekt rozbiórek lub rysunki przedstawiające elementy przeznaczone 

do rozbiórki (jeśli występują rozbiórki i nie ujęto ich w PB i PW), 
6. projekt wykonawczy, 
7. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 
8. dokumentacja przetargowa – przedmiary robót (z podziałem  

na branże),  
9. dokumentacja przetargowa – kosztorysy ofertowe (z podziałem  

na branże), 
10. dokumentacja przetargowa – specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych, 
11. zestawienie tabelaryczne zawierające decyzje, postanowienia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstępstwa, warunki gestorów  
sieci, itp.  

 EDYTOWALNY 

format 
edytowalny 
.doc lub .docx 
dla 
dokumentów 
tekstowych, 

 
format 
edytowalny 
CAD .dwg  
lub .dxf  
dla plików 
graficznych, 

 
format 
edytowalny dla 
kosztorysów i 
przedmiarów  
.xls lub .xlsx. 

3 
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PŁ
YT

A 
CD

 3
 

1. zestawienie nieruchomości przeznaczonych do przejęcia (jeśli 
występują konieczność podziałów nieruchomości), 

2. plan sytuacyjny oraz zestawienie tabelaryczne dla wycinki drzew  
i krzewów (jeśli występuje wycinka), 

3. opracowania dla przeprowadzonych: 
 badań konstrukcji istniejącej nawierzchni, 
 pomiarów i prognozy ruchu (według potrzeb), 
 badania destruktu asfaltowego, 

4. komplet map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 
(bez naniesionego projektu budowy drogi dla pieszych i rowerów), 

5. opracowanie z wyznaczeniem stanowisk archeologicznych (jeśli 
występuje stanowiska archeologiczne), 

6. materiały dotyczące uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków), 

7. materiały dotyczące uzyskania pozwoleń wodnoprawnych wraz  
z operatami, wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury  
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków), 

8. materiały dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (w tym wnioski, uzupełnienia wniosków) oraz raport 
oddziaływania na środowisko 

9. materiały opracowane na etapie wykonywania projektu niezbędne do 
uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz innych wg woli 
Zamawiającego wraz z uzupełnieniami składanymi w trakcie procedury 
(w tym wnioski, uzupełnienia wniosków) 

PDF 
 

oraz 
 

 EDYTOWALNY 

format 
edytowalny 
.doc lub .docx 
dla 
dokumentów 
tekstowych, 

 
format 
edytowalny 
CAD .dwg  
lub .dxf  
dla plików 
graficznych. 

3 

PŁ
YT

A 
CD

 4
 

1. dokumentacja przetargowa – kosztorysy inwestorskie (z podziałem  
na branże) 

PDF 
 

oraz 
 

 EDYTOWALNY 

format 
edytowalny  
.xls lub .xlsx 

3 

 
 
Na płytach CD należy dokumentację zestawić w katalogi odpowiadające etapom wskazanym  
w projekcie wykonawczym – dla każdego etapu oddzielnie. 
 
Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana tak, aby zabezpieczała ochronę danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas oddania dokumentacji Zamawiającemu. 
Wszelkie materiały zawierające dane osobowe należy opracować w odrębnym tomie i na odrębnych 
płytach, informacją, że materiały te zawierają dane osobowe, które nie mogą być rozpowszechniane 
powinny być w czytelny i wyraźny sposób opisane. 
Dokumentację należy przekazać w opakowaniach kartonowych (w kartonach archiwizacyjnych A4) 
opisanych z 3 stron (2 boki oraz góra) z dokładnym wyszczególnieniem tomów dokumentacji 
umieszczonej w danym opakowaniu/kartonie. 
 

22. Na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZRID i w zakresie płatności częściowej (w zakresie 
50-80% wartości umowy) przewiduje się przekazanie Zamawiającemu dokumentacji do odbioru 
częściowego w ilości 1 komplet dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 komplet wersji elektronicznej 
(płyta CD).  
W przypadku konieczności wykonania korekt po decyzji WUW dokumentacja będzie przekazana 
Zamawiającemu zgodnie z ilościami wskazanymi w ww. punkcie 21 OPZ.  
W przypadku braku zmian 1 komplet przekazany w ramach odbioru częściowego będzie zaliczony  
w poczet całkowitego kompletu dokumentacji. Dopuszcza się w przypadku drobnych zmian, za zgodą 
Zamawiającego, korektę ww. już odebranej przez Zamawiającego dokumentacji. 

23. Całość dokumentacji należy na roboczo uzgadniać w ZDP w Poznaniu. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu 1 egz. całości dokumentacji w celu ich sprawdzenia min. 30 dni przed terminem 
zakończenia umowy. Ewentualne poprawki i uzupełnienia Projektant dokona w terminie umownym. 
Ww. akceptacja kompletności dokumentacji nie jest równoznaczna z uznaniem kompleksowej 
poprawności projektu, wszelkie wady dokumentacji odebranej przez Zamawiającego będą korygowane 
przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy na prace projektowe. 
Na życzenie Zamawiającego, na każdym etapie prac, po wykonaniu projektu wstępnego, Wykonawca 
dostarczy wstępny kosztorys inwestorski.  
Zamawiający preferuje papierową wersję uzgadnianych materiałów. 

 
 
 
 
 
IV. Wytyczne techniczne do opracowania projektu 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niżej wymienionych parametrów i wytycznych technicznych na 
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etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca dla planowanych zmian dotyczących niżej 
wymienionych parametrów i wytycznych technicznych musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
1. W projekcie należy uwzględnić następujące parametry techniczne drogi: 

a) klasa drogi:   Z, 
b) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu:    min. KR3, 
c) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni:   115kN, 
d) przewidywana szerokość jezdni:   6,0 m, 
e) droga dla pieszych i rowerów – preferuje się o nawierzchni bitumicznej, ewentualnie w miejscach 

dużego uzbrojenia terenu z kostki betonowej, bezfazowej, 
f) nawierzchnia na zjazdach  - kostka brukowa gruba (17/20) 
g) warstwa ścieralna dla jezdni z mieszanki SMA5 (do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym), 

warstwa wyrównawcza według potrzeb, 
h) pozostałe parametry drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1518). 

Zaleca się korzystanie z opublikowanych na stronie Ministerstwa Infrastruktury 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie wzorców  
i standardów w zakresie projektowania.  
Po ustaleniu z Zamawiającym dopuszcza się przyjęcie innych parametrów drogi oraz rezygnację ze 
stosowania ww. wzorców i standardów. 

2. Na całej długości zakresu opracowania zaprojektować należy poszerzenie jezdni do 6 m wraz  
z zaprojektowaniem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni oraz jej odwodnieniem. 

3. Należy przeprowadzić badania konstrukcji istniejącej nawierzchni. Projekt badań konstrukcji istniejącej 
nawierzchni wymaga akceptacji Zamawiającego. Należy wykonać opracowanie dla przeprowadzonych 
przez Wykonawcę badań konstrukcji istniejącej nawierzchni wraz z wnioskami z tych badań. 

4. Na całym odcinku opracowania, czyli na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, należy 
zaprojektować uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie elementów SOR np. ograniczenia prędkości. 

5. W miejscowości Jeziory należy zaprojektować uspokojenie ruchu poprzez korektę skrzyżowania  
z drogą gminą w rejonie bramy wjazdowej do Muzeum Przyrodniczego i Dyrekcji WPN, budowę drogi 
dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej (na odcinku około 0,7 km), 
wprowadzenie elementów SOR lub elementów typu przejście dla pieszy/przejazd dla rowerów na 
wyspie azylu wraz z doświetleniem. 

6. Przebudować należy zjazd z drogi powiatowej z kierunku miejscowości Jarosławiec oraz zjazd na 
parking leśny po przeciwnej stronie DP (odcinek o długości około 0,030 km), wraz z zaprojektowaniem 
elementów uspokojenia ruchu w rejonie tych zjazdów (elementy SOR). Przebudowa tych zjazdów nie 
obejmuje przebudowy nawierzchni na drodze powiatowej. Zakłada się, że przebudowa zjazdów będzie 
podlegała procedurze zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia SOR. 

7. Należy wykonać opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów i prognozy ruchu 
(według potrzeb) wraz z wnioskami z tych pomiarów, niezbędnych dla zaprojektowania nawierzchni 
drogi odpowiedniej do przeniesienia kategorii ruchu min. KR3, obliczoną na dwudziestoletni okres 
eksploatacji. Ostateczne ustalenie kategorii ruchu nastąpi po przeanalizowaniu pomiarów (2 dni w 
tygodniu) i prognozy ruchu, dokonanych przez Wykonawcę. Opracowanie pomiarów i prognozy ruchu 
powinno obejmować także ruch na skrzyżowaniach, w celu wskazania proponowanych rozwiązań 
geometrii skrzyżowania (np. skrzyżowanie zwykłe, skanalizowane, typu rondo, itd.).  

8. Należy wykonać opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawcę badań destruktu asfaltowego 
wraz z wnioskami z tych badań, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla 
odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2468). Na podstawie przeprowadzonych badań 
destruktu asfaltowego oraz opracowania wraz z wnioskami z tych badań należy wskazać  
w dokumentacji projektowej możliwość wykorzystania destruktu asfaltowego na etapie budowy 
(według potrzeb Zamawiającego). 

9. Należy przeprowadzić badania geotechniczne podłoża gruntowego dające wyraźny obraz warunków 
zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw i opracowaną na ich podstawie opinię. 
Rozstaw otworów geologicznych wzdłuż osi drogi dla pieszych i rowerów powinien wynieść  
max. 0,5 km. Konieczne jest wykonanie otworów geologicznych przy istniejących i projektowanych 
przepustach i na skrzyżowaniach. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy ilość 
otworów geologicznych zagęścić. Głębokość otworów badawczych powinna wynosić min. 3 m, przy 
założeniu, że w każdym otworze należy się dowiercić do gruntów nośnych oraz minimalna głębokość 
nawiercenia się w grunty nośne to 1 m.  
Plan badań geotechnicznych zatwierdzi Zamawiający. W miejscach gruntów „niepewnych” na 
polecenie Zamawiającego należy w ramach ceny umownej wykonać badania uzupełniające,  
tj. wykonać dodatkowe otwory geotechniczne (niezależnie od ww. zatwierdzonego planu badań). 

10. Należy zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi 
powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg 
gminnych i wewnętrznych znajdujących się w gestii gmin Mosina i Stęszew, krzyżujących się z drogą 
powiatową z rozdzieleniem zlewni dla dróg gminnych i powiatowych. Wielkość zlewni z dróg bocznych 
Wykonawca ustali z Gminami (konkretnie, z których dróg gminnych i w jakiej ilości będzie 
odprowadzana woda do projektowanego odwodnienia drogowego wzdłuż dróg powiatowych [rowy 
przydrożne, kanalizacja deszczowa], w celu właściwego zaprojektowania elementów odwodnienia 
drogowego). 
Wyznaczenie miejsc odbioru wód opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wód do 
odbiorników należeć będzie do Projektanta – odbiornik może być zlokalizowany poza pasem drogi 
powiatowej (2495P). 
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Zamawiający preferuje odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych. W przypadku ograniczonych 
możliwości terenowych dopuszcza się zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. 
Należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni. 
Włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na 
zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warstw bitumicznych (tzw. zestaw 
naprawczy). Takie same włazy zastosować dla istniejących studni kanalizacyjnych (według potrzeb). 

11. Przewidzieć należy korekty/przebudowy istniejących skrzyżowań i zjazdów w celu dostosowania do 
wymaganych parametrów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

12. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu, czyli należy zaprojektować ciągi komunikacji 
pieszej i rowerowej (drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych)  
o normatywnych szerokościach zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami.  
W przypadku lokalnych uwarunkowań terenu niepozwalających na spełnienie normatywnych 
szerokości dopuszcza się miejscowo zamiast drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowanie wyłącznie 
drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów (po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym). Dopuszczalne 
jest również zgodne z przepisami miejscowe przewężenie drogi dla pieszych/drogi dla pieszych  
i rowerów/drogi dla rowerów, powołując się na „trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub 
uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokości ciągów 
komunikacji pieszej i rowerowej.  

13. W przypadku odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy przydrożne Zamawiający preferuje 
lokalizację drogi dla pieszych i rowerów za rowami przydrożnymi. 

14. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego i rowerowego. Przewidzieć ewentualne 
korekty istniejących przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerów lub ewentualne doprojektowanie 
nowych przejść dla pieszych (wraz z niezbędnymi drogami dla pieszych doprowadzającymi ruch 
pieszych do przejścia) oraz przejazdów dla rowerów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Z Gminami 
Mosina i Stęszew należy skonsultować lokalizację nowych przejść dla pieszych/przejazdów dla 
rowerów wraz z doświetleniem, które będą odpowiadać na zapotrzebowania lokalnej społeczności. 

15. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch, typu azyle 
na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów w celu 
wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub innych 
elementów zaproponowanych przez Projektanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

16. Elementy wyposażenia dróg (np. znaki drogowe, słupy oświetlenia) w miarę możliwość lokalizować 
poza ciągami komunikacyjnymi, tak aby zachować wymagane przepisami szerokości i skrajnie. 

17. Na wyspach i azylach należy zaprojektować znaki aktywne, zasilane niskim napięciem 12V lub 24V. 
Preferuje się zasilanie znaków z sieci energetycznej. 

18. Należy zaprojektować przystanki autobusowe z peronami dla podróżnych według potrzeb Gmin 
Mosina i Stęszew (wraz z niezbędnymi drogami dla pieszych doprowadzającymi ruch do przystanków 
autobusowych). Lokalizację ewentualnych przystanków autobusowych i należy uzgodnić z Gminami. 

19. Rodzaj i kolor mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury 
(włazy studni, kratki ściekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego należy 
zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym. 

20. W celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miarę możliwości uwzględnić 
zagospodarowanie terenów przyległych, wynikające z obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy (Mosina i Stęszew) lub będących w trakcie procedury 
planistycznej, lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wynikające z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub będących  
w trakcie procedury o wydanie decyzji. 

21. Należy zinwentaryzować istniejące oświetlenie drogowe i zaprojektować niezbędny zakres jego 
uzupełnienia, budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego (dotyczy również oświetlenia 
skrzyżowań, oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów oraz doświetlenia przejść dla pieszych  
i przejazdów dla rowerzystów) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i po szczegółowym ustaleniu  
z Zamawiającym. Zaprojektowanie oświetlenia drogowego dotyczy w szczególności obszaru zabudowy 
w miejscowości Jeziory. Należy zapewnić oświetlenie drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). Zastosować system oświetlenia z dodatkową oprawą 
oświetleniową przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (tak, aby byli widoczni zarówno 
oczekujący na przejście/przejazd, jak i poruszający się po przejściu/przejeździe). 

22. Należy zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza 
się za zgodą Zamawiającego uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw informatyzacji na 
zwolnienie z obowiązku budowy kanału lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się 
rezygnację z budowy kanału w przypadku spełnienia przy staraniu Wykonawcy warunków 
zwalniających z obowiązku budowy kanału technologicznego. 

23. Należy zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostęp nieruchomości przyległych do drogi publicznej 
(droga powiatowa nr 2495P) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach opracowania należy 
zaprojektować zjazdy, uwzględniając różnice wysokościowe. W projekcie wykonawczym na wszystkich 
zjazdach należy sprawdzić dowiązanie wysokościowe do istniejącego terenu. Gdy pochylenie zjazdu 
pomiędzy krawędzią jezdni drogi powiatowej a bramą na posesję przekracza 5 %, to wtedy w projekcie 
wykonawczym należy wykonać przekroje poprzeczne w miejscu takiego zjazdu (pokazać na rysunkach 
dowiązanie projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejącego terenu, do bramy na posesję). 

24. Należy ustalić lokalizację wszelkich obiektów użyteczności publicznej przy przedmiotowej drodze 
powiatowej i zapewnić możliwość dojazdu do tych obiektów oraz w miarę możliwości zaprojektować 
miejsca parkingowe przy tych obiektach (zaleca się po akceptacji przez Zamawiającego konsultację  
z Właścicielem lub Zarządcą obiektu użyteczności publicznej). 

25. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji. W ofercie  
i dokumentacji projektowej należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: 
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elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociągowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa i inne. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez 
Projektanta rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu map 
sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, które są przedmiotem zamówienia. 

26. Zamawiający preferuje rozwiązania projektowe nie generujące nadmiernych kosztów wykupów 
nieruchomości oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą obca. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć 
zajęcie terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz ograniczyć wycinkę drzew w WPN. 

 
 
 
 
 
OPCJA 
Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. 
 
OPCJA - NADZÓR 
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania 
przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z opcji w 
całości lub wykorzystać opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego 
zlecania wykonania usług w ramach opcji. 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad 
inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy 
przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia 
oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji. 
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie później niż w ciągu 5 lat od daty uzyskania 
ostatecznych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. 
Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi 
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót. 
W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje 
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót. 
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust. 1) w szczególności obejmuje: 
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku 

realizacji, 
- udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji. 
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych 
nadzorów. 
Zakłada się do 10 nadzorów autorskich. 


