OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Informacje ogdine

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
drogi 2495P Komorniki — Puszczykowo na odcinku od DW 430 do m. Jeziory”.

1. Zakres ustug objetych zaméwieniem

Niniejszym zamdwieniem objeto odcinek drogi powiatowej nr 2495P o tgcznej dtugosci okoto 3,5 km,
zgodnie z zatagczonym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Zamawiajacy zleca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/czesciowe] rozbudowy drogi
powiatowej nr 2495P w gminie Mosina i Steszew, na odcinku od skrzyzowania (wraz z skrzyzowaniem)
z drogg gminng w rejonie bramy wjazdowej do Muzeum Przyrodniczego i Dyrekcji Wielkopolskiego Parku
Narodowego do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 430 w  Puszczykowie (odcinek
o dtugosci okoto 3,5 km). Droga powiatowa na tym odcinku w catosci przebiega na obszarze
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi dla pieszych i rowerdow oraz drogi dla rowerdéw w ciggu drogi
powiatowej w miejscowosci Jeziory na odcinku okoto 0,7 km, od wjazdu do Muzeum Przyrodniczego
i Dyrekcji WPN do parkingu.

Zakres opracowania obejmuje réwniez przebudowe zjazdu z drogi powiatowej z kierunku miejscowosci
Jarostawiec oraz zjazdu na parking lesny po przeciwnej stronie DP (odcinek o dtugosci okoto 0,030 km).

Zakres ustug obejmuje:
a) zamowienie podstawowe - wykonanie kompleksowe] petnobranzowej dokumentacji projektowej
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi 2495P Komorniki — Puszczykowo na odcinku od DW 430 do
m. Jeziory” wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentow zezwalajgcych na
rozpoczecie robét budowlanych, w tym wykonanie projektéw podziatéw nieruchomosci,
b) opcje — petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi 2495P
Komorniki — Puszczykowo na odcinku od DW 430 do m. Jeziory”.

I1l. Sposdb realizacji zamdwienia

ZAMOWIENIE PODSTAWOWE
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji projektowej w celu
polepszenia parametrow technicznych i bezpieczeristwa ruchu drogowego na drodze powiatowej
nr 2495P wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajagcych na
rozpoczecie robét budowlanych:
- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzyskana na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) — zwanej dalej ustawgq zrid,

lub

- pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 725 z pdin. zm.) — zwanej dalej Prawem budowlanym,

lub

- zgtoszenia robdt budowlanych dokonane na podstawie Prawa budowlanego (milczaca zgoda po
uptywie terminu wynikajgcego z Prawa budowlanego lub uzyskanie zaswiadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu).

Wybor ww. trybu, w jakim bedg wykonywane roboty budowlane na podstawie zamodwionej
dokumentacji projektowej, nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym — wedtug potrzeb dla poszczegdlnych czesci
inwestycji.

W przypadku zmiany przepisow obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy lub wejscia w zycie nowych
regulacji nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych unormowan
prawnych (chyba, Zze ustawodawca dopusci zastosowanie przepisow dotychczasowo obowigzujgcych,
a Zamawiajacy wyrazi zgode).

2. Nazwe inwestycji dla poszczegdlnych etapéw za zgodg Zamawiajgcego dostosowac do trybu uzyskania
dokumentdéw zezwalajacych na rozpoczecie robdt budowlanych.

Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny by¢é w miare mozliwosci
uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji (dla poszczegdlnych etapdéw) z dostosowaniem do trybu
uzyskania dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach umownej rekojmi po uzyskaniu decyzji ostatecznej
w sytuacji postepowania sgdowego (dotyczgcego skargi/odwotania od ostatecznosci decyzji
zezwalajacych na rozpoczecie robdt budowlanych), do udzielania wszelkich wyjasnien, uzupetnien
i korekt dokumentacji w terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy administracyjne.

W ramach rekojmi lub na wezwanie Zamawiajgcego w trakcie opracowywania projektu Wykonawca
w razie potrzeby zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania wszelkich
materiatow (np. wyciggu z projektu lub rysunkéw) wymaganych przez instytucje finansujaca.
Wykonawca po zakonczeniu zadania, tj. po uzyskaniu ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw
zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych, zobowigzany jest do wykonania w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich (odrebnie dla
kazdego z etapow - wedtug potrzeb).

4. Po uzyskaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, a przed uzyskaniem decyzji ostatecznej
Zamawiajgcy moze zazgda¢ dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
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do ogtoszenia przetargu na wykonanie robdt budowlanych oraz do realizacji robdét budowlanych
(wedtug potrzeb Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) udziatu Gtoéwnego Projektanta wraz z zespotem projektowym w comiesiecznych spotkaniach
w siedzibie Zamawiajgcego, dotyczacych zaawansowania prac projektowych,

b) przygotowania materiatow i udziatu Gtéwnego Projektanta w spotkaniach roboczych oraz
informacyjnych dla spoteczenstwa (wedtug potrzeb i woli Zamawiajgcego) poza siedzibg
Zamawiajgcego, np.: w terenie, w urzedach, instytucjach, itp. oraz udzielania odpowiedzi na
zagadnienia poruszane na spotkaniach dotyczgce opracowywanej dokumentacji projektowej,

c) sporzadzania notatek pisemnych z ww. spotkan oraz przekazania projektu notatki do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia spotkania,

d) ztozenia minimum co 2 miesigce w siedzibie Zamawiajgcego pisemnego szczegdtowego
sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, w odniesieniu do sporzadzonego
harmonogramu, zaczynajac od miesigca nastepnego po podpisaniu umowy. W sprawozdaniu nalezy
zamiesci¢ miedzy innymi spis pism wychodzacych i przychodzacych wraz ze skanami tych pism.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé niepisemnej rezygnacji z poszczegdlnych spotkan

lub wyznaczenie dodatkowych (wedtug potrzeb) z zachowaniem obowigzku sporzadzenia

ww. sprawozdania (minimum co dwa miesigce).

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w szczegdlnosci zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) — zwanego dalej

rozporzadzeniem w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

b) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),

c) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

d) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

e) ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 311),

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z pozn. zm.),

usta;wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pdin.
zm.),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290),
rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegdétowych warunkow utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego
(Dz. U.z2021r. poz. 2468).

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wykonac
niezbedne pomiary uzupetniajgce (nowy pomiar wysokosciowy oraz weryfikacja lokalizacji wszystkich
bram i ogrodzen, zjazdéw, drzew i krzewdw, uzbrojenia terenu oraz wszelkie pomiary wynikajgce
z warunkow i uzgodnien gestordow sieci uzbrojenia terenu). Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie
cyfrowej, ktdrej obiekty przedstawione sg wektorowo. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich
pomiarow geodezyjnych oraz skartowanych szkicow z uzbrojeniem terenu. W przypadku braku szkicow
z uzbrojenia terenu w os$rodku geodezyjnym dopuszcza sie digitalizacje map analogowych. Mapa
powinna by¢ na biezgco aktualizowana w trakcie prac projektowych w ramach ceny umownej.

W ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
harmonogram prac projektowych.

Wykonawca dotgczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze projekt jest wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz wytycznymi i ze
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczenie to
powinno dotyczy¢ catej dokumentacji projektowej (w tym przetargowej) i powinno by¢ potwierdzone
przez Sprawdzajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie konieczne decyzje, postanowienia, pozwolenia,
uzgodnienia, warunki i opinie, (miedzy innymi decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz raport
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko i wedtug potrzeb: decyzje zezwalajacg na wycinke
drzew i krzewdw (wycinka ujeta w decyzji ZRID lub w odrebnej decyzji), pozwolenie wodnoprawne,
protokot narady koordynacyjnej — uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
opinie geometrii drogi, zatwierdzenie statej organizacji ruchu, w tym opinie Zamawiajgcego) oraz
zastosowac narzucone w nich wymagania w rozwigzaniach projektowych w ramach opracowania.
Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiajgcym, zobowigzany jest do uzyskania odstepstw od
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ polecenia uzyskania odstepstw od przepiséw techniczno-
budowlanych (m. in. w zakresie szerokosci pasa drogowego, szerokosci drogi dla pieszych i rowerdw,
drogi dla pieszych, drogi dla rowerdw, itp.) w celu zmniejszenia kosztow inwestycji i ograniczenia
zajecia terendw przylegtych.

Wszystkie formutowane w imieniu Zamawiajacego wnioski do wtasciwego organu wraz
z odpowiedziami, uzupetniniami oraz wyjasnieniami powinny uzyska¢ jego akceptacje.

—
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. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym projekt wstepny budowy drogi dla pieszych i roweréow

zawierajacy:
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a) plan sytuacyjny,

b) przekroje normalne,

c) opinie geometrii drogi,

d) opinie ZDP do projektu SOR,

e) inwentaryzacje w obszarze inwestycji istniejgcych:

e inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu oddziatywania na Srodowisko i uzyskania

decyzji DSU

e drzew wykonang przez geodete (okreslenie lokalizacji) i specjaliste przyrodnika (okreslenie

gatunkéw, obwodow i stanu fitosanitarnego drzew przewidzianych do wycinki) wraz
z okresleniem drzew przewidzianych do wycinki,

e krzewdw wykonang przez geodete (lokalizacja oraz powierzchnia).

Elementami inwentaryzacji majg by¢:

—mapa sytuacyjna z oznaczeniem zinwentaryzowanych drzew i krzewdw (z graficznym
rozréznieniem drzew przeznaczonych do wycinki),

—wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych drzew, w tym przeznaczonych do wycinki (numery
drzew z mapy, ich gatunki, obwody, stan fitosanitarny, przyczyna wycinki [np. kolizje
z elementami drogi, infrastrukturg techniczng, stan fitosanitarny drzewa, itp.] oraz okreslenie
podstawy prawnej wycinki [np. ZRID, pozwolenie na budowe, wycinka bez koniecznosci
uzyskania pozwolenia z uzasadnieniem]),

—dokumentacja fotograficzna dla kazdego zinwentaryzowanego drzewa (z numerem z mapy
i wykazu tabelarycznego),

—sumaryczna powierzchnia wycinanych krzewéw.

f) wstepny zakres przejecia nieruchomosci wraz z analizg stanu prawnego oraz ze wskazaniem
powierzchni dziatek przeznaczonych do przejecia (wedtug wytycznych Zamawiajacego
przedstawione na mapie w formie graficznej oraz zestawione tabelaryczne w formacie .xls lub .xIsx
oraz PDF) - wykonaé w przypadku przejmowania nieruchomosci,

g) mapy z zaznaczeniem: terenéw chronionych przyrodniczo, zabytkéw kultury i pomnikéw przyrody
(wedtug potrzeb i woli Zamawiajgcego),

h) informacje o istniejgcym i planowanym sposobie zagospodarowania terendw przylegajacych do
pasa drogowego, zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanych i bedacych w trakcie procedury
o uzyskanie decyzji) w celu unikniecia kolizji z planowanymi inwestycjami (informacje uzyskaé po
ustaleniu i w porozumieniu z Zamawiajgcym — wedtug potrzeb).

W pierwszej kolejnosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym plan sytuacyjny, niezbedny do uzyskania opinii

geometrii drogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zaakceptowanie powyzszych materiatdw przez Zamawiajgcego, uzyskanie pozytywnej oceny geometrii

drogi wydanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz pozytywnej opinii do projektu SOR

wydanych przez Zamawiajacego jest podstawg wykonywania dalszych prac projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

a) projekt wstepny,

b) opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawce badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni
wraz z wnioskami z tych badan oraz opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawce
pomiaréw i prognozy ruchu (wedtug potrzeb) wraz z wnioskami z tych pomiardow, niezbednych dla
zaprojektowania nawierzchni drogi, oraz opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawce
badan destruktu asfaltowego wraz z wnioskami z tych badan, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowych warunkdw utraty statusu odpaddéw dla odpaddw destruktu asfaltowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2468).

c) projekt budowlany — zwany dalej PB (projekt zagospodarowania terenu — zwany dalej PZT, projekt
architektoniczno-budowlany — zwany dalej PA-B, projekt techniczny — zwany dalej PT) i projekt
wykonawczy — zwany dalej PW, obejmujace:

- projekt branzy drogowej,

- projekt rozbiorek jako oddzielny tom (wykonaé w przypadku wystepowania rozbidrek i jezeli jest
wymagany na podstawie przepiséw) lub rysunki przedstawiajgce elementy przeznaczone do
rozbiérki zamieszczone w PB i PW,

- projekt odwodnienia drogi,

- projekt elektroenergetyczny (oswietlenie drogowe oraz elementy SOR),

- projekty branzowe przebudowy kolizji (oddzielnie kazda branza),

- projekt kanatu technologicznego,

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniong w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — zwany dalej SOR,

e) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziatywania na srodowisko oraz
materiatami dotyczacymi uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (w tym wnioski
i uzupetnienia do wnioskéw sktadane w trakcie procedury).

f) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatami, na podstawie, ktérych uzyskano pozwolenie
wodnoprawne, wraz z materiatami dotyczacymi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym
whioski i uzupetnienia do wnioskow sktadane w trakcie procedury (wedtug potrzeb).

g) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] lub pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
(wedtug potrzeb) wraz z materiatami dotyczgcymi uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, przygotowanymi zgodnie z ustawg,
sporzadzonymi zgodnie z odrebnymi przepisami, w tym wnioski i uzupetnienia do wnioskéw
sktadane w trakcie procedury (wedtug potrzeb).
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h) decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestorow sieci,
ktorych uzyskanie jest wymagane na podstawie przepisow szczegdlnych lub wynika z uzyskanych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, wraz z materiatami opracowanymi na etapie wykonywania
projektu niezbednymi do wuzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji oraz innych wg woli
Zamawiajgcego wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury (w tym wnioski,
uzupetnienia wnioskéw) — wedtug potrzeb.

i) dokumentacje geotechniczng zgodng z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), zawierajgcg badania
geotechniczne dajgce wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz witasciwosci
poszczegdlnych warstw i opracowang na ich podstawie opinie, oraz projekt robdt geologicznych
wraz z zatwierdzeniem (wedtug potrzeb).

j) decyzja zezwalajgca na wycinke drzew i krzewdéw (wycinka ujeta w decyzji ZRID lub w odrebnej

decyzji) oraz plan wycinki drzew i krzewdw wraz zestawieniem tabelarycznym dla wycinki - wykonac
w przypadku wystepowania wycinek drzew i krzewdw, po ustaleniu z Zamawiajgcym.
Poza dokumentacjg wymagang przepisami prawa, plan wycinki wraz z zestawieniem tabelarycznym
przekazane Zamawiajgcemu powinny zawiera¢ elementy wskazane w projekcie wstepnym.
W przypadku braku zmian w odniesieniu do projektu wstepnego nie wymaga sie dodatkowych
opracowan dot. drzew i krzewodw.

k) w przypadku wystepowania stanowisk archeologicznych do dokumentacji projektowej nalezy
dotaczy¢ opracowanie z wyznaczeniem stanowisk na oryginatach map zasadniczych (bez
naniesionego projektu) — wedtug potrzeb,

I) dodatkowy komplet map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych bez naniesionego
projektu (w formie papierowej i cyfrowej) — dla Zamawiajacego,

m) zaktualizowane zestawienie nieruchomosci przeznaczonych do przejecia z projektu wstepnego wraz
ze wskazaniem powierzchni dziatek nabywanych (przedstawione na mapie w formie graficznej
wedtug wytycznych Zamawiajgcego oraz zestawienie tabelaryczne w formacie .xls lub .xlsx oraz
PDF), wykonaé w przypadku przejmowania nieruchomosci oraz w przypadku wystgpienia zmian po
wykonaniu projektu wstepnego,

n) zestawienie tabelaryczne zawierajgce decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
odstepstwa, warunki gestorow sieci, pozwolenia wodnoprawne, zatwierdzenie statej organizacji
ruchu, wedtug potrzeb decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub pismo/decyzje o braku
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z podaniem ich numeru,
daty ich wydania i terminem uptywu waznosci — zestawienie powinno zawiera¢ informacje
w ktérym tomie i egzemplarzu zamieszczono oryginaty decyzji,

o) dziennik budowy - ostemplowany (dla kazdego etapu oddzielny tom).

Dokumentacja przetargowa powinna zawiera¢ m. in.:

a) przedmiar robdt wraz z obliczeniami, z podziatem na branze

b) kosztorys inwestorski z podziatem na branze (pozycje kosztorysu inwestorskiego powinny odnosié
sie do STWIORB oraz do scalonych cen jednostkowych),

c) kosztorys ofertowy z podziatem na branze (pozycje kosztorysu ofertowego powinny odnosi¢ sie do
STWIORB oraz do scalonych cen jednostkowych, tak aby Wykonawca mogt rzetelnie wyceni¢ swoje
prace na etapie przetargowym),

d) spgcyﬂkacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dostosowane do przedmiotowego
zadania.

Przewiduje sie, na polecenie Zamawiajgcego, podziat dokumentacji projektowej na etapy.

Dokumentacje projektowe i przetargowe wymienione powyzej w pkt. 14 i 15 powinny by¢ dostosowane

do uzgodnionych z Zamawiajagcym etapdw zadania, tak aby ich zakres byt zgodny z uzyskanymi

dokumentami zezwalajgcymi na rozpoczecie robdt budowlanych.

Szczegdtowe etapowanie dokumentacji projektowej zostanie ustalone przez Zamawiajgcego na etapie

opracowywania projektu.

W zwigzku z etapowaniem zadania projekt budowlany (PZT i PA-B) dla kazdego etapu inwestycji nalezy

przekaza¢ w oddzielnym tomie, stanowigcym zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Projekt budowany techniczny, projekt wykonawczy, projekt SOR i pozostate elementy dokumentacji

niezbedne do ogtoszenia przetargu i prowadzenia robot (wymienione w punkcie 14) oraz dokumentacje

przetargowg (zgodnie z punktem 15) dla kazdego etapu inwestycji nalezy przekaza¢ w oddzielnym
tomie.

Zaleznie od przyjetych rozwigzan projektowych Zamawiajgcy dopuszcza scalenie etapdw zadania

inwestycyjnego i opracowan dla poszczegdlnych etapdw (w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego

i W porozumieniu z Zamawiajgcym).

Etap zadania okresSlony w projekcie budowlanym (PZT i PA-B) moze by¢ dodatkowo na zyczenie

Zamawiajgcego podzielony w projekcie budowlanym technicznym, w projekcie wykonawczym,

w pozostatych elementach dokumentacji niezbednych do ogtoszenia przetargu i prowadzenia robot

(wymienionych w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania w terminie 7 dni informacji Zamawiajgcemu, dotyczacych

koordynacji opracowywanej dokumentacji projektowej z planowanymi inwestycjami zewnetrznymi

w zakresie infrastruktury technicznej (w tym przytaczy) oraz wtgczenia do drogi powiatowej (2495P)

innych drég publicznych, drég wewnetrznych i zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania materiatéw i udziatu w spotkaniach informacyjnych

dla spoteczenstwa (wedtug potrzeb i woli Zamawiajgcego) oraz udzielania odpowiedzi na zagadnienia

poruszane na spotkaniu dotyczace opracowywanego projektu.



19. W czasie trwania procedury przetargowej na wylonienie Wykonawcy robdt objetych projektem,
Wykonawca projektu bedzie zobowigzany niezwtocznie do udzielenia wyjasnien dotyczacych
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan projektowych.

20. W dokumentacji projektowej nalezy przyjgc i stosowac kilometracje zgodng z kilometracjg globalng
drogi powiatowej nr 2495P.

21. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
w nastepujacej formie:

. wersja papierowa:

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobne opracowania dla projektow budowlanych, w tym
projektow technicznych, projektow wykonawczych, projektéow statej organizacji ruchu, pozostatych
elementéw dokumentacji niezbednych do ogtoszenia przetargu i prowadzenia robét (wymienionych
w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczegdlnych etapow zadania inwestycyjnego

(dokumentacja dla kazdego etapu inwestycji w oddzielnym tomie).

L.P. RODZAJ DOKUMENTACII UWAGI/ODNIESIENIE ILOSC EGZ./KPL.
; zgodnie z pkt. 11113
1 | projekt wstepny oraz pkt. Il 14 a 1
opracowanie dla przeprowadzonych: ]
2 e badan konstrukgji istniejgcej nawierzchni zgodnie z pkt. Il 14 b, 1
J Bomiarow i prognozy ruchu (wedtug potrzeb) IV9,IV10orazIV 1l
e badan destruktu asfaltowego
3
dla kazdego dokumentu
zezwalajgcego na rozpoczecie
r?bot budcl)wlanyc.h2 con:
3 Eé?éﬁtt budowlany - projekt zagospodarowania zgodnie z pkt. Ill 14 ¢ (W.t\‘,'\,r%rz%ﬁwf&ﬁ'g?ﬁé Png e
po ustaleniu z Zamawiajgcym
zamiennie dodatkowy
1 ostemplowany zamiast 1 kopii
3
dla kazdego dokumentu
zezwalajgcego na rozpoczecie
robot budowlanych
rojekt budowlany - projekt architektoniczno- . (w tym 1 ostemplowany i 2 kopie
4 Bucfowlany v~ pro) zgodnie z pkt. Il 14 ¢ "\ nr7vpadku ZRID lub PnB
po ustaleniu z Zamawiajgcym
zamiennie dodatkowy
1 ostemplowany zamiast 1 kopii
. . . . 3
5 | projekt budowlany - projekt techniczny zgodnie z pkt. lll 14 ¢ | 45 kazdego etapu/opracowania
projekt rozbidrek lub rysunki przedstawiajace :
6 elementy przeznaczone do rozbiérki zgodnie z pkt. Il 14 ¢ 3
. . 3
7 | projekt wykonawczy zgodnie z pkt. lll 14 ¢ | 45 kazdego etapu/opracowania
3
. . o dla kazdego etapu/opracowania
projekt statej organizacji ruchu :
8 | Wraz z zatwierdzeniem zgodnie z pkt. 111 14 d |l;b
w przypadku braku etapowania
dokumentacja przetargowa — kosztorysy : 2
9 | inwestorskie (z podziatem na branze) zgodnie z pkt. Il 15 b dla kazdego etapu/opracowania
dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe . 1
10 (z podziatem na branze) zgodnie zpkt. Il 15¢ |y 5 kazdego etapu/opracowania
dokumentacja przetargowa — przedmiary robét : 1
11 | \wraz z obliczeniami (z podziatem na branze) zgodnie zpkt. Il 15a | 4, kazdego etapu/opracowania
3
. _— dla kazdego etapu/opracowania
dokumentacja przetargowa — specyfikacje :
12 | {echniczne wykonaniagl odbioru robét budowlanych zgodnie z pkt. 1l 15 d Igb
w przypadku braku etapowania
13 | dokumentacja geotechniczna zgodnie z pkt. Ill 14 i 3
14 komplet map sKtuacyjno - wysokosciowych zgodnie z pkt. Il 7 1

do celdw projektowych

oraz pkt. Il 14 |




15

opracowanie z wyznaczeniem stanowisk
archeologicznych

zgodnie z pkt. Il 14 k

16

decyzja zezwalajaca na wzycinke drzew i krzewow
gwycir)];a ujeta w decyzji ZRID lub w odrebnej
ecyzji

zgodnie z pkt. 111 14

17

plan schuacyjny oraz zestawienie tabelaryczne dla
wycinki drzew i krzewdéw

zgodnie z pkt. Il 14

18

zestawienie nieruchomosci przeznaczonych do
przejecia (jesli wystepuja konieczno$¢ podziatow
nieruchomosci),

zgodnie z pkt. 11l 14 m

19

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wraz z raportem

oraz
materiaty dotyczgce uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgodnie z pkt. Il 14 e

20

pozwolenie wodnoprawne wraz

z operatami, na podstawie ktérych uzyskano
pozwolenie wodnoprawne

oraz

materiaty dotyczgce uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

zgodnie z pkt. Il 14 f

21

decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, odstepstwa, warunki gestorow sieci
oraz

materiaty dotyczace uzyskania ww. dokumentéw

zgodnie z pkt. Il 2,
pkt. 1l 10., pkt. Il 11,

pkt. Il 14 h

22

zestawienie tabelaryczne zawierajgce decyzje,
postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
odstepstwa, warunki gestorow sieci, pozwolenia
wodnoprawne oraz zatwierdzenie statej organizacji
ruchu, wedtug potrzeb decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub pismo/decyzje o braku
koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

zgodnie z pkt. Il 14 n

23

decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycl[l _
drogowej lub pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
oraz

materiaty do wniosku o wydanie decyzji .

o zezwoleniu na realizacje mwesthl drogowe;j

lub pozwolenia na budowe lub zgfoszenie

zgodnie z pkt. 111 1,
8 pkt. Il?l4 g

2
(dla kazdego etapu w przypadku
ecyzji ZRIDF
lub

1
(dla kazdego etapu w przypadku
PntIub ng’f)oszelE)\iayp

24

oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

zgodnie z pkt. 111 9

w kazdym egzemplarzu
dokumentacji projektowe;j

25

oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z wymaganiami

Powiatowego
Inspektora Nadzoru
udowlanego

2

26

ostemplowany dziennik budowy (min. 30-50 stron)

— dla kazdego etapu osobny tom

zgodnie z pkt. 11 14 o

komplet

Dokumentacje w wersji papierowej nalezy przekaza¢ w ponumerowanych i opisanych teczkach

(w kartonach archiwizacyjnych A4).

Il. wersja elektroniczna ww. dokumentacji projektowej i przetargowej w 3 kompletach

Komplet stanowi (na osobnych ptytach CD):

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na ptytach CD osobne opracowania dla projektéw budowlanych,

w tym projektow technicznych, projektow wykonawczych, projektow statej organizacji

ruchu,

pozostatych elementéw dokumentacji niezbednych do ogtoszenia przetargu i prowadzenia roboét
(wymienionych w punkcie 14) oraz dokumentacji przetargowej dla poszczegélnych etapéw zadania
inwestycyjnego (dokumentacja dla kazdego etapu inwestycji w oddzielnym folderze z plikami).




L.P.

RODZAJ DOKUMENTACII

FORMAT

UWAGI

ILOSC
EGZ.

PLYTACD 1

1. projekt wstepny budowy drogi dla pieszych i roweroéw,

2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu,

3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany,

4. projekt budowlany - projekt techniczny,

5. projekt rozbidrek lub rysunki przedstawiajgce elementy przeznaczone
do rozbidrki (jesli wystepujg rozbidrki i nie ujeto ich w PB i PW),

6. projekt wykonawczy,

7. projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

8. dokumentacja przetargowa — przedmiary robét (z podziatem
na branze),

9. dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe (z podziatem
na branze),

10. dokumentacja przetargowa — specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych,

11. oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego,

12. dokumentacja geotechniczna,

13. decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie (anonimizacja, bez danych
osobowych i numerdéw Ksigg Wieczystych, z uwzglednieniem RODO),

14. decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem

15. decyzje, postanowienia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie,
odstepstwa, warunki gestoréw sieci, pozwolenia wodnoprawne
wraz z operatami oraz zatwierdzenie statej organizacji ruchu,

16. zestawienie tabelaryczne zawierajace decyzje, postanowienia,
p.ozwgclenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestoréow
sieci, itp.

17. skan ostemplowanej dokumentacji projektowej, ktéra uzyskata
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie.

PDF

PLYTA CD 2

1. projekt wstepny budowy drogi dla pieszych i rowerdéw,

2. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu,

3. projekt budowlany - projekt architektoniczno- budowlany,

4. projekt budowlany - projekt techniczny,

5. projekt rozbidrek lub rysunki przedstawiajgce elementy przeznaczone
do rozbidrki (jesli wystepujg rozbidrki i nie ujeto ich w I%IB i PW),

6. projekt wykonawczy,

7. projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

8. dokumentacja przetargowa — przedmiary robét (z podziatem
na branze),

9. dokumentacja przetargowa — kosztorysy ofertowe (z podziatem
na branze),

10. dokumentacja przetargowa — specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych,

11. zestawienie tabelaryczne zawierajace decyzje, postanowienia,
p.ozwgclenia, uzgodnienia, opinie, odstepstwa, warunki gestorow
sieci, itp.

EDYTOWALNY

format
edytowalny
.doc lub .docx
dla )
dokumentéw
tekstowych,

f%rmat |
edytowaln
CAY) .dwg Y
lub .dxf
dlatplikéw
graficznych,

format
edytowalny dla
kosztorysow i
przedmiaréw
Xls lub .xlsx.




1. zestawienie nieruchomosci przgznaczon}f\ch do przejecia (jesli
wystepujg konieczno$é podziatdw nieruchomosci),
2. plan sytuacyjny oraz zestawienie tabelaryczne dla wycinki drzew
i krzewow (jesli wystepuje wycinka),
3. opracowania dla przeprowadzonych:
e badar konstrukcji istniej:%cej nawierzchni,
. Bomiarowi prognozy ruchu (wedtug potrzeb), format
e badania destruktu asfaltowego, edytowalny
4. komplet map sytuacyjno - wysokosciowych do celéw projektowych .doc lub .docx
™| (bez naniesionego projektu budowy drogi dla pieszych i rowerdw), dla i
0| 5. opracowanie z wyznaczeniem stanowisk archeologicznych (jesli PDF dokkumentﬁw
O| wystepuje stanowiska archeologiczne), tekstowych,
<C| 6. materiaty dotyczace uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje oraz
; inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia format
| (wtym wnioski, uzupetnienia wnioskéw), EDYTOWALNY edg walny
Q-| 7. materiaty dotyczace uzyskania pozwolen wodnoprawnych wraz IC% c.ld]\c/vg
z operatami, wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury dul . I')f< .
(w tym wnioski, uzupetnienia wnioskéw), agp ! OWh
8. materiaty dotyczgce uzyskania decyzji o Srodowiskowych graticznych.
uwarunkowaniach (w tym wnioski, uzupetnienia wnioskéw) oraz raport
oddziatywania na srodowisko
9. materiaty opracowane na etapie wykonywania pro#']ektu niezbedne do
uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji oraz innych wg woli
Zamawiajacego wraz z uzupetnieniami sktadanymi w trakcie procedury
(w tym whnioski, uzupetnienia wnioskéw)
#
=) PDF
o : . : . format
1. dokumentacja przetargowa — kosztorysy inwestorskie (z podziatem oraz ed
: ytowalny
I<—E na branze) Xls lub .xlsx
% EDYTOWALNY
a

Na ptytach CD nalezy dokumentacje zestawi¢ w katalogi odpowiadajagce etapom wskazanym
w projekcie wykonawczym - dla kazdego etapu oddzielnie.

Przekazanie dokumentacji nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, w godzinach pracy Zamawiajcego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana tak, aby zabezpieczata ochrone danych
osobowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami na czas oddania dokumentacji Zamawiajacemu.
Wszelkie materiaty zawierajace dane osobowe nalezy opracowa¢ w odrebnym tomie i na odrebnych
ptytach, informacja, ze materiaty te zawieraja dane osobowe, ktére nie moga by¢ rozpowszechniane
powinny by¢ w czytelny i wyrazny sposéb opisane.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w opakowaniach kartonowych (w kartonach archiwizacyjnych A4)
opisanych z 3 stron (2 boki oraz gdra) z doktadnym wyszczegélnieniem toméw dokumentacji
umieszczonej w danym opakowaniu/kartonie.

22. Na etapie postepowania odwotawczego od decyzji ZRID i w zakresie ptatnosci czeSciowej (w zakresie
50-80% wartosci umowy) przewiduje sie przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji do odbioru
(cz}?s'ciow?go w ilosci 1 komplet dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 komplet wersji elektronicznej
ptyta CD).

W przypadku koniecznosci wykonania korekt po decyzji WUW dokumentacja bedzie przekazana
Zamawiajgcemu zgodnie z ilosciami wskazanymi w ww. punkcie 21 OPZ.

W przypadku braku zmian 1 komplet przekazany w ramach odbioru czesciowego bedzie zaliczony
w poczet catkowitego kompletu dokumentacji. Dopuszcza sie w przypadku drobnych zmian, za zgoda
Zamawiajgcego, korekte ww. juz odebranej przez Zamawiajacego dokumentacji.

23. Cato$¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w ZDP w Poznaniu. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu 1 egz. catosci dokumentacji w celu ich sprawdzenia min. 30 dni przed terminem
zakonczenia umowy. Ewentualne poprawki i uzupetnienia Projektant dokona w terminie umownym.
Ww. akceptacja kompletnosci dokumentacji nie jest rownoznaczna z uznaniem kompleksowej
poprawnosci projektu, wszelkie wady dokumentacji odebranej przez Zamawiajgcego bedg korygowane
przez Wykonawce zgodnie z zapisami umowy na prace projektowe.

Na zyczenie Zamawiajgcego, na kazdym etapie prac, po wykonaniu projektu wstepnego, Wykonawca
dostarczy wstepny kosztorys inwestorski.
Zamawiajgcy preferuje papierowg wersje uzgadnianych materiatow.

IV. Wytyczne techniczne do opracowania projektu

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany nizej wymienionych parametrow i wytycznych technicznych na
8




etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca dla planowanych zmian dotyczgcych nizej
wymienionych parametréw i wytycznych technicznych musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

1.

10.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry techniczne drogi:

a) klasa drogi: Z,

b) konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu: min. KR3,

c) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni: 115kN,

d) przewidywana szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

e) droga dla pieszych i rowerow — preferuje sie o nawierzchni bitumicznej, ewentualnie w miejscach
duzego uzbrojenia terenu z kostki betonowej, bezfazowej,

f) nawierzchnia na zjazdach - kostka brukowa gruba (17/20)

g) warstwa Scieralna dla jezdni z mieszanki SMA5 (do szczegdtowego ustalenia z Zamawiajgcym),
warstwa wyrdwnawcza wedtug potrzeb,

h) pozostate parametry drogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
22022 r. poz. 1518).

Zaleca sie  korzystanie z opublikowanych na  stronie  Ministerstwa Infrastruktury

https.//www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie wzorcow

i standardéw w zakresie projektowania.

Po ustaleniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie przyjecie innych parametréw drogi oraz rezygnacje ze

stosowania ww. wzorcow i standardow.

Na catej dtugosci zakresu opracowania zaprojektowac nalezy poszerzenie jezdni do 6 m wraz

z zaprojektowaniem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni oraz jej odwodnieniem.

Nalezy przeprowadzi¢ badania konstrukcji istniejgcej nawierzchni. Projekt badan konstrukcji istniejacej

nawierzchni wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Nalezy wykonaé opracowanie dla przeprowadzonych

przez Wykonawce badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni wraz z wnioskami z tych badan.

Na catym odcinku opracowania, czyli na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, nalezy

zaprojektowad uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie elementéw SOR np. ograniczenia predkosci.

W miejscowosci Jeziory nalezy zaprojektowaé uspokojenie ruchu poprzez korekte skrzyzowania

z drogg gming w rejonie bramy wjazdowej do Muzeum Przyrodniczego i Dyrekcji WPN, budowe drogi

dla pieszych i roweréw oraz drogi dla rowerdw w ciggu drogi powiatowe] (na odcinku okoto 0,7 km),

wprowadzenie elementéw SOR lub elementéw typu przejscie dla pieszy/przejazd dla roweréw na
wyspie azylu wraz z doswietleniem.

Przebudowaé nalezy zjazd z drogi powiatowe] z kierunku miejscowosci Jarostawiec oraz zjazd na

parking lesSny po przeciwnej stronie DP (odcinek o dtugosci okoto 0,030 km), wraz z zaprojektowaniem

elementdéw uspokojenia ruchu w rejonie tych zjazdéw (elementy SOR). Przebudowa tych zjazdéw nie
obejmuje przebudowy nawierzchni na drodze powiatowej. Zaktada sie, ze przebudowa zjazdow bedzie
podlegata procedurze zgtoszenia robdt budowlanych i uzyskania zatwierdzenia SOR.

Nalezy wykona¢ opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawce pomiardéw i prognozy ruchu

(wedtug potrzeb) wraz z wnioskami z tych pomiaréw, niezbednych dla zaprojektowania nawierzchni

drogi odpowiedniej do przeniesienia kategorii ruchu min. KR3, obliczong na dwudziestoletni okres

eksploatacji. Ostateczne ustalenie kategorii ruchu nastgpi po przeanalizowaniu pomiaréw (2 dni w

tygodniu) i prognozy ruchu, dokonanych przez Wykonawce. Opracowanie pomiarow i prognozy ruchu

powinno obejmowaé takze ruch na skrzyzowaniach, w celu wskazania proponowanych rozwigzan
geometrii skrzyzowania (np. skrzyzowanie zwykte, skanalizowane, typu rondo, itd.).

Nalezy wykona¢ opracowanie dla przeprowadzonych przez Wykonawce badan destruktu asfaltowego

wraz z wnioskami z tych badan, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegdétowych warunkdw utraty statusu odpaddw dla

odpadoéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2468). Na podstawie przeprowadzonych badan

destruktu asfaltowego oraz opracowania wraz z wnioskami z tych badan nalezy wskazac

w dokumentacji projektowej mozliwos¢ wykorzystania destruktu asfaltowego na etapie budowy

(wedtug potrzeb Zamawiajacego).

Nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego dajgce wyrazny obraz warunkow

zalegania gruntéw oraz wifasciwosci poszczegdlnych warstw i opracowang na ich podstawie opinie.

Rozstaw otworéw geologicznych wzdtuz osi drogi dla pieszych i rowerdw powinien wyniesé

max. 0,5 km. Konieczne jest wykonanie otworéw geologicznych przy istniejgcych i projektowanych

przepustach i na skrzyzowaniach. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy ilos¢
otworéw geologicznych zagescié. Glebokos¢ otwordw badawczych powinna wynosi¢ min. 3 m, przy
zatozeniu, ze w kazdym otworze nalezy sie dowierci¢ do gruntéw nosnych oraz minimalna gtebokosc

nawiercenia sie w grunty nosne to 1 m.

Plan badan geotechnicznych zatwierdzi Zamawiajgcy. W miejscach gruntéw ,niepewnych” na

polecenie Zamawiajgcego nalezy w ramach ceny umownej wykonaé badania uzupetniajace,

tj. wykona¢ dodatkowe otwory geotechniczne (niezaleznie od ww. zatwierdzonego planu badan).

Nalezy zapewni¢ witasciwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi

powinno zapewni¢ odbiér docelowej ilosci wéd opadowych z uwzglednieniem odwodnienia z drég

gminnych i wewnetrznych znajdujacych sie w gestii gmin Mosina i Steszew, krzyzujgcych sie z droga
powiatowg z rozdzieleniem zlewni dla drég gminnych i powiatowych. Wielkos¢ zlewni z drég bocznych

Wykonawca ustali z Gminami (konkretnie, z ktérych drég gminnych i w jakiej ilosci bedzie

odprowadzana woda do projektowanego odwodnienia drogowego wzdtuz drég powiatowych [rowy

przydrozne, kanalizacja deszczowa], w celu wtasciwego zaprojektowania elementéw odwodnienia
drogowego).

Wyznaczenie miejsc odbioru wod opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wéd do

odbiornikdow naleze¢ bedzie do Projektanta — odbiornik moze by¢ zlokalizowany poza pasem drogi

powiatowej (2495P).
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy preferuje odwodnienie za pomocg rowow przydroznych. W przypadku ograniczonych
mozliwosci terenowych dopuszcza sie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.

Nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni.

Wiazy kanalizacji osadzic w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych (tzw. zestaw
naprawczy). Takie same wtazy zastosowac dla istniejgcych studni kanalizacyjnych (wedtug potrzeb).
Przewidzieé¢ nalezy korekty/przebudowy istniejgcych skrzyzowan i zjazdow w celu dostosowania do
wymaganych parametréw oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nalezy zaprojektowac bezpieczng organizacje ruchu, czyli nalezy zaprojektowac ciagi komunikacji
pieszej i rowerowej (drogi dla pieszych i rowerdéw, drogi dla rowerdw, drogi dla pieszych)
o normatywnych szerokosciach zgodnie z aktualnie obquwacyml przepisami.

W przypadku lokalnych uwarunkowan terenu niepozwalajagcych na spetnienie normatywnych
szerokosSci dopuszcza sie miejscowo zamiast drogi dla pieszych i rowerdw zaprojektowanie wytgcznie
drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw (po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Dopuszczalne
jest rowniez zgodne z przepisami miejscowe przewezenie drogi dla pieszych/drogi dla pieszych
i roweréw/drogi dla rowerow, powotujgc sie na ,trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub
uzyskanie odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokosci ciggdw
komunikacji pieszej i rowerowe;.

W przypadku odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy przydrozne Zamawiajacy preferuje
lokalizacje drogi dla pieszych i rowerdw za rowami przydroznymi.

Nalezy zaprojektowaé bezpieczng organizacje ruchu pieszego i rowerowego. Przewidzie¢ ewentualne
korekty istniejgcych przejsé dla pieszych/przejazdow dla roweréw lub ewentualne doprojektowanie
nowych przejs¢ dla pieszych (wraz z niezbednymi drogami dla pieszych doprowadzajgcymi ruch
pieszych do przejscia) oraz przejazdéw dla rowerdw w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu. Z Gminami
Mosina i Steszew nalezy skonsultowad lokalizacje nowych przejsé¢ dla pieszych/przejazdéow dla
rowerow wraz z doswietleniem, ktore bedg odpowiadac na zapotrzebowania lokalnej spotecznosci.

W projekcie nalezy zastosowac elementy poprawiajace bezpieczeristwo i uspokajajgce ruch, typu azyle
na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerdw, wysepki korygujace tor ruchu pojazdéw w celu
wymuszenia zmniejszenia predkosci (w szczegdlnosci przed wjazdem do miejscowosci) lub innych
elementdéw zaproponowanych przez Projektanta i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Elementy wyposazenia drég (np. znaki drogowe, stupy oswietlenia) w miare mozliwosé lokalizowac
poza ciggami komunikacyjnymi, tak aby zachowa¢ wymagane przepisami szerokosci i skrajnie.

Na wyspach i azylach nalezy zaprojektowaé znaki aktywne, zasilane niskim napieciem 12V lub 24V.
Preferuje sie zasilanie znakdw z sieci energetyczne;j.

Nalezy zaprojektowac przystanki autobusowe z peronami dla podréznych wedtug potrzeb Gmin
Mosina i Steszew (wraz z niezbednymi drogami dla pieszych doprowadzajgcymi ruch do przystankéw
autobusowych). Lokalizacje ewentualnych przystankow autobusowych i nalezy uzgodni¢ z Gminami.
Rodzaj i kolor mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury
(wtazy studni, kratki $ciekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego nalezy
zaprojektowacd zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi na etapie projektowym.

W celu unikniecia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miare mozliwosci uwzglednic
zagospodarowanie terendw przylegtych, wynikajagce z obowigzujagcych miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy (Mosina i Steszew) lub bedacych w trakcie procedury
planistycznej, lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wynikajgce z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub bedacych
w trakcie procedury o wydanie decyzji.

Nalezy zinwentaryzowac istniejgce oswietlenie drogowe i zaprojektowaé niezbedny zakres jego
uzupetnienia, budowy lub przebudowy oswietlenia drogowego (dotyczy rdéwniez oswietlenia
skrzyzowan, oswietlenia drogi dla pieszych i rowerdw oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow) zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i po szczegdétowym ustaleniu
z Zamawiajgcym. Zaprojektowanie oswietlenia drogowego dotyczy w szczegdlnosci obszaru zabudowy
W miejscowosci Jeziory. Nalezy zapewnié¢ oswietlenie drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). Zastosowac system oswietlenia z dodatkowa oprawa
oswietleniowg przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow (tak, aby byli widoczni zaréwno
oczekujacy na przejscie/przejazd, jak i poruszajacy sie po przejsciu/przejezdzie).

Nalezy zaprojektowac kanat technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza
sie za zgody Zamawiajgcego uzyskanie zgody Ministra wiasciwego do spraw informatyzacji na
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszcza sie
rezygnacje z budowy kanatu w przypadku spetnienia przy staraniu Wykonawcy warunkéw
zwalniajacych z obowiazku budowy kanatu technologicznego.

Nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng oraz dostgp nieruchomosci przylegtych do drogi publicznej
(droga powiatowa nr 2495P) zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W ramach opracowania nalezy
zaprojektowac zjazdy, uwzgledniajac réznice wysokosciowe. W projekcie wykonawczym na wszystkich
zjazdach nalezy sprawdzi¢ dowigzanie wysokosciowe do istniejgcego terenu. Gdy pochylenie zjazdu
pomiedzy krawedzig jezdni drogi powiatowej a brama na posesje przekracza 5 %, to wtedy w projekcie
wykonawczym nalezy wykonaé przekroje poprzeczne w miejscu takiego zjazdu (pokaza¢ na rysunkach
dowigzanie projektowanej nawierzchni zjazdu do istniejgcego terenu, do bramy na posesje).

Nalezy ustali¢ lokalizacje wszelkich obiektow uzytecznosci publicznej przy przedmiotowej drodze
powiatowej i zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do tych obiektéw oraz w miare mozliwosci zaprojektowac
miejsca parkingowe przy tych obiektach (zaleca sie po akceptacji przez Zamawiajgcego konsultacje
z Wtascicielem lub Zarzadcg obiektu uzytecznosci publicznej).

Projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycjg kolizji. W ofercie
i dokumentacji projektowej nalezy ujgé kolizje branz infrastruktury technicznej typu:
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elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa i inne. Liczba kolizji i mozliwos¢ ich unikniecia sg zalezne od zaproponowanego przez
Projektanta rozwigzania projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji bedg znane po opracowaniu map
sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, ktére sg przedmiotem zamodwienia.

26. Zamawiajgcy preferuje rozwigzania projektowe nie generujgce nadmiernych kosztéw wykupdw
nieruchomosci oraz usuniecia kolizji z infrastrukturg obca. Nalezy do niezbednego minimum ograniczy¢
zajecie terendw Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz ograniczy¢ wycinke drzew w WPN.

OPCIA
Zamawiajgcy na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje prawo opcji.

OPCJA - NADZOR

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od potrzeb Zamawiajgcego oraz posiadania

przez Zamawiajacego Srodkéw finansowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy moze zrezygnowac z opcji w

catosci lub wykorzystaé opcje w niepetnym zakresie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sukcesywnego

zlecania wykonania ustug w ramach opcji.

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamdwienia zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski nad

inwestycjg ,,na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego”. Nalezy

przez to rozumieé, ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyznaczy dzien rozpoczecia wykonania zamdwienia

oznaczonego jako ,opcja” i bedzie to réwnoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia o skorzystaniu z opcji.

Przewiduje sie rozpoczecie realizacji zamdéwienia w opcji nie pdzniej niz w ciggu 5 lat od daty uzyskania

ostatecznych decyzji zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych.

Nadzor autorski petniony bedzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, ze termin swiadczenia ustugi

nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robdét.

W przypadku zmiany terminu realizacji robdt termin Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego zostaje

dostosowany odpowiednio do nowego terminu robét.

Nadzor autorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane (art. 20 ust. 1) w szczegdlnosci obejmuje:

- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wyjlaénianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku
realizacji,

- udziat w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego rozliczane bedzie zgodnie z rzeczywistg liczbg odbytych

nadzoréw.

Zaktada sie do 10 nadzoréw autorskich.
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