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Dotyczy:  Postępowania przetargowego na zadanie Budowa zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb 

ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła realizowanego w ramach zadania ”Budowa 

efektywnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego OZE wraz z Magazynem Ciepła w PEC- Gliwice          

Sp. z o.o.”  Nr postępowania DZ/1/3/2024 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 (postępowanie unijne)  
ustawy z 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), 
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści SWZ w zakresie: 

 

Katalog 38 
Pytanie 38.1 Dotyczy projektu umowy: 

Podczas realizacji umowy mogą wyjść na jaw okoliczności, które będą wymagały wykonania prac, których 
żadna ze Stron nie mogła przewidzieć nawet przy zachowaniu wyjątkowo należytej staranności. Wnosimy 
zatem o: 
a) doprecyzowanie działu 2 pkt 2.7 i jego zmianę z: 

„2.7 Wykonawca oświadcza, że specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy opisana w Umowie jest 
wystarczająca do realizacji Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś elementu nie oznacza wyłączenia 
z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że 
nawet w przypadku pominięcia w Umowie jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego 
funkcjonowania Przedmiotu Umowy, osiągnięcia przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych 
Parametrów Technicznych oraz dotrzymania warunków gwarancji, będzie on dostarczony i wykonany w 
ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to terminów 
wykonania w stosunku do Harmonogramu Realizacji Umowy” 
na: 
„2.7 Wykonawca oświadcza, że specyfikacja techniczna Przedmiotu Umowy opisana w Umowie jest 
wystarczająca do realizacji Przedmiotu Umowy, a pominięcie jakiegoś elementu jedynie  
w przypadku niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności przy dokonywaniu ww. oceny 
nie oznacza wyłączenia z Przedmiotu Umowy, o ile jest on konieczny dla realizacji Umowy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązuje się, że  
w przypadku pominięcia w Umowie jakiegoś elementu koniecznego dla właściwego funkcjonowania 
Przedmiotu Umowy, osiągnięcia przez Przedmiot Umowy Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
oraz dotrzymania warunków gwarancji, będzie on dostarczony  
i wykonany w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie tak, aby nie opóźniało to 
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terminów wykonania w stosunku do Harmonogramu Realizacji Umowy”; 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) doprecyzowanie działu 5 pkt 5.2.27 i jego zmianę z: 
„5.2.27 wykonanie wszystkich Usług, Robót Budowlanych lub Dostaw, nawet w przypadku ich 
pominięcia w opisie Przedmiotu Umowy, koniecznych dla właściwego funkcjonowania Przedmiotu 
Umowy o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach technicznych  
i Parametrach Gwarantowanych w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie,  
a także usunięcie wszelkich kolizji, w tym z istniejącymi konstrukcjami i instalacjami naziemnymi i 
podziemnymi należącymi do Zamawiającego jak i podmiotów trzecich (o których Wykonawca został 
poinformowany przed złożeniem oferty ostatecznej lub które zostały wskazane przez Zamawiającego w 
dokumentacji przetargowej, a także wszystkimi innymi o ile Wykonawca przy dochowaniu należytej 
staranności mógł je wykryć przed złożeniem oferty), w ramach Wynagrodzenia Umownego i we 
właściwym czasie” 
na: 
„5.2.27 wykonanie wszystkich Usług, Robót Budowlanych lub Dostaw, nawet w przypadku ich 
pominięcia w opisie Przedmiotu Umowy i niedostrzeżonych przez Wykonawcę, koniecznych dla 
właściwego funkcjonowania Przedmiotu Umowy o zagwarantowanych przez Wykonawcę parametrach 
technicznych i Parametrach Gwarantowanych w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym 
czasie, a także usunięcie wszelkich kolizji, w tym z istniejącymi konstrukcjami i instalacjami naziemnymi 
i podziemnymi należącymi do Zamawiającego jak  
i podmiotów trzecich (o których Wykonawca został poinformowany przed złożeniem oferty ostatecznej 
lub które zostały wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej,  
a także wszystkimi innymi o ile Wykonawca przy dochowaniu należytej staranności mógł je wykryć 
przed złożeniem oferty), w ramach Wynagrodzenia Umownego i we właściwym czasie”. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie 38.2 Dotyczy projektu umowy: 
W związku z tym, iż podstawowym obowiązkiem Zamawiającego wobec Wykonawcy jest zapłata należnego 
jemu wynagrodzenia i to ona stanowi o wywiązaniu się Stron ze zobowiązań umownych wnosimy o 
doprecyzowanie działu 5 pkt 5.1.6 i jego zmianę z: 
„5.1.6 zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy” 
na: 
„5.1.6 terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu 
Umowy”. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 5.1.6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„5.1.6 zapłata wynagrodzenia, na zasadach określonych w Umowie, przysługującego Wykonawcy za 
należyte wykonanie przedmiotu Umowy”  
 
Pytanie 38.3 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, że jest on zobligowany do posiadania wiedzy i opierania się na przepisach, które 
weszły już w życie i obowiązują. W związku z powyższym wnosimy o zmianę działu 5 pkt 5.2.35 z: 
„5.2.35 Zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich planowanych 
zmianach obowiązującego prawa oraz zmianach które weszły w życie, mających wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy” 
na: 
„5.2.35 Zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
obowiązującego prawa, które weszły w życie, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 38.4 Dotyczy projektu umowy: 
Konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy może wynikać z przyczyn obiektywnych i nie być zależna od 
żadnej ze Stron. Wnosimy zatem o zmianę działu 6 pkt 6.3 z: 
„6.3 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla wykonania 
niniejszej Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości określonej w punkcie 6.1 przez 
cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem tych punktów Umowy, które wyraźnie przewidują możliwość 
zmiany Wynagrodzenia Umownego, a także z zastrzeżeniem jego zmian w przypadkach przewidzianych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie Umowne pozostaje niezmienne 
niezależnie od wydłużenia czasu realizacji Umowy, chyba, że wydłużenie czasu realizacji Umowy wynika z 
przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego” 
na: 
„6.3 Wynagrodzenie Umowne obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla wykonania 
niniejszej Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości określonej w punkcie 6.1 przez 
cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem tych punktów Umowy, które wyraźnie przewidują możliwość 
zmiany Wynagrodzenia Umownego, a także z zastrzeżeniem jego zmian w przypadkach przewidzianych 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenie Umowne pozostaje niezmienne 
niezależnie od wydłużenia czasu realizacji Umowy, chyba, że wydłużenie czasu realizacji Umowy wynika z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.5 Dotyczy projektu umowy: 
Wnosimy o: 
a) zmianę działu 7 pkt 7.3.2.9. z: 

 
Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy nastąpi odstąpienie, wypowiedzenie lub 
rozwiązanie Umowy przed rozliczeniem w całości zaliczki, a Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu 
nierozliczonej części zaliczki, to Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji na zwrot 
zaliczki do pełnej wartości zaliczki, do której zwrotu Zamawiający będzie uprawniony zgodnie z Umową.  
na: 
Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy nastąpi odstąpienie, wypowiedzenie lub 
rozwiązanie Umowy przed rozliczeniem w całości zaliczki, a Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu 
nierozliczonej części zaliczki, to Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji na zwrot 
zaliczki do pełnej wartości zaliczki, do której zwrotu Zamawiający będzie uprawniony zgodnie z Umową. 
W takim przypadku Zamawiający zobowiązany będzie do rozliczenia w Wykonawcą uzyskanej, pełnej 
wartości zaliczki, uwzględniając rozliczone wcześniej stosownie do punktu 7.3.2.6. powyżej”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) zmianę działu 7 pkt 7.3.2.11. z: 
„7.3.2.11. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obciążą 
Wykonawcę, chyba że Wykonawca wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika  
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający” 
na: 
„7.3.2.11. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obciążą 
Wykonawcę, chyba że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

c) zmianę działu 8 pkt 8.1.6. z: 
„8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, które Wykonawca 
wymienił lub naprawił w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady, 
biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady” 
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na: 
„8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, które Wykonawca 
wymienił w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady, biegnie na nowo 
od dnia podpisania protokołu usunięcia wady”; 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 8.1.6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8.1.6 Okresy Gwarancyjne dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, które Wykonawca 
wymienił lub w których dokonał istotnych napraw w ramach wykonania swoich zobowiązań z tytułu 
odpowiedzialności za wady, biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu usunięcia wady” 
 

d) wykreślenie pkt 8.1.11. z działu 8; 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i wykreśla  pkt 8.1.11 z działu 8  
 

e) zmianę działu 11 pkt 11.2.4 z: 
„11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco  
i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy  
z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 
wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy 
dzień zwłoki liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie 
również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając 
osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez 
potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu 
oraz postanowienie pkt 8.2.5. stosuje się odpowiednio” 
na: 
„11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco  
i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy  
z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków na koszt 
Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy 
udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia  
z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące płatności mandatu oraz 
postanowienie pkt 8.2.5. stosuje się odpowiednio”; 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 11.2.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco  
i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy  
z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości do 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za 
każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega 
sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub 
zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania 
poprzez potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczące 
płatności kary umownej oraz postanowienie pkt 8.2.5. stosuje się odpowiednio” 
 
 

f) zmianę działu 11 pkt 11.2.5 z: 
„11.2.5 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montażowe, aby nie utrudniały one normalnej, 
bieżącej pracy Zakładu, w szczególności nie tarasowały dróg komunikacyjnych  
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i przeciwpożarowych (za wyjątkiem krótkookresowych operacji transportowych, o których Wykonawca 
każdorazowo poinformuje Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyska pisemną akceptację 
Zamawiającego, której Zamawiający nie odmówi bez uzasadnionej przyczyny)” 
na: 
„11.2.5 Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlano-montażowe, aby nie utrudniały one normalnej, 
bieżącej pracy Zakładu, w szczególności nie tarasowały dróg komunikacyjnych  
i przeciwpożarowych (za wyjątkiem krótkookresowych operacji transportowych, o których Wykonawca 
każdorazowo poinformuje Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem)”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

g) zmianę działu 11 pkt 11.2.8 z: 
„11.2.8 Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i usunąć z Terenu Budowy każdą osobę,  
a w szczególności osoby które nie stosują się do postanowień Umowy, do regulaminów pracy, przepisów 
BHP, zasad panujących na obiektach Zamawiającego, nie przestrzega planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia lub nie posiadają wymaganych uprawnień stosownych do wykonywanych zadań i prac. 
Zamawiający uzasadni swoją decyzję. Taka osoba nie będzie ponownie wpuszczona na Teren Budowy 
bez zgody Zamawiającego. Każda osoba usunięta powinna być niezwłocznie zastąpiona przez 
Wykonawcę osobą posiadającą wymagane kwalifikacje” 
na: 
„11.2.8 Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i usunąć z Terenu Budowy każdą osobę, która nie 
stosuje się do przepisów BHP, zasad panujących na obiektach Zamawiającego, nie przestrzega planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub nie posiada wymaganych uprawnień stosownych do 
wykonywanych zadań i prac. Zamawiający uzasadni swoją decyzję. Taka osoba nie będzie ponownie 
wpuszczona na Teren Budowy bez zgody Zamawiającego. Każda osoba usunięta powinna być 
niezwłocznie zastąpiona przez Wykonawcę osobą posiadającą wymagane kwalifikacje”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 38.6 Dotyczy projektu umowy: 
Obecne zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność nawet w 
sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres. Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za producentów urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o zmianę działu 8 pkt 8.1.3. 
ppkt a) z: 
„a) Podstawowy Okres Gwarancji dla Przedmiotu Umowy – ……..(*)liczony od daty podpisania Protokołu 
przejęcia do eksploatacji;…” 
na: 
„a) Podstawowy Okres Gwarancji i rękojmi dla Przedmiotu Umowy: 
- roboty budowlane ………….. 
- materiały i urządzenia – okres gwarancji udzielonej przez producentów 
(*)liczony od daty podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji;…”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.7. Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 11 ust. 1 sam obliguje 
Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub 
usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać z uprawnień 
przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem  
o zmianę działu 8 pkt 8.2.2 z: 
„8.2.2 Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem wad. Poniższe 
postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy poczynią  
w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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W zakresie sposobu usuwania wad, wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co wady z tytułu 
gwarancji” 
na: 
„8.2.2 Strony ustalają następujący sposób postępowania, w związku z wystąpieniem wad. Poniższe 
postanowienia mają zastosowanie, chyba że przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy poczynią  
w konkretnych okolicznościach odmienne uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
W zakresie sposobu usuwania wad, wady z rękojmi usuwane są na tych samych zasadach co wady z tytułu 
gwarancji, z tym że korzystanie z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona 
obowiązków z gwarancji”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.8 Dotyczy projektu umowy: 
W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 
a) zmianę działu 8 pkt 8.2.2.1 z: 

„8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego)  
o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz potwierdzi zgłoszenie pocztą elektroniczną („Zgłoszenie wady”). 
W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane 
Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe 
wskazane w punkcie 25.9. Za wystarczające dla prawidłowego powiadomienia  
o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę 
zgłaszania i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady). W 
przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie 
uprawniony do zgłaszania wad w sposób według własnego uznania” 
na: 
„8.2.2.1 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (Inżyniera Gwarancyjnego)  
o stwierdzeniu wady telefonicznie oraz potwierdzi zgłoszenie pocztą elektroniczną („Zgłoszenie wady”). 
W Podstawowym Okresie Gwarancji powyższego powiadomienia Zamawiający dokona na dane 
Inżyniera Gwarancyjnego, a po zakończeniu Podstawowego Okresu Gwarancji na dane kontaktowe 
wskazane w punkcie 25.9. Za wystarczające dla prawidłowego powiadomienia  
o wadzie uznaje się przesłanie zgłoszenia na adres e-mail. Na 1 miesiąc przed planowanym terminem 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym procedurę 
zgłaszania i usuwania wad (m.in.: wymagane dokumenty, procedurę odbiorową usuniętej wady). W 
przypadku nieuzgodnienia procedury zgłaszania wad, o której mowa powyżej, Zamawiający będzie 
uprawniony do zgłaszania wad telefonicznie i mailowo lub/i na piśmie”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) zmianę działu 8 pkt 8.2.4 z: 
„8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego 
polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, że powstała z 
przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający. W przypadku, gdy wykaże, że wada powstała z 
przyczyn, za które odpowiada zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający, Strony zastosują proporcjonalny 
podział kosztów Serwisu Gwarancyjnego poniesionego przez Wykonawcę, stosownie do stopnia 
przyczynienia się każdej ze Stron do powstania wady. Jakiekolwiek kwestie związane ze zwrotem i 
podziałem ww. kosztów nie wpływają na obowiązek Wykonawcy realizacji przyjętych obowiązków, 
których koszty dotyczą” 
na: 
„8.2.4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego 
polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli powstała ona  
z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca”; 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 8.2.4 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów Serwisu Gwarancyjnego polegającego 
na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, jeżeli wykaże, że powstała z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wada powstała 
z przyczyn, za które odpowiada zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający, Strony zastosują 
proporcjonalny podział kosztów Serwisu Gwarancyjnego poniesionego przez Wykonawcę, stosownie 
do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania wady. Jakiekolwiek kwestie związane ze 
zwrotem i podziałem ww. kosztów nie wpływają na obowiązek Wykonawcy realizacji przyjętych 
obowiązków, których koszty dotyczą” 
 
 

c) zmianę działu 8 pkt 8.2.6 z: 
„8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Przedmiotu Umowy lub ich część ulegnie  
3 - krotnemu uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu 
Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz dokonać zmian, 
które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów 
eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia jest Zamawiający” 
na: 
„8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Przedmiotu Umowy lub ich część ulegnie  
3 - krotnemu uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu 
Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz dokonać zmian, 
które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów 
eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest 
odpowiedzialny za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia jest Zamawiający”; 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 8.2.6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„8.2.6 Jeżeli w Okresie Gwarancji ten sam element Przedmiotu Umowy lub ich część ulegnie  
3 - krotnemu uszkodzeniu, to przy 3 uszkodzeniu Wykonawca ma obowiązek, w ramach Serwisu 
Gwarancyjnego, na własny koszt wymienić ten element lub jego części na nowe oraz dokonać zmian, 
które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla parametrów 
eksploatacyjnych Instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia jest Zamawiający” W 
przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wyłącznie odpowiedzialnym za przyczynę powtarzającego się 
uszkodzenia jest Zamawiający, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy aby w 
ramach Serwisu Gwarancyjnego, na koszt Zamawiającego (po zatwierdzeniu wysokości kosztów przez 
Zamawiającego), Wykonawca wymienił uszkodzony element lub jego części na nowe oraz dokonał 
zmian, które wyeliminują występowanie takich uszkodzeń w przyszłości, bez uszczerbku dla 
parametrów eksploatacyjnych Instalacji. 
 

d) zmianę działu 11 pkt 11.1.6 z: 
„11.1.6 Jeżeli do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy nastąpi 
uszkodzenie jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robót Budowlanych 
lub w ramach Usług, to Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzenie  
i usunie jego skutki, w taki sposób, aby realizacja Umowy odpowiadała postanowieniom Umowy, przy 
czym postanowienie pkt 8.2.5. stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że 
uszkodzenie powstało z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, koszty związane z 
usunięciem uszkodzenia i jego skutków pokrywa Zamawiający. W przypadku, gdy uszkodzenie powstało 
z przyczyn, za które odpowiedzialny jest zarówno Wykonawca jak i Zamawiający, Strony zastosują 
proporcjonalny podział kosztów związanych z usunięciem tego uszkodzenia i jego skutków, stosownie 
do stopnia przyczynienia się każdej ze Stron do powstania Wykonawca wykaże, że tego uszkodzenia, 
Jakiekolwiek kwestie związane ze zwrotem i podziałem ww. kosztów nie wpływają na obowiązek 
Wykonawcy realizacji przyjętych obowiązków, których koszty dotyczą” 
na: 
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„11.1.6 Jeżeli do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy nastąpi 
uszkodzenie jakiegokolwiek elementu Dostaw lub elementu wykonanego w ramach Robót Budowlanych 
lub w ramach Usług, to Wykonawca na własny koszt naprawi uszkodzenie  
i usunie jego skutki, w taki sposób, aby realizacja Umowy odpowiadała postanowieniom Umowy, przy 
czym postanowienie pkt 8.2.5. stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że 
uszkodzenie powstało z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności, koszty związane z 
usunięciem uszkodzenia i jego skutków pokrywa Zamawiający”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

e) zmianę działu 11 pkt 11.1.7 z: 
„11.1.7 Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez 
Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz 
ewentualne wynikające z tego opóźnienia w realizacji Umowy oraz nie stanowi przyjęcia dokumentacji 
bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń 
wszelkiej dokumentacji upływa wraz z zakończeniem Okresu Gwarancyjnego. Do upływu tego terminu 
Zamawiający może zgłosić wady w/w Dokumentacji” 
na: 
„11.1.7 Zaakceptowanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji dostarczonej przez 
Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady bądź niekompletność oraz nie 
stanowi przyjęcia dokumentacji bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 ust.4 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin na zawiadomienie 
Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń wszelkiej dokumentacji upływa wraz  
z zakończeniem Okresu Gwarancyjnego. Do upływu tego terminu Zamawiający może zgłosić wady w/w 
Dokumentacji”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

f) zmianę działu 12 pkt 12.4 ppkt u) z: 
„u) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależne od 
Wykonawcy, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu Umowy” 
na: 
„u) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Stron, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację 
Przedmiotu Umowy”; 

g) zmianę działu 13 pkt 13.2.5.7 z: 
„13.2.5.7 Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części 
Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego lub przyznaje mu wszelkie prawa, które zgodnie z 
Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości 
Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach 
Robót Budowlanych i Usług, licencje na korzystanie z Przedmiotu Umowy i Prawa Własności 
Intelektualnej do projektów budowlanych zamiennych. Prawa, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, które będą kontynuowane i 
zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z pkt 13.2.5.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem 
podpisania protokołu odbioru tych prac, a w przypadku przedmiotów Praw Własności Intelektualnej na 
zasadach określonych w Dziale 16” 
na: 
„13.2.5.7 Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części 
Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego lub przyznaje mu wszelkie prawa, które zgodnie z 
Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości 
Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach 
Robót Budowlanych i Usług, licencje na korzystanie z Przedmiotu Umowy i Prawa Własności 
Intelektualnej do projektów budowlanych zamiennych (po dokonaniu zań zapłaty wynagrodzenia). 
Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, 
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które będą kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z pkt 13.2.5.1, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru tych prac, a w przypadku 
przedmiotów Praw Własności Intelektualnej na zasadach określonych w Dziale 16”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 38.9 Dotyczy projektu umowy: 
Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich 
okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania  
w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą 
zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym wnosimy o: 
a) zmianę działu 8 pkt 8.2.2.2 z: 

„8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 8 (osiem) godzin od chwili 
Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą elektroniczną 
ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Limitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania 
związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca przystąpi do usunięcia 
Wady Limitującej nie później niż w terminie 24 godzin od Zgłoszenia wady i usunie ją w terminie nie 
później niż 72 godzin od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny techniczne uzasadniony termin w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności” 
na: 
„8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną Wadę Limitującą wynosi maksymalnie 16 (szesnaście) godzin od chwili 
Zgłoszenia wady. Termin uważa się za dochowany jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą elektroniczną 
ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Limitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania 
związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Limitującej. Wykonawca przystąpi do usunięcia 
Wady Limitującej nie później niż w terminie 24 godzin od Zgłoszenia wady i usunie ją jeżeli to będzie 
możliwe technicznie w terminie nie później niż 72 godzin od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny 
techniczne uzasadniony termin w formie pisemnej pod rygorem nieważności”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) zmianę działu 8 pkt 8.2.2.3 z: 
„8.2.2.3 Czas reakcji na zgłoszone Wady Nielimitujące wynosi maksymalnie 72 godziny od chwili 
zgłoszenia Wady Nielimitującej. Termin uważa się za dochowany, jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą 
elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Nielimitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób 
postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Nielimitującej. Wykonawca 
przystąpi do usunięcia Wady Nielimitującej nie później niż w terminie 120 godzin od zgłoszenia i usunie 
ją w terminie nie później niż 21 dni od zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny technicznie uzasadniony 
termin w formie pisemnej pod rygorem nieważności” 
na: 
„8.2.2.3 Czas reakcji na zgłoszone Wady Nielimitujące wynosi maksymalnie 72 godziny od chwili 
zgłoszenia Wady Nielimitującej. Termin uważa się za dochowany, jeżeli w tym czasie Wykonawca pocztą 
elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych Wad Nielimitujących i poda Zamawiającemu dalszy sposób 
postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej Wady Nielimitującej. Wykonawca 
przystąpi do usunięcia Wady Nielimitującej nie później niż w terminie 120 godzin od zgłoszenia i usunie 
ją jeżeli to będzie technicznie możliwe w terminie nie później niż 21 dni od zgłoszenia, chyba że Strony 
uzgodnią inny technicznie uzasadniony termin w formie pisemnej pod rygorem nieważności”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

c) zmianę działu 8 pkt 8.6.3 z: 
„8.6.3 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru A  
w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeśli prace związane  
z usunięciem Wady Parametru A wymagać będą wyłączenia lub ograniczenia pracy Przedmiotu Umowy, 
okres prac naprawczych liczony będzie jako niedotrzymanie parametru Dyspozycyjność” 
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na: 
„8.6.3 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru A  
w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu  
z Wykonawcą. Jeśli prace związane z usunięciem Wady Parametru A wymagać będą wyłączenia lub 
ograniczenia pracy Przedmiotu Umowy, okres prac naprawczych liczony będzie jako niedotrzymanie 
parametru Dyspozycyjność”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

d) zmianę działu 8 pkt 8.7.4 z: 
„8.7.4 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru B  
w technicznie możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego” 
na: 
„8.7.4 Wykonawca będzie prowadził prace zmierzające do usunięcia Wady Parametru B  
w technicznie możliwym terminie wskazanym przez Zamawiającego w porozumieniu  
z Wykonawcą”. 
 

  Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

      Pytanie 38.10 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań 
z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Wnosimy zatem o zmianę działu 8 pkt 8.2.5 z: 
„8.2.5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Serwisu Gwarancyjnego 
polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, Zamawiający może, po uprzednim 
dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania,  
z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym upływie tego terminu, 
samodzielnie usunąć lub powierzyć usunięcie danej Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej osobie 
trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu na koszt oraz na ryzyko Wykonawcy i bez 
uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy w tym z udzielonej gwarancji i rękojmi, 
zachowując przy tym roszczenie do Wykonawcy o naprawienie szkody” 
na: 
„8.2.5 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Serwisu Gwarancyjnego 
polegającego na usunięciu Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający może, po uprzednim dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania, z 
wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu, po bezskutecznym upływie tego terminu, 
samodzielnie usunąć lub powierzyć usunięcie danej Wady Limitującej lub Wady Nielimitującej osobie 
trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu na koszt oraz na ryzyko Wykonawcy i bez 
uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z Umowy w tym z udzielonej gwarancji i rękojmi, zachowując przy tym roszczenie do Wykonawcy  
o naprawienie szkody”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.11 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, że niedotrzymanie parametrów technicznych może wynikać z przyczyn 
obiektywnych i być niezależne od żadnej ze Stron. W związku z powyższym wnosimy o zmianę działu 8 pkt 
8.6.1 z: 
„8.6.1 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Przedmiot Umowy przestanie dotrzymywać dowolny z 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, to będzie to traktowane jako wada w 
funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy („Wada Parametru A”), 
chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika  
z okoliczności, za które odpowiada Zamawiający” 
na: 
„8.6.1 Jeżeli w Podstawowym Okresie Gwarancji Przedmiot Umowy przestanie dotrzymywać dowolny z 
Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, to będzie to traktowane jako wada w 
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funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy („Wada Parametru A”), 
chyba że Wykonawca wykaże, że niedotrzymanie takiego parametru wynika  
z okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.12 Dotyczy projektu umowy: 
W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych. Zapisy 
działu 9 umowy mogłyby prowadzić do powstania kar umownych w rażąco wygórowanej wysokości oraz 
nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o: 
a) zmianę działu 9 pkt 9.1 ppkt a) z: 

„a) jeżeli Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie dotrzyma planowanego terminu 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy (patrz Dział 4)  
w wysokości:  
− 0,20% Wynagrodzenia Umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy” 
na: 
„a) jeżeli Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie dotrzyma planowanego terminu 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy (patrz Dział 4)  
w wysokości:  
− 0,10% Wynagrodzenia Umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu 
wystawienia Protokołu przejęcia do eksploatacji Przedmiotu Umowy”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) zmianę działu 9 pkt 9.1 ppkt b) z: 
„b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wynikającego z Umowy lub ustalonego pomiędzy Stronami terminu 
przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji  
i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.2 lub 8.2.2.3.) w wysokości 0,03% Wynagrodzenia Umownego 
(wskazanego w punkcie 6.1), za każdy zakończony dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad i/lub 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi” 
na: 
„b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wynikającego z Umowy lub ustalonego pomiędzy Stronami terminu 
przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji  
i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.2 lub 8.2.2.3.) w wysokości 0,01% Wynagrodzenia Umownego 
(wskazanego w punkcie 6.1), za każdy zakończony dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad i/lub 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

c) zmianę działu 9 pkt 9.11 z: 
„9.11 Kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie podlegają kumulacji. Łączna wysokość wszystkich 
kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest ograniczona do wysokości 25 % 
Wynagrodzenia Umownego wskazanego w pkt. 6.1. Ograniczenie wysokości kar umownych nie dotyczy 
przypadków, które zostały wskazane w Umowie oraz nie dotyczy kary umownej wskazanej w pkt 9.7 
Umowy, które mogą być naliczane i dochodzone pomimo osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim” 
na: 
„9.11 Kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie podlegają kumulacji. Łączna wysokość wszystkich 
kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest ograniczona do wysokości 20% 
Wynagrodzenia Umownego wskazanego w pkt. 6.1. Ograniczenie wysokości kar umownych nie dotyczy 
przypadków, które zostały wskazane w Umowie oraz nie dotyczy kary umownej wskazanej w pkt 9.7 
Umowy, które mogą być naliczane i dochodzone pomimo osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

d) wykreślenie punktu 24.9 z działu 24. 
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    Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 38.13 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a 
ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić 
przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca 
zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i 
Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne 
działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. 
Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy 
o: 
a) zmianę działu 9 pkt 9.9 z: 

„9.9 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących wyłącznie 
po stronie Zamawiającego zawinionych przez Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w pkt. 6.1.” 
na: 
„9.9 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, bądź tez ja wypowie lub 
rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w pkt. 6.1.”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) dopisanie w dziale 9 punktu o brzmieniu: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 
obowiązku poufności w wysokości 50.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

c) dopisanie w dziale 9 punktu o brzmieniu: 
„W przypadku, gdy szkoda po stronie Wykonawcy przekracza wartość którejkolwiek z kar umownych 
zastrzeżonych dla niego w niniejszej Umowie, Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

d) zmianę działu 9 pkt 9.13 z: 
„9.13 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych bez względu na wysokość 
szkody poniesionej przez Zamawiającego”  
na: 
„9.13 Strony mogą dochodzić od zapłaty kar umownych bez względu na wysokość szkody przez nie 
poniesionej”; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

e) zmianę działu 16 pkt 16.1.3 z: 
„16.1.3 Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy informacji uznanych 
przez Strony za poufne, w szczególności:  
a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony  

a uzyskanych w toku realizacji Umowy;  
b) Udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko  

w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy;  
c) Na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub 

inne nośniki informacji poufnych pochodzących od Zamawiającego wraz z ich kopiami.  
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Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych przez Strony 
za poufne, w szczególności:…” 
na: 
„16.1.3 Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania, przez personel pracowniczy każdej Strony, w tajemnicy informacji uznanych 
przez Strony za poufne, w szczególności:  
a) Nie ujawniać w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony  

a uzyskanych w toku realizacji Umowy;  
b) Udostępniać swoim pracownikom poufne informacje dotyczące drugiej strony tylko  

w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji Umowy;  
c) Na pisemne żądanie drugiej strony bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty lub 

inne nośniki informacji poufnych wraz z ich kopiami.  
Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania, przez personel pracowniczy w tajemnicy informacji uznanych przez Strony za poufne, w 
szczególności:…”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

f) zmianę działu 16 pkt 16.1.4 z: 
„16.1.4 Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w punkcie 16.1.1, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane będzie 
jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, 
towarzystwom ubezpieczeniowym, inżynierowi kontraktu (jeśli zostanie zatrudniony) oraz innym 
spółkom powiązanym z Zamawiającym i innym podmiotom zaangażowanym przez Zamawiającego m. in. 
w charakterze doradców itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy” 
na: 
„16.1.4 Strony zobowiązują się traktować informacje, o których mowa w punkcie 16.1.1, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony traktowane będzie 
jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji udostępnianych instytucjom finansowym tj. bankom, 
towarzystwom ubezpieczeniowym, inżynierowi kontraktu (jeśli zostanie zatrudniony) oraz innym 
spółkom powiązanym ze Stronami i innym podmiotom zaangażowanym m. in. w charakterze doradców 
itp., w związku z realizacją przedmiotu Umowy”; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
g) zmianę działu 25 pkt 25.7 z: 

„25.7 Za moment dostarczenia dokumentu do Zamawiającego przyjmuje się moment jego otrzymania 
przez Zamawiającego w Dniu Roboczym w godzinach 07:30 – 15:30. Dokumenty dostarczone poza tym 
przedziałem czasowym traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu Roboczym, następującym po 
danym dniu” 
na: 
„25.7 Za moment dostarczenia dokumentu do Stron przyjmuje się moment jego otrzymania przez w 
Dniu Roboczym w godzinach 07:30 – 15:00. Dokumenty dostarczone poza tym przedziałem czasowym 
traktuje się jako dostarczone w najbliższym Dniu Roboczym, następującym po danym dniu”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 38.14 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę powinien konkretnie znać sposób rozliczania umowy i 
dokonywania płatności na jego rzecz. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ppkt s) z pkt 12.4 w 
dziale 12. 
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      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.15 Dotyczy projektu umowy: 
Obecne zapisy dotyczące waloryzacji sprawiają, że może być ona pozorna i nie odzwierciedlać aktualnej 
sytuacji na rynku. Wnosimy zatem o: 
a) zmianę działu 12 pkt 12.4 ppkt z.8 z: 

„z.8. z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 Ustawy Pzp, pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia 
Umownego może nastąpić na podstawie Wskaźnika opublikowanego po upływie 12 miesięcy od daty 
podpisania Umowy” 
na: 
„z.8. z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust. 3 Ustawy Pzp, pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia 
Umownego może nastąpić na podstawie Wskaźnika opublikowanego po upływie 6 miesięcy od daty 
podpisania Umowy”; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

b) zmianę działu 12 pkt 12.4 ppkt z.9 z: 
„z.9. kolejna zmiana Wynagrodzenia Umownego nie może nastąpić wcześniej niż 12 miesięcy od 
ostatniej zmiany Wynagrodzenia Umownego” 
na: 
„z.9. kolejna zmiana Wynagrodzenia Umownego nie może nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej 
zmiany Wynagrodzenia Umownego”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 38.16 Dotyczy projektu umowy: 
W związku z tym, iż zapis działu 13 pkt 13.1.3. jest nieprecyzyjny i nie określa jakie konkretnie inne przepisy 
Zamawiającego należy brać pod uwagę, wnosimy o jego zmianę z: 
„13.1.3. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania prac Wykonawcy lub ich 
części Umowy (zakres określi Zamawiający) na podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy 
w przypadku naruszenia przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska  
i innych obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. Strony potwierdzają, że w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe 
koszty związane z zawieszeniem, zaś jakiekolwiek opóźnienie w realizacji Umowy  
z powodu takiego zawieszenia prac Wykonawcy lub ich części będzie uznawane za powstałe z winy 
Wykonawcy. Prace w zawieszonej części zostaną niezwłocznie wznowione po zaniechaniu naruszenia i 
potwierdzeniu tej okoliczności przez Zamawiającego w formie dokumentowej. Niezależnie od powyższego, 
prace w zawieszonej części zostaną wznowione w terminie wskazanym przez Zamawiającego po otrzymaniu 
przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego do wznowienia zawieszonych prac. W przypadku 
zawieszenia Prac lub części Prac odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące zawieszenia Umowy. 
Strony potwierdzają, że pkt 13.1.6.2 nie stosuje się” 
na: 
„13.1.3. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania prac Wykonawcy lub ich 
części Umowy (zakres określi Zamawiający) na podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy 
w przypadku naruszenia przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska  
przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Strony potwierdzają, że w takim przypadku 
Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane z zawieszeniem, zaś jakiekolwiek opóźnienie 
w realizacji Umowy z powodu takiego zawieszenia prac Wykonawcy lub ich części będzie uznawane za 
powstałe z winy Wykonawcy. Prace w zawieszonej części zostaną niezwłocznie wznowione po zaniechaniu 
naruszenia i potwierdzeniu tej okoliczności przez Zamawiającego w formie dokumentowej. Niezależnie od 
powyższego, prace w zawieszonej części zostaną wznowione w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
po otrzymaniu przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego do wznowienia zawieszonych prac. W 
przypadku zawieszenia Prac lub części Prac odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące zawieszenia 
Umowy. Strony potwierdzają, że pkt 13.1.6.2 nie stosuje się”. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38.17 Dotyczy projektu umowy: 
Wykonawca zwraca uwagę, iż w celu wspólnego działania obu Stron i sprawnego przebiegu realizacji 
umowy, Zamawiający jak najszybciej powinien odnieść się do umów podwykonawczych. W związku z 
powyższym wnosimy o: 
a) zmianę działu 20 pkt 20.6 z: 

„20.6 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń” 
na: 
„20.6 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń”; 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 20.6 otrzymuje następujące brzmienie: 
„20.6 Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi do niego na piśmie zastrzeżeń” 
 
 

b) zmianę działu 20 pkt 20.8 z: 
„20.8 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od 
doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do działania w 
imieniu Wykonawcy, kopii zawartej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu” 
na: 
„20.8 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od 
doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do działania w 
imieniu Wykonawcy, kopii zawartej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu”. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SWZ i pkt 20.8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„20.8 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od 
doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do działania w 
imieniu Wykonawcy, kopii zawartej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu” 
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