



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
RRiB:27135.2022⁸ (16)

Jezewo, dn. 04.05.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 02.05.2022 r. poniższe zapytanie:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W Rozdziale VII pkt 2.4) jest zapis, że udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- **zdolności technicznej lub zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Natomiast załącznik nr 4 do SWZ tj. Wykaz robót budowlanych w kolumnie 3 zawiera zapis :

Powierzchnia użytkowa budynku [m²].

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż rozbieżność między warunkami udziału w postępowaniu ujętymi w SWZ a załącznikiem nr 4 do SWZ tj. „Wykazem robót budowlanych” wynika z omyłki pisarskiej. Pozycja w kolumnie 3 winna zawierać zapis: „Powierzchnia boiska [m²]”.

Pytanie nr 2

Ponadto zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zadania do 30.04.2023 ze względu na niestabilną sytuację zarówno dostępności jak i terminów dostaw materiałów budowlanych oraz niestabilną sytuację zatrudnienia pracowników. Mając również na względzie, że w zakresie robót budowlanych jest budowa budynku przedłużenie terminu wykonania do dnia 30.04.2023 będzie miało wpływ na zdecydowanie lepsze wykonanie prac. Należy bowiem pamiętać, że występują tzw. roboty mokre (betonowanie, murowanie, tynkowanie) i wymagają one stosowania przerw w celu odparowania wilgoci technologicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania do 30.04.2023 roku.

WÓJT
Maciej Rakowicz
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach
tel. 52 33 078 24
e-mail: m.lach@jezewo.eu