Zatacznik nr _ - PROJEKT UMOWY

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :" i DOLNY
dla Dolnego Slaska Unie Europejsky | * SL ASK

UMOWA NR PU/ /2024

zawarta w dniu........ccceeeeennnnn. w Siechnicach pomiedzy:

Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnicach, 55-011 Siechnice, NIP 9121005691,
REGON 931935129, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Burmistrza Siechnic — Milana Usaka

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
pn. ,Budowa | etapu swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Groblicach” w systemie pod klucz,
w formule zaprojektuj i wybuduj;

W ramach realizacji zadania ,,Rozwdj infrastruktury aktywizacji i integracji spotecznej majacy

na celu poprawe kondycji psychofizycznej mieszkancow — budowa systemu swietlic wiejskich

na obszarze gminy Siechnice”.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z zapisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca
1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682.t.)) zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane”
oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Celem $wiadczenia ustugi jest:

1) Zapewnienie kompleksowej kontroli prawidlowosci opracowania dokumentacji projektowej
oraz wykonywania rob6t budowlano-montazowych i realizacji umowy nr ZP/1/2024 z dnia
18.01.2024 r., z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacjg projektowa, decyzjg
pozwolenia na budowe i zgtoszeniem, przepisami i warunkami okreslonymi w tychze oraz kontroli
dotrzymania termindw realizacji przedmiotu umowy i zapewnienie nalezytej jakosci prac i dostaw,
atakze kontrola i nadzorowanie obowigzkéw wykonawcy robdt, okreslonych w umowie
na wykonanie zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor,

2) zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego w zakresie kosztow i terminowego zakonczenia inwestycji
oraz kontrola zgodnosci realizacji umowy nr ZP/1/2024 z dnia 18.01.2024 r. z:

a) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Koncepcja,

b) wykonang w oparciu o wymienione w lit. a dokumentacjg projektowg (projekt budowlany
i projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu, STWIORB oraz inne niezbedne),

c) zawartg przez Zamawiajgcego umowg na realizacje zadania objetego nadzorem inwestorskim,

d) wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia stanowigca zatgcznik
do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,

€) obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

f) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawg
Kodeks cywilny oraz Unii Europejskiej.

4. Aktualne wersje dokumentow wymienionych w ust. 4 pkt 2 lit. a i ¢ zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru niezwlocznie po podpisaniu umowy. Zamawiajgcy wymaga sprawdzenia i oceny dokumentacji
wraz z przekazaniem pisemnego stanowiska w terminie 5 dni liczgc od dnia przekazania Inspektorowi



Nadzoru jej poszczegdlnych elementéw. Zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru dokumentacja
projektowa po jej odbiorze przez Zamawiajgcego stanowi podstawe realizacji rob6t budowlanych.

§2
SZCZEGOLOWY ZAKRES OBWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU KAZDEJ BRANZY

1. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezg czynnosci zapisane w art. 25 ustawy - Prawo
budowlane.
2. W szczegdlnosci do obowigzkdéw inspektora nadzoru kazdej branzy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

Sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projektu budowlanego i projektow
wykonawczych, STWIORB, przedmiarow rob6t oraz kosztoryséw wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie 5 dni liczgc od dnia przekazania Inspektorowi
Nadzoru jej poszczegdlnych elementow;

Zadanie od Woykonawcy robdt dokonania poprawek badz przeprojektowania wadliwie
zaprojektowanych fragmentdw, w szczegdlnosci w przypadku, gdy przyjete rozwigzania projektowe
mogtyby zagrozi¢ przysztemu bezpieczenstwu uzytkowania lub byé niekorzystne ekonomicznie
dla Zamawiajgcego;

Kontrola zgodnosci wykonywanych robét m.in. z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami
na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy;

Petna dyspozycyjno$¢ i obecno$¢ na budowie zapewniajgca petnienie na kazdym etapie
wykonywania robét biezgcego nadzoru inwestorskiego oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i uzasadnione wezwanie Wykonawcy robat.

Dostosowanie godzin pracy do czasu pracy wykonawcy oraz jego podwykonawcéw tak, aby z tego
tytutu nie byto zadnych przerw w realizacji robot budowlanych,

Zapewnienie obecnosci na terenie budowy inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej — minimum 2 razy w tygodniu w tgcznym wymiarze minimum 6 godzin,

W terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy kazdy inspektor nadzoru przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie zgodnie z art. 12 ust. 2i 7, art. 41 ust. 4 pkt. 2 w zwigzku z art. 25
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o przyjeciu funkcji inspektora nadzoru,
Sprawdzenie i zaopiniowanie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, w terminie
do 7 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy.

Kazdy inspektor bedzie opiniowat projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wtasnej branzy.
Kazdy inspektor bedzie wspoétpracowat z nadzorem autorskim w zakresie wtasnej branzy.

Kazdy inspektor reprezentuje Zamawiajgcego na budowie w zakresie wtasnej branzy.

Kazdy inspektor sprawdza zgodnos¢ wykonywanych robot budowlanych z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbiera roboty zanikajagce i ulegajace
zakryciu w zakresie wlasnej branzy.

Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy monitoruje postep rzeczowy i finansowy realizacji umowy
na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér.

Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy potwierdza stan faktyczny wykonania robét budowlanych
oraz usuniecia wad.

Kazdy inspektor sprawdza dokumenty, zezwolenia, deklaracje zgodno$ci, certyfikatow itd., w celu
unikniecia uzycia materiatbw uszkodzonych Iub niemajgcych wymaganych certyfikatéw
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, w zakresie wiasnej branzy.

Kazdy inspektor w zakresie wlasnej branzy wykonuje dokumentacje fotograficzng poszczegdinych
elementéw robot budowlanych, w szczegdlnosci detali, odebranych dostaw, z czynnosci
odbiorowych i archiwizuje jg w formie cyfrowej (zdjecia i filmy).

Kazdy inspektor w zakresie wlasnej branzy weryfikuje i zatwierdza przedtozone przez wykonawce
robot kosztorysy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane.

Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy zatwierdza materialy budowlane oraz urzadzenia
i dostawy przewidziane przez Wykonawce robét do wbudowania oraz sprawdza, autentycznosé,
kompletno$¢, prawidtowos¢ wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosSci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania wniosku od wykonawcy robot. Zatwierdzenie odbywac sie bedzie na drukach:
.zatwierdzenie materialowe” z zastrzezeniem, ze wnioski materiatowe dla nizej wymienionych
materiatéw zatwierdza Zamawiajgcy po zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru;

a) stolarka okienna i drzwiowa,

b) materiaty wykonczeniowe elewacyjne,

c) kolorystyka wnetrz i oktadziny $cienne,

d) wyktadziny na posadzki w budynku,

e) wyposazenie ruchome,

f) system wentylaciji,

g) osprzet elektryczny (gniazda wtykowe, fgczniki, oprawy, itp.)

h) technologia kuchni i ,biaty montaz”.
w zakresie opisanym w pkt. 17 lit. a-h inspektor nadzoru opiniuje wnioski materiatowe przedtozone
przez Wykonawce robo6t budowlanych w terminie 3 dni roboczych liczac od daty ich otrzymania
i przekazuje Zmawiajgcemu do zatwierdzenia.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy uczestniczy w prébach, rozruchach urzadzen, testach
technologicznych wykonywanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz opiniuje i zatwierdza
wyniki tych prob i testéw.
Kazdy inspektor w zakresie wlasnej branzy zatwierdza i przyjmuje opracowane przez Wykonawce
robot/dostaw wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej
i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy uczestniczy w odbiorach technicznych robét
budowlanych/dostaw, odbiorach czesciowych i koncowy. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego
dotyczace przeprowadzania odbioréw zawarte zostaly w Zarzgdzeniu Burmistrza Siechnic
nr 123/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r., ktére stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza faktycznie wykonane roboty budowlane
oraz usuniecie wad.
Nadzér nad realizacjg zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia przez Wykonawce robot
budowlanych dajgcych sie usung¢ wad lub usterek obiektu stwierdzonych podczas odbioréw
w tym podczas odbioru koncowego.
W przypadku przerwania umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér,
inspektor kazdej branzy jest zobowigzany nadzorowa¢ umowe na zadanie bedgce kontynuacjg
przerwanej umowy.
W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze stron od umowy na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzér, wykonywanie wszelkich czynnoéci zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym,
CO najmniej przejecie w imieniu Zamawiajgcego od Wykonawcy robét placu budowy, nadzér
nad robotami zabezpieczajgcymi, czynny udziat w wykonaniu i weryfikacji inwentaryzacji robét
wykonanych przez wykonawce robo6t budowlanych oraz ich odbidr techniczny, a takze zastepcze
sporzgdzenie inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych oraz wbudowanych lub dostarczonych
materiatow, fabrykatow lub urzgdzen na Zadanie Zamawiajgcego za odrebnie uzgodnionym
wynagrodzeniem.

§3
OBWIAZKI KOORDYNATORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Do obowigzkéw Koordynatora Nadzory Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.

Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru

Wydawanie zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest
nadzér, Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych;
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badanh, takze wymagajgcych
odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zadanie i egzekwowanie od wykonawcy robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe w terminie 3 dni
roboczych.

Opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonograméw
rzeczowo — finansowych) oraz projektu organizacji budowy i robét o ile byt wymagany.

Udziat w radach budowy przy wspétudziale kierownika budowy, wykonawcy lub przedstawiciela
wykonawcy robo6t oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady budowy bedg organizowane
nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. W naradach radach budowy uczestniczy¢ bedg inspektorowie,
realizowanych aktualnie branz.

Opracowanie protokotéw z rad budowy.

Zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robét.

Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w ramach
prowadzonego nadzoru autorskiego.

Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie
zumowg nha realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér i z zachowaniem zasad
ustawy PZP, wydajac wykonawcy robot stosowne polecenia, formutujgc opinie, wyrazajac zgody
i akceptacje i przedstawiajgc wnioski wynikajgce z przepiséw prawa i zwyczajow przy wykonywaniu
ustugi zwigzanej z petnieniem nadzoru niezastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego.
Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci robét dodatkowych
oraz zamiennych i innych zgodnie z umowg na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest
nadzér i z zachowaniem zasad ustawy PZP wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych roboét, a takze
opiniowanie ich zasadnos¢ oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem,
ze protokoty koniecznosci winny by¢ podpisane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
oraz inspektora nadzoru odpowiedniej branzy, kierownika budowy oraz Wykonawce badz jego
przedstawiciela.

Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzonych przez Wykonawce robét, na etapie
realizacji umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér, wraz z ich pisemng
opinig na zadanie Zamawiajgcego (w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego
whniosku do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego).

Potwierdzanie zasadnosci ptatnosci przejsciowych wraz z ustalaniem warto$ci wykonanych robot,
na zasadach i w sposéb okresdlony w umowie na roboty.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowos¢
i jakos¢ wykonywanych robdt, zapewnienie bezpieczehstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych
materiatéw, itp., w sposéb i na zasadach opisanych w umowie na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor.

Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentow
m.in: przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenia kierownika budowy
i kierownikéw robdt Wykonawcy robét. Czynnos¢ winna byé potwierdzona pisemng notatka,
zatgczong do Raportu kwartalnego.

W razie konieczno$ci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego,
przez Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczgcej zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownikéw robot
wskazanych w umowie na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér.

Akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie wymaganych préb i badan dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie  wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy, jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowag
na roboty.

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow.
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27.

28.

29.

30.

Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru
odpowiedniej branzy, odbiorow czesciowych oraz zapewnienie swojego czynnego udziatu
w czynnosciach odbioru kohcowego w sposob i zgodnie z zapisami umowy na realizacje zadania,
nad ktéorym sprawowany jest nadzér; odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego.

Ustalenie wartosci wykonanych rob6t budowlanych na zasadach i w sposéb okreslony w umowie
na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér i w sposéb zwyczajowo przyjety
poprzez sprawdzenie dokumentéw finansowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,
wraz z zatwierdzeniem Swiadectw ptatnosci. W przypadku ujecia w swiadectwie pfatnosci robot
budowlanych branzowych swiadectwo takie zatwierdza réwniez odpowiedni inspektor branzowy.
Nadzorowanie i dopilnowywanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia
przez Wykonawce robét budowlanych, stwierdzonych usterek i wad dajgcych sie naprawic.

W razie koniecznosci, opracowywanie opinii dotyczgcych wad obiektu uznanych za nienadajgce
sie do usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robét z okresleniem
utraty wartosci robét budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w terminie
okreslonym w stosownym wniosku ztozonym przez Zamawiajgcego do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci rob6t budowlanych.
Sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocenianie jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposo6b
i na warunkach okreslonych w umowie na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér.
Pisemne opiniowanie wystgpienia Wykonawcy robo6t budowlanych np. o przedtuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na realizacje zadania, nad ktéorym sprawowany jest nadzér i Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni
roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przygotowanie rozliczenia umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzoér,
w przypadku jej przerwania badz zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego.

Sporzadzenie, w przypadku odstgpienia od umowy, rozwigzania umowy, przerwania
lub zaniechania robét budowlanych, inwentaryzacji wykonanych rob6t oraz materiatéw
zgromadzonych na terenie budowy i wystawienie czeSciowej ptatnosci za ustugi Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robét budowlanych.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany
jest nadzér, wykonanie wszelkich czynnosci techniczno-organizacyjnych zwigzanych z tym
odstgpieniem lub zerwaniem, w tym, co najmniej; kwalifikacja techniczna i jako$ciowa dotychczas
wykonanych robot oraz materiatow, urzadzen, aparatéw niewbudowanych a pozostawionych przez
wykonawce, przeprowadzenie procedury przejecia placu budowy od wykonawcy, sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zabezpieczajgcymi.

Podejmowanie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy
KC; Koordynator Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje rowniez to, czy podwykonawcy zatrudnieni
przez wykonawcow robot budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg
rzeczywiscie takie prace, ktére wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiajgcego deklarowali, jako
prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez wykonawcow
innych prac dla podwykonawstwa Koordynator Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje zdolnosci
wykonawcze wskazanego przez wykonawcow podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego podwykonawcy.

Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania
terminu wykonania robét budowlanych z winy wykonawcy robét budowlanych, stanowigce
podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie
za zwitoke i do dochodzenia (na zasadach ogdélnych ustawy KC) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
bedzie wykonana najpdzniej w terminie do 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;
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31

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady nadzorowanie zgodne z zapisami umowy
na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor oraz uczestniczenie w przeglagdach
gwarancyjnych.

Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdlnych elementéw robdt

budowlanych, detali, odebranych dostaw, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie,

za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (rowniez film w formie cyfrowej).

Biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach.

Sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposob i na zasadach okreslonych w umowie

na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér; ubezpieczenia rob6t budowlanych,

sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, gwarancji, potwierdzone pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci rowniez wydawanie zaleceh naprawczych

w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu.

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i biezgce i stale jego archiwizowanie.

Kontrolowanie prawidiowosci przechowywania dokumentéw budowy, w tym réwniez dziennika

budowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa.

Biezgce kompletowanie wszystkich wnioskow materiatowych, atestow, certyfikatow jakosci,

deklaracji zgodnosci i tym podobnych dokumentéw oraz wszystkich protokotéw odbioru tj. robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, technicznych, cze$ciowych, potwierdzenia dostaw materiatow
na teren budowy. Inspektor winien udostepni¢ te dokumenty na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze liczac od dnia otrzymania wezwania.

Natychmiastowe informowanie = Zamawiajgcego 0  niezgtoszonych  Zamawiajgcemu

podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie

budowy lub stwierdzenia wykonywania przez nich prac oraz wstrzymanie robo6t prowadzonych
przez tych podwykonawcéw wraz ze stosownym wpisem do dziennika budowy.

Udziat czynny w szacowaniu i wycenie szkdd powstatych w trakcie i w wyniku realizacji zadania

inwestycyjnego.

W terminie do 15 dnia miesigca nastepujgcego po kazdym kolejnym kwartale Koordynator Nadzoru

Inwestorskiego przedktada¢ bedzie Zamawiajgcemu Raporty Kwartalne, ktére obejmowaé bedag

kazdy kolejny nastepujacy po sobie kwartat. Pierwszy Raport kwartalny zostanie przedtozony

w dacie/terminie, dla ktérej bedzie on obejmowat okres dtuzszy niz 1 kwartat po przekazaniu terenu

budowy Wykonawcy robét budowlanych. Raport kwartalny winien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) dane ogdlne na temat budowy, ogdlny opis techniczny,

2) opis istotnych czynnos$ci i decyzji Zespotu inspektoréw nadzoru w raportowanym okresie;

3) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor:

a) z punktu widzenia terminu realizacji umowy na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor,
b) z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzor inwestorski;

4) opis podjetych przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego czynnosci na budowie, w tym
dokonane odbiory robdét, liste wnioskow materiatowych z podziatem na: ile wptyneto w okresie
sprawozdawczym, ilos¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych
oraz przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskéw,

5) wskazanie wystepujgcych zagrozen w terminowej realizacji umowy na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor,

6) doktadng informacje na temat postepdw realizacji inwestycji a w szczegdlnoéci ich zgodnosci
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym zaawansowanie rzeczowe
oraz finansowe,

7) informacje dotyczgcg podwykonawcow, wraz z ich wykazem i okresleniem rodzaju robét, jakie
wykonywali w okresie sprawozdawczym,

8) stan rozliczen Wykonawcy robé6t budowlanych z Podwykonawcami.
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§4
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU

1. Podczas pehienia swoich obowigzkéw Inspektorowi Nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone
w art. 26 ustawy - Prawo budowlane.
2. Uprawnienia okreslone w ust. 1 nie obejmujg czynnos$ci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych umoéw na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcéw robdét i dostawcéow z  jakichkolwiek ich  obowigzkow
czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych uméw na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor lub dostawy,

3) ograniczeniem badz rozszerzeniem zakresow robot wykonawcow lub przekazaniem robot
innym wykonawcom niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych umowach na realizacje
zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér,

4) podejmowaniem w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego czynno$ci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegodlnoéci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

3. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w § 2, § 3 oraz § 4, Inspektor Nadzoru
oraz Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dziata¢é na podstawie petnomocnictwa
wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odwiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami
posiadajgcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetenc;ji
zawodowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe, co najmniej z udziatem oséb wskazanych
w Ofercie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jako osoby pozostajgce w dyspozycji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do realizacji Umowy. Osoby te nie mogg by¢é zaangazowane w realizacje innych
kontraktow (umoéw) w sposob kolidujacy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci
muszg by¢ dyspozycyjni dla potrzeb Zamawiajgcego.

3. Ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu

Umowy sa:
1) Inspektor nadzoru robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej: -.... dane kontaktowe
do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ... ,email ..o , posiadajacy

uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen,

2) Inspektor nadzoru robét w branzy instalacyjnej dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji
urzgdzenh ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — ..................
dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komérkowy ...l
e mail .................. , posiadajgcy uprawnienia budowlane w branzy w branzy mstalacyjnej
dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3) Inspektor nadzoru roboét w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych — ........ , dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu:
tel. komorkowy ...l ,email ... , posiadajacy uprawnienia budowlane
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych bez ograniczen,
- zwani w dalszej czesci umowy Personelem Kluczowym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane kazdej z oséb, o ktérych mowa wyzej, w przypadku jej Smierci,
choroby lub innych zdarzen losowych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy
wymaga, aby funkcje te pemit Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

5. Zamawiajgcy moze zgda¢ zmiany kazdej z osob, o ktorych mowa w ust. 3, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego osoba ta nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z Umowy
lub tez nie daje ona gwarancji prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie.
W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do zastgpienia tej osoby osobg
posiadajgcg nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania,
na podstawie, ktérego zawarto niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania.
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6. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby wykonania Umowy i osobg nadzorujgcg realizacje
Przedmiotu Umowy jest Grazyna Janusz, tel. 71 786 08 59, e-mail: gjanusz@umsiechnice.pl.

7. Kazdorazowa zmiana kazdej z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, jezeli stwierdzi,
ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budzg watpliwosci, co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektroniczne;j
i pisemne;j.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadac¢ na wszelkie zapytania Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy WYNOSI: .......ccccccvveennnn.. zt brutto
(stownie brutto: ........cooiiiiiii ), W tym VAT w WySOKOSCI: ....ovivineiiienannnnns zt.

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:
1) faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego

z §6 ust. 1 tj. ..ooiiiiiiiiinn., zt (stownie: .....cooociiiiiiiii, ) przy czym wysokosé

czesciowych ptatnosci zostanie podzielona w nastepujagcy sposéb:

a) 35% kwoty wynagrodzenia, okre$lonego w §6 ust. 2 pkt. 1 tj. ............... zt brutto, bedzie
rozliczone w formie ptatnosci podzielonej, w statej wysokosci: ................. ztotych brutto
(stownie: ..., 00/100) miesiecznie w przeliczeniu biorgc pod uwage ilos¢
miesiecy petnienia nadzoru inwestorskiego tj. 14 miesiecy, przy czym ostatnia faktura vat
wystawiona zostanie na kwote .............. zt brutto (stownie: ... 00/100)

b) 65% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 2 pkt. 1 t. ............. (stownie:

................................ ztotych) bedzie rozliczona proporcjonalnie do wartosci robot i dostaw
zafakturowanych w danym okresie przez Wykonawce roboét budowlanych na podstawie
ponizszego wzoru:

FWYK

>
W = 0,65 x0,8 x Win x <—) —2ZFy
We
Gdzie:

- W — wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- W n- catkowite wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z §7 ust. 1 pkt 1
- ZFwyk — suma faktur wykonawcy
- Wc— wynagrodzenie catkowite wykonawcy
- 2Fin— suma poprzednich faktur Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wystawionych na podstawie
przerobu Wykonawcy
2) faktury koncowej w wysokosci do 20% kwoty okreslonejw §6 ust. 1 tj. .................. zt (stownie:
.................... 00/100 ztotych), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawca robét, lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robo6t budowlanych, wysoko$¢é wynagrodzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania robét Wykonawcy robét
budowlanych.

4. Nalezno$¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie ptatha przelewem na wskazany
przez Inspektora Nadzoru rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.

5. W przypadku, gdy wykonawcy robét udzielone zostang zaméwienia dodatkowe do wykonania
w ramach biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego zobowigzany bedzie
do nadzorowania robét wykonywanych w ramach zamowien dodatkowych. Jezeli fgczna wartos¢
zamoéwien dodatkowych nie przekroczy 20% poczatkowej wartosci zadania inwestycyjnego
to wystapienie zamowien dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robét budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zgdania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7
CZAS TRWANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu zakohczenia ostatniego zadania z zakresu robot budowlanych przewidzianego
na dzien 19.03.2025 r. oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym na dokonanie odbioru koncowego
i rozliczenie robdt budowlanych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego
wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w kolejnym 30-dniowym
okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad.

Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakonczenia swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego okresla sie na: 19.04.2025 r. liczgc od dnia podpisania umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci
w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb
nienalezyty i mimo zwrécenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego,

5) gdy Zamawiajgcy zostat zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wigekszg niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢c umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

. Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zosta¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§9
KARY UMOWNE

. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdélnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku
ze zdarzeniem, ktére bylo podstawg naliczenia danej kary.

. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajgcego, nie krétszym
niz 7 dni. Powyzsze nie wytacza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar.

. Zaptata kar umownych przez IN lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wierzytelnosciami
IN nie zwalnia IN z obowigzku ukohczenia jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.

. taczna maksymalna wysoko$¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie
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6.

Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia umownego,
jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks Cywilny, zarbwno odstgpienia ze skutkiem do catej
Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy
przypadek naruszenia obowigzkéw okreslonych w §2 oraz §3 niniejszej umowy.

§ 10
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

1. Strony przewidujg nastepujgce zmiany Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu

3)

umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegblnosci  bedg  nastepstwem nieterminowego  dokonywania  uzgodnien,
a ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu realizacji
Przedmiotu umowy,

b) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje

przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna byto
zapobiec ani go unikngé oraz za ktérego wystgpienie odpowiedzialnos¢ nie moze byc¢
przypisana wykonawcy ani zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska
zywiotowa, pozar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, ze wystgpienie sity wyzszej bedzie
miato wptyw na terminowg realizacje przedmiotu zamowienia,

d) w przypadku zmiany terminu realizacji zadan objetych nadzorem inwestorskim,

e) w przypadku zwioki w wykonywaniu zadan objetych nadzorem inwestorskim.

2) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci, ktére okazg sie
niezbedne:

a) w zwigzku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznymi od Inspektora

b)

Nadzoru Inwestorskiego,
w zwigzku ze zmianami wysokosci wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2
PzP,

zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, w nastepujgcych
sytuacjach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego — poprzez uwzglednienie

b)

d)

e)

zmienionej stawki w wysokosci wynagrodzenia;

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wptyw
tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wptyw tej zmiany na wysoko$é wynagrodzenia
okreslonego w umowie;

w przypadku zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli Wykonawca wykaze wptyw tej zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie;
w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 51 6,

Strony ustalajg zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany umowy
dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP w nastepujgcy sposob: warunki
zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiedzy Stronami. Przed
przystgpieniem do negocjaciji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na wniosek i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, zobowigzany bedzie do zlozenia Zamawiajgcemu zatozen dotyczacych
projektowanych zmian, tj. w szczegdlnosci dotyczgcych szacowanego wynagrodzenia Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub zaniechania wykonania prac (kosztorys) oraz terminu
w jakim zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie objete negocjacjami,

3.  Wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci ekonomicznych lub technicznych skutkujgcych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w pierwotnym ksztatcie;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
na etapie zawierania Umowy;

3) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych
lub wyrokéw sadowych;

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian Umowy;

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
b) moze przyczynié sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
¢) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
d) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,
4. Wprowadza sie nastepujgcg procedure wprowadzania zmian w umowie:

1) wszelkie zmiany, ktére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty przewidziane niniejszg umowa,
lub ktoérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, bedg dokumentowane
w ramach procedury kontroli zmian okreslonej w pkt 2 i 3 ponizej.

2) W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:

a) przez Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie uzgodnionym przez Strony
przygotuje zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany;

b) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wraz z takim wnioskiem Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedtozy zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany.

3) Zatozenia dotyczgce dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany umowy, a w szczegdlnosci zatozenia
dotyczgce danej zmiany powinny obejmowa¢ wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia,
wtym w szczegdlnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym
przypadku.

§11
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgadzenie
o ochronie danych) — dalej ,RODQ”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego
i krajowego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep
do udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych
osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych
lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

1) oso6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikéw / wspoétpracownikow, fj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizaciji,

2) przedstawicieli / pracownikéw / wspétpracownikédw skierowanych do wykonywania zadania
okreslonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizaciji.
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10.

11.

. Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14

RODO wobec osob, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzér klauzuli informacyjnej
stanowigcy zatgcznik do Umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie p6zniej niz do 7 dni
od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony
lub za posrednictwem poczty elektronicznej.
Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.
W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang
pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2675-rodo.html.
W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w ust. 8 dane osobowe,
o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu
wynikajgcego z Umowy.
W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac o planowanych dziataniach w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.
Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO
koniecznosc¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie
zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.
Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
1) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski, email:
iod@umsiechnice.pl.
2) Po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — odpowiada.................. emaili.....ccoccvvvnviiinnn,

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

niniejszej umowy, tj. ............. zt brutto (stownie: .................. ztotych 00/100) w formie
Strony ustalaja:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........... zt zostanie zwrécona Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy lub gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajagcy zwroci z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 13
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie ma prawa dokonywac cesji bgdz obcigzenia swoich praw lub obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory bedg poddane pod rozstrzygniecie sgdu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy beda dokonywane za zgodg obu Stron, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zmiany bedg dokonywane w postaci anekséw do Umowy, chyba
ze w Umowie wskazano inaczej.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa
dla Zamawiajgcego.
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Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Opis Przedmiotu zamowienia,

2) Oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) Klauzula informacyjna,

4) Zarzadzenie nr 123/215 Burmistrza Siechnic z dnia 2 grudnia 2015 r.

5) Wzér upowaznienia.
Wszelkie spory mogace powsta¢ na tle realizacji Umowy, bedg rozstrzygane pomiedzy Stronami
polubownie.
W przypadku niezazegnania sporu polubownie bedzie on rozwigzywany przez Sgd powszechny,
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediaciji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Staltych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY
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