



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowę hali namiotowej zadaszenia istniejącego lodowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (II postępowanie)

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) informuje, że wniesiono następujące pytanie:

Pytanie 1

Zgodnie z zamieszczonymi przez Zamawiającego dokumentami, termin wykonania umowy to 30 listopada 2022 r. Biorąc pod uwagę zakres planowanej inwestycji, wymagany termin realizacji umowy jest nierealny. Według naszej wiedzy i doświadczenia, bazując na ustawowych terminach uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz przyjmując minimalne terminy na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz produkcję i montaż hali, minimalny termin realizacji umowy to 6 miesięcy od daty jej podpisania. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania umowy?

Odpowiedź

Termin wykonania umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający jednocześnie informuje, że kwestie zmiany warunków realizacji reguluje par. 19 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający wybranemu Wykonawcy przekaże mapę do celów projektowych.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.