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CZESC OPISOWA
A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na terenie aglomeracji Torun identyfikuje sie zly stan techniczny niektdrych odcinkdw sieci
kanalizacyjnych spowodowany rodzajem materiatu, z jakiego zostaly wykonane przewody oraz ich
wiekiem. Istniejace kanaty wykonane z rur betonowych lub kamionkowych, charakteryzujg sie licznymi
peknigciami, ubytkiem betonu, nieszczelnodcia potaczen, korozjg wewnegtrzng przewoddw,
wrastajacymi korzeniami. Zly stan techniczny powoduje w sytuacji wysokiego poziomu woéd
gruntowych infiltracje tych wdd do kanaléw i zwiekszenie obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni.
Ztym stanem technicznym charakteryzuje sig jeden z gtéwnych kolektoréw miasta - kolektor C.
Wykonana ocena stanu technicznego kolektora wykazata koniecznos¢ jego pilnej naprawy, szczegdlnie
w obszarze 2 odcinkéw w rejonie ulic: Morwowa/Watdowska oraz Zakatek/Ceramiczna. Ocena
kolektora wykazata glebokg korozje betonu, miejscowo odstonigte skorodowane zbrojenie, infiltracjg —
saczenia oraz lokalne wyplywy ciggte wody gruntowej przez nieszczelnoéci na ztgczach, rozsunigcia na
ztaczach, narosty a takze ubytki betonu. Ze wzgledu na stwierdzone uszkodzenia korozyjne betonu
wystepuje ryzyko powstania awarii.

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych z projektowaniem wchodzacych w zakres
zadania pn. ,Modernizacja kolektora C w obszarze ul. Zakatek/Ceramiczna oraz ul.
Morwowa/Watdowska w Toruniu”.

Odcinki kolektora C przeznaczone «o modernizac)l aokalizowane sg w nastepujgcych ulicach: Zakatek,
Ceramiczna, Morwowa, Waldowska.

Materiat z jakiego zbudowany jest kolektor to beton.

W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi wykonanie modernizacji kanatu okragtego @ 1000 mm
o diugosci 361,80 m
Zakres modernizacji kolektora C obejmuje réwniez:
7/ modernizacje komdr kanalizacyjnych wraz z wymiana i uzupeinieniem stopni ztazowych wraz
z regulacja wysokosciowa w przypadku przykrycia istniejaca nawierzchnia,
v obrobienie i prawidlowe wykonczenie wigczen przytaczy,
v uszczelnienie wigczenia kanatdw z zastosowaniem:
ksztattek kapeluszowych (w przypadku kanatéw o $rednicach do 600 mm)
- ksztattek systemowych (w przypadku kanatow o srednicach powyzej 600 mim),

Na kolektorze zlokalizowano (na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych, archiwalnych profili
kolektora oraz inwentaryzacji): 10 szt. komér, 2 przytacza wchodzace bezposrednio w przewaod.

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Uwarunkowania formalno-prawne

Roboty stanowigce przedmiot zamdéwienia polegajace na modernizacji kanalizacji nie wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy dokonat zgtoszenia robdt budowlano — montazowych.

2. Uwarunkowania projektowe

Modernizacje nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kazdego kanatu.
Modernizacje nalezy zaprojektowa¢ na podstawie szczegblowej analizy aktualnego stanu

poszczegdlnych kanatéw, studzienek i komor kanalizacyjnych oraz odgatezien bocznych przykanalikéw
sporzadzonej na podstawie inspekcji kamerg TV (pomimo informacji zawartych w PFU i ocenie stanu

technicznego wykonanej na zlecenie Zamawiajacego) obejmujace;:



a) wrosniete korzenie, peknigcia, korozjg, erozje, ewentualne przesuniecia rur/odgatezien bocznych,
rozsuniecia na zlgczach, wystajace odgatezienia, przecieki, inkrustacje, instalacje zamontowane
wewnatrz kolektora,

b) dobdér metody naprawy studzienek i komdr kanalizacyjnych w zaleznosci od stanu powierzchni
i materiatu konstrukcyjnego, skali uszkodzen, stopnia skorodowania uzbrojenia,

Projekt wykonawczy musi rozwigzywac/ uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

7 doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane materialy musza spetniac

wymagania zawarte w niniejszym PFU. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic:

Aspekty hydrauliczne:

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowana metoda modernizacji zapewnita poprawe parametrow

hydraulicznych sieci kanalizacyjnej. Projekt robSt powinien zawieraé pordwnanie przepustowosci

fragmentéw sieci kanalizacyjnej przed i po modernizacji. Przepustowo$¢ hydrauliczna ma  byé
okredlona dla kazdego rurociggu (lub jego fragmentu) po zakonczeniu robot.

Aspekty konstrukcyjne:

a) renowacja powinna zapewniC wystarczajacq noénoé¢ konstrukcji kanatéw pomiedzy sasiednimi

studzienkami/komorami, zgodnie z wymagang wytrzymaloscia.
Panele winny przenosi¢ obcigzenia wskazane w wykonanej na zlecenie Zamawiajgcego ocenie
stanu technicznego. W zwiazku z tym wytrzymato$¢ konstrukeji oraz gruboéé $cianek powinna by¢
przyjeta na podstawie obliczen teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste
(glebokoé¢ posadowienia, poziom wod gruntowych, obcigzenia dynamiczne).

b) parametry wytrzymatosciowe materialéw, uzvtych do modernizacji musza by¢ zgodnc ze
wskazanymi
w wykonanej na zlecenie Zamawiajgcego ocenie stant! technicznego. Projekt techniczny robot
powinien uwzglednia¢ wszystkie rodzaje obcigzen oddziatywujgcych na rurocigg.

Aspekty instalacyjne:

a) ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, materiatow,

b) roboty nalezy wykona¢ tak, aby maksymalnie ograniczy¢ konieczno$¢ prowadzenia robdt ziemnych
tzn. materialy renowacyjne nalezy podawac do wnetrza kanatéw poprzez istniejgce komory i
studzienki kanalizacyjne badz wykopy montazowe,

¢) uwzglednienie stosowania tymczasowego przepompowywania éciekéw badz tymczasowych obejs¢
(tzw. ,by-passow”),

d) minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego.

3. Uwarunkowania wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona modernizacjg kolektora w technologii bezwykopowej z zastosowaniem metody

reliningu krétkimi modutami GRP.

Zakres robdt obejmuje réwniez:

1) modernizacje komér kanalizacyjnych wraz z wymiang i uzupetnieniem stopni ztazowych,

2) obrobienie i prawidtowe wykonczenie wiaczen przylaczy,

3) uszczelnienie wiaczenia kanaldw o Srednicach do 600 mm 2z zastosowaniem ksztattek
kapeluszowych, ponowne podiaczenie istniejgcych odgalezien bocznych, wykonane od wnetrza
rury gléwnej z zastosowaniem kotnierzy potaczen bocznych/kotnierzy przytaczy (tzw.
ksztaltek/profili kapeluszowych typ B o dilugosci min. 40 cm) - profile kapeluszowe bgda
montowane tylko na czynnych odgatezieniach o srednicach do 600 mm,

4) regulacje wysokosciowg komor.

Modernizacja kanaléw wykonywana bedzie metoda bezwykopowa:

o reliningu krétkimi modutami GRP - polegajgca na wprowadzaniu krétkich odcinkow rur z Zzywic
poliestrowych (GRP) przez istniejgce komory kanalizacyjne lub krotkie wykopy montazowe.
Wprowadzane moduly mozna tgczy¢ (W zaleznoéci od producenta) przy pomocy tacznikow,
zatrzaskéw z uszczelka, specjalnych gwintéw lub nieroztgcznych potaczen kielichowych,



zamontowanych w fabryce na koncach rury, zapewniajgc 100% szczelnoS¢ potaczenia. Z
konstrukcyjnego punktu widzenia, technologia pozwala na uzycie modutdw o bardzo duzej
wytrzymatoéci na $ciskanie, ktére wzmocnione specjalnym iniektem stanowiq peing odnowe
konstrukcyjng naprawianego odcinka.
o profili kapeluszowych - materiat naprawczy z filcu nasaczony zywica termoutwardzalng, wykonany
w ksztalcie kapelusza do uszczelnienia wigczen przylaczy.
Zastosowane podczas modernizacji technologie nie mogq powodowaé zmiany trasy kolektora,
pogorszenia spadku utozenia kolektora oraz pogorszenia jego parametréw hydraulicznych.
Roboty wykonywane bedg w rejonie pasa drogowego - W jezdniach, chodnikach i terenach zielonych.
Wykonawca musi przewidzie¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac
modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach. Ponadto Wykonawca poprowadzi roboty tak,
zeby nie narusza¢ istniejacych nawierzchni drogowych. W przypadku koniecznosci prowadzenia robot
rozbiérkowych w zakresie istniejacych nawierzchni nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi. Po wykonanych pracach nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W zwigzku z koniecznoscig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzglednic
mozliwoéé ograniczenia przez zarzadce drogi okresu prowadzenia robét na czesci kanatéw do
okreslonych gedzin.

4. Uwarunkowania zwigzane 2z istniejgcym systemem kanalizacyjnym i jego
eksploatacja

Roboty bedg prowadzone przy utrzymaniu ciagioéei odbioru Sciekdw.

Termin jednorazowego wylgczenia kanatdw (w ramach kolejnych etapdw realizacji) winien by¢
maksymalnie skrécony. ’

Wykonawca zagwarantuje odprowadzenie ciekdw z przylaczy kanalizacyjnych.

Nalezy przewidziec prowadzenie modernizacji w okresach najmniejszego obcigzenia kolektora (pora
nocna).

5. Uwarunkowania zwigzane z zapewnieniem cigglosci pracy systemu kanalizacyjnego

Wykonawca na wiasny koszt (uwzglgdniony w Kwocie Umownej) zabezpiecza ciagtos¢ odbioru Sciekow
na czas trwania Rob6t w kanatach kolektora.

W trakcie trwania prac nalezy zabezpieczyC nieprzerwang prace kanalizacji. Przed przystapieniem do
prac nalezy uzgodni¢ harmonogram realizacji oraz sposéb przepompowywania Sciekow. Wykonawca
~astosuje sie do ewentualnych zalecen uzytkownika sieci kanalizacyjnej.

Pompowanie Sciekéw z kanatu musi odbywaé sie tymczasowymi rurociggami elastycznymi lub z PE
o érednicy i ilodci zaleznej od ilosci Sciekow do pompowania. Materialy te musza byc¢ zaakceptowane
zgodnie z Umowa.

Nalezy zapewni¢ sposéb zasilania pomp w energig elektryczng nieucigzliwy dla mieszkancow.
W przypadku stosowania urzadzen spalinowych muszg one posiada¢ obudowe dzwigkochtonna.

Scieki z przykanalikéw moga by¢ pompowane rurociggami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu
szczelnodci uktadu. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. Nalezy zabezpieczy¢ obejscia
i zminimalizowaé utrudnienia w ruchu pieszych.

Przy doborze wydajnosci pomp nalezy uwzglednié¢ 100% rezerwe wydajnosci ze wzglgdu na mozliwosc¢
wystapienia warunkéw deszczowych. W kanatach moga wystapi¢ wahania przeplywu ze wzgledu na
obecnoéé éciekéw przemystowych oraz naptywu wéd deszczowych.

II1.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Zasadniczym celem niniejszego zadania jest poprawa funkcjonalnosci systemu i stanu technicznego
istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie jej bezawaryjnoéci, a co za tym idzie zmniejszenie
kosztéw eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych. Projektowana modernizacja kolektora C ma na celu
poprawe i zapewnienie odpowiednich warunkéw hydraulicznych istniejacego systemu odprowadzania
éciekéw oraz przediuzenie zywotnosci rurociagéw poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i
ochrone przed dalszg degradacja.



Opisane powyzej cele podstawowe zadania beda uznane za osiagnigte pod warunkiem uzyskania

nastepujacych parametrow funkcjonalno-uzytkowych systemu kanalizacyjnego:

v trwaloé¢ sieci kanalizacyjnej poddanej modernizacji wedtug zastosowanej technologii nie bgdzie
gorsza od trwalosci wymaganej dla kanatéw nowobudowanych,

v/ zapewniona zostanie wymagana wytrzymalos¢  konstrukcji, zabezpieczajaca rurociggi przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz optymalne parametry pracy systemu odprowadzania $ciekow,

v przepustowo$¢ kolektora po modernizaci poprawi si¢ w stosunku do przepustowosci przed
modernizacja.

W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie Roboty jakie sq niezbgdne w celu

zapewnienia szczelnosci oraz prawidiowych wiasciwosci eksploatacyjnych (wytrzymatos¢ konstrukcji,

bezawaryjnoé¢ i trwatos¢) przewodéw kanalizacyjnych i pozostalych elementéw kolektora objetych

modernizacja.

Cele zdefiniowane w ninigjszym PFU nalezy osiggna¢ poprzez wykonanie zaprojektowanych przez

Wykonawce robét, zgodnie z niniejszym PFU.

IV. SZCZEGOLOWE WASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okreélenie wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z
Polska Norma ’N-ISO 9836:1997.

Ponizej przedstawiono zestawienia tabelaryczne zawierajace parametry i opis elementéw kolektora
wytypowanych do modernizacji. 7

Dane przedstawione w zestawieniach sa danymi przyblizonymi i powiniy zostac zweryfikoane rzez
Wykonawce w  terenie poprzez przeprowadzenie szczegolowej inwentaryzacji  oraz inspekcji
telewizyjnej przed rozpoczeciem prac.

Zatgczone do programu funkcjonalno uzytkowego mapy sytuacyjno-wysokoéciowe nalezy traktowad
jako materiat pogladowy.
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Zestawienie przylaczy kanalizacyjnych na odcinkach pomiegdzy komorami

Wymiary Przytacza T

Lp. Lokalizacja kanatu | Srednica Iloéé

[mm] | DN [mm] [szt.]
1, | K55-K56 1000 150 1
2. | K56-K57 1000 - 0
3. | K57-K58 1000 - 0
4. | K58-K59 | 1000 200 1
5. | K59-K60 1000 - 0
6. | K61-K62 1000 - 0
7. | K62-K63 1000 & 0

Suma
przytaczy 2
Uwaga:

Dane przedstawione w powyzszych zestawieniach sq danymi przyblizonymi i powinny zostac
zweryfikowane przez Wykonawce po przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz inspekcji telewizyjnej przed
rozpoczeciem prac, co nalezy uwzgledni¢ w wartosci przedmiotu zamowienia.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

I. CZESC OGOLNA
1. Okreslenia podstawowe

Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje i okreélenia zawarte w obowigzujgcych przepisach
tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach,
wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq dla celow realizacji zadania, w tym:

1) zakupi w Urzedzie Miasta Torunia (Wydziale Geodezji i Kartografii) mapy do celéw projektowych
wraz z kontrolnymi pomiarami potozenia istniejgcych studni i rzednych oraz dokona kontrolnych
pomiaréw,

2) wykona na whasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbgdne dla prawidiowego
wykonania dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie
podtoza gruntowego do obliczenia obcigzen zewnetrznych, inwentaryzacjg zieleni - o ile uzna to za
niezbedne),

3) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnien niezbednych do
zaprojektowania i wykonania modernizacji oraz przekazania kanatéw do eksploatacji, tacznie ze
zgodami wiascicieli sieci w zakresie dostgpu do mediéw, niezbednych na okres prowadzenia robot,

4) opracuje projekt techniczno - wykonawczy, w tym projekt odwadniania komér montazowych,

5) wykona niezbedne obliczenia wytrzymatosciowe,

6) opracuje inne projekty niezbedne do realizacji Robat,

7) uzyska niezbedne decyzje administracyjne.

W ramach opracowania projektu techniczno-wykonawczego Wykonawca wykona:

a) Zapis barwny z inspekcji kanaléw kamera wideo (z funkcja pomiaru odlegtosci i spadku)
przeprowadzonej przed modernizacjg - minimalne wymagania dotyczace sprzetu do kamerowania i
obrazu z inspekgji oraz dokumentacji z inspekcji wskazano ponizej.



b)

Mini

Inspekcja kanatu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu, wielkosci ubytkow
i peknie¢. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oéwietlenie wystarczajace do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu.

Opinie techniczng z opisem prac renowacyjnych (na podstawie zapisu obrazu z inspekcji TV przed
renowacjg) - dobdér modutu GRP po dokonaniu: sprawdzenia $rednicy i ksztattu kanalu,
sprawdzenia glebokoéci posadowienia, sprawdzenia warunkow gruntowo-wodnych, obliczenia
obciazenia; opis czynnosci przygotowawczych przez renowacjq - czyszczenie, usuwanie przeszkod,
naprawy; opis czynnosci po wykonaniu renowacji.

Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robét, ktdry powinien przewidywac, miedzy innymi,
lokalizacje studni (komdr) roboczych, czyszczenie przewoddw oraz inspekcje TV po modernizacji
z zapisem barwnym.

Wykonawca winien opracowac technologie wykonawstwa i organizacji robét biorac pod uwage
specyfike prac (modernizacjg rurociggdw na czynnej kanalizacji ogdlnosptawnej i zapewnienie
mozliwoéci przepompowywania Sciekéw z czynnych odcinkéw kanalizacji, uwzglgdniajac
sukcesywne pompowanie z istniejacych przytaczy kanalizacyjnych i odgatezien bocznych oraz
przywrdcenie wszystkich czynnych przylaczy i odgatezien bocznych po modernizacji.

Projekt technologii wykonawstwa i organiza¢ji robdt oraz harmonogram prowadzenia robét
(uwzgledniajacy odtgczanie poszczegolnych odcinkéw kanalu oraz zapewnienie tymczasowego
odbioru éciekdw) nalezy uzgodnié z uzytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej i ogolnosptawne;j.
imalne wymagania_dotyczace sprzgtu do kamerowania i obrazu z inspekcji _oraz dokumentacji

Z inspekcji:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Inspekcje nagrane na ptyty DVD

Inspekcje wydrukowane na papierze

Bardzo wyrazna ostroé¢ obrazu - kamera musi by¢ dostosowana do odpowiedniego przekroju
kontrolowanych sieci

Wszystkie elementy sieci tj. potaczenia rur, wiaczenia boczne, studnie rewizyjne posrednie oraz
ewentualne uszkodzenia i przecieki wody gruntowej muszg by¢ doktadnie sfilmowane
7 zaznaczeniem odlegloéci i numerami ewidencyjnymi poszczegolnych studni

Wykres spadku podiuznego z zachowaniem wartoéci minimalnych i maksymalnych zgodnie

z przepisami technicznymi

W opisie w formie papierowej wykazac wszystkie parametry kanatu

- konirolowany odcinek: doktadna lokalizacja z podaniem nazwy ulicy oiaz nuMmerow
ewidencyjnych studni gdrnej i dolnej

- rodzaj kanatu, materiat, Srednica

- diugos¢ kontrolowanego odcinka

- rzedna kinety kanatu studni gérnej i dolnej

- data i numer prowadzenia inspekcji

- opis catego odcinka z okreéleniem wszystkich szczegétéw podczas ruchu kamery tacznie
z podaniem doktadnej charakterystyki wszelkich uszkodzen i stwierdzonych nieprawidtowosci

- zafgczyé fotografie przedstawiajace nieprawidtowosci
- okreélenie $rednicy odgalezien bocznych

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach.
Projekt winien by¢ wykonany w 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice
graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4 w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu)
oraz w 1 egz. edycji cyfrowej na noéniku danych CD lub DVD:

a)

b)

pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgoda Zamawiajgcego *.sxw, *.sdw, *.Xls, * sxc, *.sdc,
*.pdf)
pliki obliczeniowe w formacie: * xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf



c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegéty):

- wformacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgoda Zamawiajacego *.tiff)

- rozdzielczo$é obrazéw rastrowych: 300 dpi

- paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,
kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Podstawe do wykorzystania projektéw do celéw budowlanych beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow
i rysunkéw w formacie papierowym.

3, Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq.

Na polecenie Inspektora Nadzoru opracuje wymagane metodologie robot wraz z niezbgdnymi

rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sig, ze koszt tych opracowan wliczony jest w wartos¢

przedmiotu zaméwienia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robot
podstawowych 1 osiagniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zaktadanych efekidw i rezultatow
zadania,

b) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchdéw, analiz, prob, testow itp.,

) wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych,

d) wiypetnienia wszelkich zalecen, zapiséw, robot, zobowiazah w tym natoZzonych na Zamawiajgcego,
a wynikajacych z Warunkdw Technicznych, decyzji, pozwolent, uzgodnien, opinii i innych
dokumentéw formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zarawiajgcego,

e) uaktualnienia dokumentow formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty
waznoéci lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia robot,

f) uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych do
realizacji rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia i osiagniecia zamierzonego celu,

g) przedkiadania do odbioréw dla celéw rozliczeniowych dokumentéw i/lub zestawien wykonanych
robét w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajacego, w zakresie przekazania mienia na srodki
trwale.

4. Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacjg projektowg wraz z istniejacq
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z warunkami umowy.
Warunkiem rozpoczecia robot na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (whascicieli i/lub gestordw infrastruktury
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w trakcie
prowadzenia robdt, a takze wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robdt oraz terendw
i obiektow przyleglych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstalych
w wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania.

5. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
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dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 ze
zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie
tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:

Jnwestor informuje o  obowigzku dopelniania  formalnosci  zwigzanych  ze zglaszaniem
Podwykonawcéw w trybie okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow”,
o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablicy
wymaganej ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca. Projekt
tablicy i jej lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiajacego.

6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i dokonania odbioru
koncowego.
W szczegdlnoéci Wykonawca zastosuje sig do nizej podanych wymagan.

‘a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnoéé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych.

'h) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
hymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznoéci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczeristwa.

c) Wykonawca podejmie cdpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw prowadzacych do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcéw na wiasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

f) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego zgodnie z ,Prawem o ruchu
drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, W okresie trwania realizacji zadania, 4z do
zakonczenia i adbioru koncowego.

g) Wykonawca w ramach zadania uprzatnie teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robodt i likwidacji terenu budowy.

7. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robét i zlikwiduje po zakorczeniu robot wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwiazany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatow drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektow
niezwigzanych z gospodarka drogowq lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi cala
odpowiedzialnoé¢ za prowadzone roboty W pasie drogowym oraz za wady spowodowane
nieprawidlowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Wykonawca poniesie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt
tych optat nalezy uja¢ w wynagrodzeniu. Stawki optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych
w mieécie Toruniu okreéla Uchwata Rady Miasta Torunia nr 183/07 z dnia 25 pazdziernika 2007 r.
z pozn. zm.
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Po zakoficzeniu robét wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robét.

8. Ochrona érodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt aktualne przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sig do:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze
zmianami).

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé teren budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwoéci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej | innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie
przestrzegania przepisow ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach oraz obowigzujacych w gminie na terenie, ktdrej zadanie jest realizowane,
regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zopewnienia cdpowiedniej iloéci  konteneréw do skladowania odpaddw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji zadania,

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji zadania,

c) zakazu spalania odpadéw na terenie budowy,

d) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej iloéci  kabin typu ,szalet” oraz wiasciwego postepowania
z powstatymi Sciekami,

f) zawierania uméw na odbior cdpadow i éciekéw komunalnych powstalych w trakcie realizacji
zadania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drdg dojazdowych,

- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w pelni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska

i zapewni¢ ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wiasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na

wywoz i utylizacje (sktadowanie na wihasciwym sktadowisku) materiatu z rozbidrek oraz nieczystosci

stalych i pltynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych

z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca wykona na wiasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt technologicznych,

drogowych i zagospodarowania terenu.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie W trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigza Wykonawce.



9, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaC  ustalen
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 109, poz. 719). Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

10. Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposdb
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swéj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wiaéciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
" uszkodzeniem budowli, instalacji i uizadzel w czasie prowadzenia robot.

" Wykonawca zobowigzany jest uinicécié w swoim programie robot rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen bad? instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ poznie
niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu. nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia
Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizadji
ruchu na czas trwania robdt nalezy wziaé pod uwage noénoé¢ nawierzchni drog. Wykonawca
odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robot.

12. Bezpieczefistwo prowadzenia prac

Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnodci, Wykonawca zwréci uwageg ha nastepujace zagadnienia:
- uzywanie whasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;
- wiadciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kladki;
- wlaéciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
odpowiednie dregi dojazdowe na teren budowy | oswietlenie;
- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- wihasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- wladciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robét i urzadzen terenu budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnoénie bezpieczefstwa pracy wszystkich
pracownikdw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

* Wykonawca zobowigzany jest naé wszelkie ustawy, akly wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej),
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposdb ciggly bedzie informowac Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
sezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

14, Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje terenu budowy z
uwzglednieniem budynkéw, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegbly nalezy zidentyfikowac, opisac
oraz sfotografowac lub sfilmowac. Tak przygotowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie budowy, zalaczajac peing
dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenu sasiadujgcego wraz z obiektami (budynki,
chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji
lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego. Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona
i przekaze Zamawiajgcemu doktadng dokumentacjg fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu rohét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak aby uzyskac aprobatg wlaéciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

15. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedaq obowigzywac



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub WYyZszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu.
W przypadku, kiedy Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powolanych
w dokumentach,

16. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1. projekt organizacji budowy i robdt spéjny z Programem Zapewnienia Jakosci,

2. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych,

3. dokumentacje powykonawcza,

4. projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji robot
zasadniczych, w tym w szczegdlnosci rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzenia nawierzchni,

5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przediozy¢é Zamawiajgcemu wszelkie wymagane

‘prawem uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia: robdt oraz wykona¢ wszelkie

opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wiasnym staraniem przez caly czas trwania umowy waznosc

wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz

wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegdlowe, ktére niezbedne beda do ukonczenia robot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniaja Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robot w postaci opracowywania

stosownych raportow.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niekire dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt przed

pizedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub

uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ltory odmowi zatwicrdzenia

w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan urmowy.

k-

17. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed dokonaniem odbioru koficowego, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia i zaakceptowania, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu. Po zakonczonych inspekcjach CCTV, Wykonawca przedstawi osiagnigte wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
terenu.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajacq dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi by¢ uwierzytelniona przez Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie poinwentaryzacyjnej nalezy zaktualizowac
rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na studniach.



Wykonawca przekaze instytucjom zewngtrznym powykonawczg dokumentacje geodezyjno-

kartograficzng zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wiasciwego

oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne

z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

a) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Wykonawczego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa,
ktére dotyczg przysziego uzytkowania obiektéw,

b) powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng z naniesionymi wspdtrzednymi wiazéw, dna kanatu,
wlotéw i wylotdw kanalu ze studni wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi odlegtosciami
odgatezien bocznych) z adnotacja geodety, czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie
z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

c) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z Projektem Wykonawczym, (zgodnie
z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane),

d) protokoty odbioréw czesciowych,

&) protokoly z wykonanych prob i badan,

f) protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku koniccznosci wykonania
wykopu, :

g) nrotokoly przekazania terenu wiascicielom, zarzadcom (np. Gminie, zarzadcy drogi),

h) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaly,

i) dziennik budowy,

j) inspekcje kamerg TV z funkcjg pomiaru odleglosci i spadku przeprowadzong po wykonaniu
modernizacji z dokladnym pokazaniem zamontowanych ksztaltek kapeluszowych po catym
obwodzie ronda oraz pokazaniem wnetrza w osi odgalezienia z bardzo dobrze widocznym dnem
ksztaltki kapeluszowej,

k) raporty z procesu iniekcji.

- 1) zestawienie tabelaryczne bocznych wigczen do odcinkéw kanalizacji,

) komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobéw
budowlanych, tj.:

- cerlyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
certyfikaty zgodnosci z Polska Normg (lub aprobata techniczna), iub
- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng),

m) pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawieraC wszystkie dokumenty

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych,

oéwiadczeniach itp. zawartych w projektach zlozone przez autorow opracowan, powinny byc
oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana takze w wersji elektronicznej

i przekazana na DVD z rozszerzeniem plikow *.dwg.

18. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu
by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Pefne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia
zaplecza bedg pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caly czas trwania budowy
i rozbiérki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca



bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robét optatami.

Biuro Wykonawcy bedzie znajdowac si¢ na terenie budowy lub w sgsiedztwie terenu budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od daty rozpoczecia robot
do momentu odbioru kohcowego. Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych Wykonawca
zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

19. Nadzor nad dokumentacjg archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Zamawiajacego i whasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawgq o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7 dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badai architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowic¢ robot na danym obszarze.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorein
archeologiczno - konserwatorskim, ktdre nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wiasnym
kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypelni wszelkie warunki postawione przez
wiaétiwego Konserwatora Zabytkdw, w tym réwnieZ zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszellie
nostanowienia nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed
ich zastosowaniem.

20. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zmianami) Wykonawca
odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez Lgospodarowanie odpadami” rozumie
sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy zostang poniesione przez
Wykonawce.

1I. MATERIALY I URZADZENIA
1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym w szczegolnosci
Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla
materiatéw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie materialéw niezbednych do realizacji robot.

b) zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa;

¢) nowe i nieuzywane;

d) wszelkie materialy z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sig do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catosé
robét z tym zwiazanych nalezy ujaé w kwocie umowy;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw Wykonawca musi przedlozy¢ do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego pelng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktéow. Przed

zlozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien zlozy¢
Whiosek o Zatwierdzenie. Wzdr i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomigdzy Zamawiajacym



i Wykonawcg. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane.
Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materialow przed ich zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
i dopuszczeniem do wbudowania;

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci.

2. Wymagane parametry materiatow

Wszystkie materialy winny posiada¢ odporno$¢ chemiczna na agresywne oddzialywanie Sciekow
w zakresie pH od 4 do 12, a takze na oddziatywanie gazéw kanatowych: CH4, H;S, CO i CO; oraz na
temperature medium do 30°C.

Warunki techniczne wraz z wymaganiami w zakresie parametréw materialéw zawarte zostaty
z warunkach technicznych nr TT.400.454.z.2018.BK z dnia 23.11.2018 r. wydanych przez
Zamawiajacego, ktore stanowig zatgcznik do niniejszego PFU.

3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatéw i urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga

byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie

przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace warunki:

o Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

o Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, ktére s3
nieodpowiedniej jakoéci, to Zamawiajacy zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego,
zatwierdzonego Zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
bad# ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sig
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich
nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

5. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i whasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania materialéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowac poprzez
wlaéciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z programem roboét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz
z kopiami tych instrukcji.

21



6. Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materialow i wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
$wiadectwa itp.

Dla materialéw i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen. Atesty
takie maja stwierdzi¢, ze materialy i urzadzenia zostaly poddane prébom wedtug wymagan zawartych
w Umowie oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawac wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz materialy i urzadzenia dostarczone na teren budowy
mozna zidentyfikowad i przypisac im wiasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za whadciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow
i urzadzen do jakichkolwiek czeéci robdt cdpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji
Zamawiajgcego i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentow zwigzanych
7 materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

I11I. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego viplywu na  jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu  bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda wystarczajacym powodem do wydania przez
Zamawiajacego polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzgtu
i usuniecia z terenu budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Postugiwaé sie sprzetem mogag jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac odpowiednimi zaswiadczeniami.

IV. TRANSPORT

Stosowane érodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materialéw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie. Nie moga one wplywac niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelniaC wymagania Kodeksu
drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport ladunkow o nietypowej
wadze oraz powinien informowac o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wihasny
koszt. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy i przepisami oraz
za jakoé¢ zastosowanych materiatow i urzadzeh oraz wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
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z dokumentacjg projektowa, poleceniami Zamawiajacego oraz opracowanymi przez Wykonawce:
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Programem Zapewnienia Jakosci i projektem organizacji
robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i urzadzen oraz elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
wystepujace przy produkgii i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego o zainwentaryzowanych
niezgodnosciach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodnosci.

Wykonawca porosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni réwniez osobe 7 odpowiednim dubwiadczeniem do obstugi geotechnicznej - przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu, sprawdzania 7qodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw | terenu robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia
wliczony jest w kwotg Umowy.

4, Zielen

Roboty beda realizowane metodg bezwykopowg i nie przewiduje sig koniecznosci wycinki drzew
w zwigzku z modernizacjg kanalizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewéw w obrebie realizacji
robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami W tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy
wszelka zielen, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot.

5. Roboty oditworzeniowe

Wykonawca wykona w ramach Umowy wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z decyzji i uzgodnien wydanych przez zarzadcg drég.
6. Szczegblne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestordw sieci, zarzadcow drdg i innych wiaécicieli, Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty, ktdre z nich wynikajg w kwocie Umowy.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojq
dziatalnoscia. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ whasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajacym. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzdr eksploatatorow istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
uwzglednic¢ je w kwocie Umowy.

Zastosowane technologie modernizacyjne nie moga powodowaé zmiany trasy kolektora, pogorszenia
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spadku utozenia kolektora oraz pogorszenia jego parametrow hydraulicznych.

W ramach realizacji robét nalezy bezwzglgdnie uszczelni¢ wszelkie potencjalne miejsca narazone na
infiltracje, szczegdlnie wigczenia kanatow bocznych (wejécia | wyjscia w studniach i komorach
kanalizacyjnych) oraz dokonane poprzez tréjniki podtgczenia przykanalikow z zastosowaniem ksztattek
kapeluszowych. Wykonawca bgdzie zobowigzany do uszczelnienia wszystkich napotkanych wigczen
przykanalikow zidentyfikowanych na etapie przedprojektowym na poszczegdlnych odcinkach kolektora
przeznaczonego do modernizacji. Rzedne wiazéw studzienek i komér kanalizacyjnych nalezy
dostosowaé do rzednych istniejacych drdg, ulic, placow, parkingdw i terenéw zielonych.

Oczyszczenie powierzchni wewnetrznej rurociggow

7 kolektora oraz studzienek i komor kanalizacyjnych przeznaczonych do modernizacji nalezy usunac
wszystkie wewnetrzne osady: migkkie i twarde (np. produkty korozji i erozji, luzne elementy, inne).
Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnig i wywiezione oraz przekazane do utylizacji
na koszt Wykonawcy. Czyszczenie zasadnicze (mechanicznie lub hydrodynamicznie) do osiggnigcia
stopnia czystosci wymaganego dla wybranej technologii modernizacji nalezy prowadzi¢ przy
wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

Modernizacja kanatow

Po oczyszczeniu wykonana zostanie inspekcja kenatu, przy pomocy kamery TV, pozwalajgca na
dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia rowierzehni kanatu, wielkosci ubytkéw i peknigc
scianek

wace montazowe nalezy rozpoczad wu Gokter!re o 10z Oimid przebiegu trasy kolektora w tercnie,
w celu okreslenia dla niego degedriych micj<c w1 uwadzenia do wnetiza krotkich modutow GRP
a takze okredlenia optymalnych diugosci realizowanych fragmentow sieci. Metodg wprowadzenia do
kolektora materialéw renowacyjnych (wielkos¢ i lokalizacje komér wejéciowych) oraz sposob
zabezpieczenia rozebranych odcinkéw kolektora Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowe;j.

Modernizacja metodg krétkich modutéw polega na wprowadzeniu do wnetrza starego rurociggu
nowego przewedu o mniejsze] $rednicy zewnetrznej tj. krotkich odcinkdw rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym (GRP). Wprowaczane moduty mozna taczy¢ (w zaleznosci od
producenta) przy pomocy tacznikdw, zatrzaskow » uszezelk, specjalnych gwintéw lub nieroztgcznych
polaczen kielichowych, zamontowanych w fabryce na konhcach rury. Uzyskuje sie przez to wzmochienie
nosnoéci starego przewodu oraz jego 100% uszczelnienie, a takze poprawe spadkow. Przestrzen
miedzyrurowa musi byc wypelniona iniektem o bardzo duzej rozptywalnosci, aby wypetni¢ w 100%
wszystkie przestrzenie.

Zakres | sposol iniektowania veyinaga uzgednienia | caiwierdzenia Lizez Zainav/iajacego przed
rozpoczeciem realizacji tych robét.

Zdolnoé¢ ciggu kanalizacyjnego, zbudowanego z krétkich modutéw renowacyjnych GRP, do
przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych - przy
salozeniu  catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu powinna zosta¢ udokumentowana
obliczeniami.

Kanaly i przykanaliki wiaczone poprzez tréjniki do kolektora nalezy uszczelni¢ za pomocqg ksztattek
kapeluszowych typu B o dtugoéci minimum 40 cm zgodnie z normaq PN-EN 11296.

Wykonanie obejscia $ciekow (by-passu)

Fragment sieci przeznaczony do modernizacji nalezy tymczasowo wylaczy¢ z  eksploatacji
(kazdorazowo w uzgodnieniu ze stuzbami Zamawiajacego) i zapewni¢ tymczasowy odbior Sciekow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania
éciekéw na poddawanym modernizacii odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zapewnienia pomp, rurociggéw i tymczasowych zamknie¢ kanatéw odpowiednich dla przeptywu
éciekéw na przedmiotowym odcinku. Jezeli pojemnos¢ odgatezien i przytaczy jest niewystarczajaca do
zretencjonowania Sciekow podczas wykonywania przebudowy, Wykonawca zagwarantuje rowniez
odprowadzenie $ciekéw z przytaczy. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach

istniejacej zabudowy musza mie¢ one obudowe dzwiekochtonng. Wszelkie koszty Zwigzane
z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem ponosi Wykonawca.




Modernizacja studni i komdr kanalizacyjnych

W przypadku, gdy istniejaca studnia/komora jest niewidoczna z poziomu terenu (przykryta istniejaca
nawierzchnig), obowigzkiem Wykonawcy bedzie jej wyregulowanie do powierzchni terenu wraz
7 zamontowaniem wiazéw zeliwnych oraz wykonanie jej modernizacji.

Szczegblowy zakres modernizacji studni i komér kanalizacyjnych zawarty zostat w wydanych
warunkach technicznych nr TT.400.454.z.2018.BK z dnia 23.11.2018 r., stanowigcych zatacznik do
niniejszego PFU.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakoséci (PZ)), aby wykazywac stosowanie wysokie]
jakosci robét. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sg okreslone w Umowie, normach i wytycznych, a takze
aprobatach technicznych. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdi- oraz zobowigeaily jert przedstawié Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia PZJ, ktdry bedzie zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym sposdb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) opis zapewnienia warunkow BHP,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarown - kontrolne,

h) sposéb zapewnienia przez Wykonawcg wymaganej iakosci robdt,

i) plan kontroli i badan, z uwzglednieniem trybu i terminow przekazywania wynikow
Zamawiajgcemu.

2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgednie z Umowa.

Badania muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw uzywanych do modernizacji
kolektora. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) badanie zabezpieczenia $cian wykopéw, w tym zabezpieczen przed zalaniem wodg o ile bedzie



wykonywany wykop,

b) sprawdzenie prawidiowosci wyczyszczenia kanatu, komoér i studni przed przystapieniem do
modernizacji,

¢) badanie jakoéci materiatéw przeznaczonych do modernizacji sieci, obejmujace w szczegolnosci:
- sprawdzenie dokumentow identyfikacyjnych dostawe,
- sprawdzenie stanu dostawy - opakowania,
- sprawdzenie ogdlnego wygladu,

d) badanie masy iniekcyjnej;

e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania modernizacji danego odcinka kanatu;

f) badanie jakosci wykonania robGt poprzez filmowanie kamerg TV, wykonywanie dokumentacji
fotograficznej, szkicowej;

g) sprawdzenie rzednych kanatu w studzienkach i komorach kanalizacyjnych;

h) wszelkie inne wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca na 30 dni przed aplikacjq iniektu przedstawi Zamawiajgcemu:

v umowe z betoniarnig ktéra bedzie przygotowywac mieszanke i jej zobowigzanie do wykonania
mieszanki o parametrach przewidzianych w PFU,

v umowe z niezaleznym od Wykonawcy i producenta mieszanki laboratorium, ktore bedzie
pizeprowadzac badania mieszanki,

/ wiyniki ze  sporzadzenia  prébnego mieszanki wykonane przez beloniarnig, téra  bedze
przygotowywac iniekt. '

Cechy materiatu iniekcyjnego (wypelniajacego przestrzen migdzy modutami GRP a rurg poddawang

renowacji) 4. wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie przez certyfikowane

laboratorium badaf min. 3 prébek dla kazdego etapu iniektowania. Etap iniektowania oznacza dzien

roboczy, w ktérym odbywa sie proces iniekcji. Probki muszg by¢ pobierane z réznych samochodow

transportujgcych mase iniekcyjna.

3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodohiernstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piémie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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6. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego wykonania. Inspekcje przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej, kolorowej kamery TV z obrotowg glowica wprowadzang do oczyszczonego kanatu.
W trakcie inspekcji kanatu gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ oéwietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakoS¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekécie widocznym na ekranie muszg sie znalezé
nastepujgce informacje: data/godzina; nazwa ulicy, érednica kanatu, spadek kanaty, dystans
bezpoéredni od poczatku kanatu.

Efektem wykonanej inspekgji jest film zapisany na plyte CD/DVD wraz z raportem z wykonane]
inspekgji (zawierajgcym opis stanu kanatu) oraz zdjeciami. Wykresy z inspekcji wykona¢ w skali
pionowej 1:20.

7. Préby koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne proby koncowe, jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Préby Koncowe beda polegaty na:

a) badaniu materiatéw uzytych do modernizacji kanatow,

b) inspekgji kanatow telekamera,

c) badaniu szczelnosci kanatéw po wykonaniu modernizacji,

d) zgodnosci wykonsnia z programern funkejonalno uzytkowym i dokurnentacja projelkiowa.
Wykonawca winien zrealizowaé wszystkie procedury, badania oraz przekazac informacje w zakresie
speiniajgcym wymagania okreslone w PFU | dokumentacji projektowej.

8. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegolnosci:

1. Dziennik budowy,

2. Zgloszenia robot do ptatnosci,

3. Protokoly przekazania terenu budowy,

4, Dokumenty wykonawcy,

5. dokumenty zgodne 7 Umowa,

6. Plan ptatnosdi,

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy,

8. Protokoly z préb, inspekcji, odbioréw,

9. Dokumenty zapewnienia jakosci,

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
11. Wszelkie umowy, uzgodnienia i porozumienia ze stronami trzecimi,

12. Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych,

13. Dokumentacja fotograficzna  poszczegéinych — etapow — budowy — w zakresie  ustalonym

z Zamawiajacym.

9. Dokumentacja zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, deklaracje zgodnosci, whasciwosci uzytkowych, aprobaty,
orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg
wymagan Programu Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te bedq wymagane przed wbudowaniem
materiatéw, podczas odbioréw technicznych i prob a takze préb koricowych robot. Zamawiajacy bedzie
miat nieograniczony dostgp do tych dokumentéw.



10. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposob powinny by¢ przechowywane
tak diugo, jak to zostanie zalecone przez Zamawiajgcego. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek
dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar rob6t w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty
obmiarowe beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuzy jedynie do celow
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw na podstawie ktérego
Wykonawca bedzie wystepowat o czedciowe platnosci.

VIII.ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

2) odbiorowi czesciowemu,

b) odhiorowi koncoweint,

¢) acbiorow! gwarancsjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad).

1. Odbibr czesciowy

Przed wystapieniem o czeciowq platnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czgsciowego roboty, ktorych
platnos¢ ma dotyczy¢. O terminach odbioru rob6t, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkie
zainteresowane strony.

Wraz ze zgloszeniem robot do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymadane przez
Zamawiajacego potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty prob i badan,
itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych
z Umowy.

Z przeprowadzonege odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce
i inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robét:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

. parametry robét podlegajgcych odbiorowi.

Protokét odbioru robdt wraz z zatacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o czesciowq platnosé.

2. Przejecie robét (odbidr koricowy)

Odbiorowi robét podlegaja catkowicie zakoriczone roboty. Zamawiajacy dokona odbioru robdt zgodnie
2 warunkami Umowy oraz na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. Odbidr ostateczny ukoniczonych
robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenia rozpoczecia robot

2. Dzienniki budowy
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Dokumentacje powykonawczag,

Oéwiadczenia wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

Whioski materialowe dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen,

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow i urzadzen,

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz ze szkicami polowymi,

Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach,

Protokoty podpisane przez wiascicieli gruntéw, w ktorych prowadzone byly roboty potwierdzajace

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robot (np. Miejskiego Zarzadu

Drog),

10. Rysunki (dokumentacjg) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystapity),

11. Protokoty z przeprowadzonych préb/rozruchdw,

12. Zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych, prob szczelnosci,

13. Wyniki inspekgcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej,

14. Zestawienie wykonanych obiektdw i instalacji wedtug klasyfikacji Srodkéw trwatych.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru robét.

- Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zamawiajgcego. Odbidr robdt rozpocznie sig W terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajacego zakofczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyZzej oraz

pozytywnych prébach. Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci  wykonania robot

z dokumentacja projektowa i PFU. Za datg ukoficzenia robét uznaje sie date zgloszenia zakoriczenia

robdt w dzienniku budowy potwierdzong przez zespot inspektoréw nadzoru.
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CZESC INFORMACYINA

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Stan prawny Lj. mapy ewidencji gruntéw -+ tabelaryczne zestawienie wiascicieli dziatek (na podstawie
wypiséw z rejestru gruntowego) - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia Umowy.

Wykonawca uzgodni i spetni wszystkie wymadania wiaécicieli lub zarzadcéw terenu, na ktorych bedzie
realizowat roboty.

Decyzia o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - nie jest wymagana
dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71).

Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie jest wymagana dla przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zmianami).

B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca w zaleznosci od wybrane] lokalizacji obszaréw rob6t tymczasowych zobowigzany bedzie
pozyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane we wlasnym zakresie.



C. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

I. PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie i stosowania wszystkich przepiséw wydanych przez

wladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow i wytycznych, ktdre sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z projektowaniem, urzadzeniami lub robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sig do:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

o Ustawy z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji

o Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

o Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

o Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

s Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

o Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy

o Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

s Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku Prawo cchrony srodowiska

»  Ustawy z dnia 30 sierpiiia 200 roku o syst~nue oceny zgodnosci

* s Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceiy zgednosc i nadzoru rynku

o Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

» Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw

o Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

o Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

o Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

wraz z aktami wykonawczymi oraz:

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

o Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku

II. NORMY

Roboty wykonane w ramach Umowy winny spelnia¢ wymogi przewidziane polskim Prawem

Budowlanym. Caloé¢ robSt musi by¢ zaprojektowana i wykonana z zachowaniem Polskich Norm

przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszacych normy europejskie.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie uwzglednia

sie w kolejnosci:

1) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
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dokumentem oceny , w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG

2) wspdlne specyfikacje techniczne

3) normy miedzynarodowe

4) specyfikacje techniczne

5) inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw

czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,

o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych uwzglednia sig

w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje whadciwosci  uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawanze na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych.

W przypadku przywotania w Programie furkcjonalno-tizytkowym norm, europejskich —ocen

. technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system “w referencji technicznych, o ktérych mowa

“w art, 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne

opisywanym,

Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest

obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm

innych panstw cztonkowskich ~Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy

europejskie (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych paristw czionkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszgcymi normy europejskie.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogaini norm:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN ISO 11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemow przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czgs¢
1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 1SO 11296-4:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czg5¢
4:; Wykladzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN 1228:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z termoutwardzalnych tworzyw
sztucznych wzmocnionych widknem szklanym (GRP) - Oznaczanie poczatkowej wiasciwej sztywnosci
obwodowej

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych



PN-EN 13380:2004 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych

PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu.

Niemiecki Zbiér Regut ATV-DVWK - M127P - cze$¢ 2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla
rehabilitacji technicznej przewodéw kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerow lub metoda
montazowa, styczen 2000

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Rysunki beda wykonane zgodnie z polskimi normami a mianowicie:

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogolne

PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchytek granicznych

PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Ogdlne zasady przedstawiania na
rysunkach zestawieniowych

PN-EN ISO 8560:2011 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Przedstawianie modularnych
wymiarow, linii i siatek

D. INME POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
PROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. DOKUMENTACIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODIEGAJACYCH MODERNIZACSIT

1. Wyciag z wykonanego na zlecenie Zamawiajgcego W lipcu 2018 roku dokumentu ,Ocena stanu
technicznego sanitarnego kolektora C” autorstwa GSG Industria Sp. z 0.0. ze Szczecina.

II. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wykonawca zastosuje sig do Warunkéw Technicznych nr TT.400.454.2.2018.BK z dnia 23.11.2018
r. wydanych przez Torunskie Wodociagi Sp. Z 0.0.

2. Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z decyzjami Miejskiego Zarzadu Drog w Toruniu,
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
nsytuowanie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie i stosowania wymagan Torunskich
Wodociagéw Sp. z 0.0. zawartych w zataczonych dokumentach:

-, Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektdw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej - Torun, marzec 2012".

III.ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1:
Wyciag z wykonanego na zlecenie Zamawiajacego w lipcu 2018 roku dokumentu ,Ocena stanu
technicznego kolektora C” autorstwa GSG Industria Sp. z 0.0. z& Szczecina

Zatgcznik nr 2:

Warunki techniczne nr TT.400.454.2.2018.BK z dnia 23.11.2018 r. wydane przez Torunskie Wodociggi
Sp. z 0.0.

Zalgcznik nr 3:

Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji sanitarnej - Toruh, marzec 2012, dostepne na stronie Zamawiajacego
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”
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Kolektor C ul. Zakqtek/Ceramiczna

" Odcinek Wymiar[mm] Dtugos¢ odcinka [m) Materiat

K55 (R1)-K56 1000 76,1 Beton

Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

gteboka korozja betonu,

o miejscowo odstoniete skorodowane zbrojenie,

e $ciany i ztacza pokryte warstwq izolacji z masy bitumiczne],

¢ infiltracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciqgte wody gruntowej przez nieszczelnosci
na ztgczach,

o rozsuniecia na ztgczach,

o narosty,

o ubyiki betonu,

o ilo§¢ wiaczen: | szt. - w odlegtosci ok. 38,4m od K55, DN150

s stopien zamulenia ok. 10%

Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan techniczny
Klasa pilnoéci: kanat do natychmiastowe] rehabilitacii
Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna
Odcinek Wymiar[mm)] Diugos¢ odcinka [m] Materiat
K56-K57 1000 44,0 Beton
Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

o gteboka korozja betonu,

o $ciany i ztacza pokryte warstwaq izolac]i z masy bitumicznej,

e infitracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciagte wody gruntowej przez nieszczelnosci
na ztgczach,

e rozsuniecia na ztgczach,

e narosty,

o pekniecia wzdtuine,

o znaczne ubytki belonu,

o ilos¢ wigczen: 0 szt

« stopien zamulenia ok. 10%

Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan techniczny

Klasa pilnoéci: kanat do natychmiastowej rehabilitacji
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Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna

Qdcinek Wymiar[mm] Diugoic¢ odcinka [m] Materiat

K57-K58 (R2) #1000 18,0 Beton

Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

gteboka korozja betonu,

odstoniete zbrojenie - skorcdowane,

infiltracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciqgte wody grunfowej przez nieszczelnosci
na ztgczach,

rozsuniecia na ztqczach,

o narosty,
« znaczne ubyiki betonu — odtamki zalegajqce w dnie,
e ilos¢ wigczen: 0 szt
o stopien zamulenia ok. 15%
Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan techniczny
Klasa pilnoéci: kanatl do natychmiastowej rehabilitacji
Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna
Odcinek Wymiar[mm] Dtugosc odcinka [m] Materiat
K58 (R2)-K59 #1000 71,0 Beton
Ocena na podstawie inspekcji CCTV:
s gteboka korozja betonu,
o 7tqcza pokryle warstwq izolacji z masy bitumicznej,
¢ odstoniete zbrojenie — skorodowane,
¢ infiltracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciagte wody gruntowej przez nieszczelnosci
na ztqczach,
e rozsuniecia na ziqczach,
o narosty,
e znaczne ubyiki befonu,
o ilosé wigczen: 1 szt. - w odlegto$ci ok. 4m od K58, DN200 - wbudowane niezgodnie

ze sztukq - przestania czesciowo Swiatto kanatu.
stopien zamulenia ok. 10%

Ocena stanu technicznego wg ATV lIl stan techniczny

Klasa pilno$ci: kanal do natychmiastowej rehabllitacji




Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna

Odcinek Wymiar[mm] Diugos¢ odcinka [m] Materiat

K59-Ké60 @1000 75,0 Beton

Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

gteboka korozja betonu,
ztqcza pokryte warstwq izolacji z masy bitumicznej,
infilfracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciqgte wody gruntowej przez nieszczelnosci

na ztgczach,
rozsuniecia na ztqczach,

s narosty,
o ubyiki betonu,
o ilo§¢ wiqezen: 0 szt
« stopieh zamulenia ok. 10%
Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan techniczny
Klasa pilnoéci: kanal do natychmiastowej rehabilitacji
Kolekior C ul. Morwowa/Waldowska
Qdcinek Wymiar[mm] Diugos¢ odcinka [m] Materiat
Ké1-Ké2 @1000 22,0 Beton
Ocena na podstawie inspekcji CCTV:
« gteboka korozja betonu,
s odstoniete zbrojenie — skorodowane,
o infiltracja - sqczenie przez ztqcza,
¢ rozsuniecia na ztqczach,
« narosty,
e znaczne ubytki betonu,
o ilo8¢ wiqczen: 0 szi.
o kanat zamulony w 50% przekroju - inspekcja przerwana po ok. 10m od Ké1.
Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan fechniczny

Klasa pilnoéci: kanal do natychmiastowe] rehabilitac]l
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Kolektor C ul. Morwowa/Waldowska

Odcinek Wymiar[mm] Dtugos¢ odcinka [m] Materiat

Ké2-K63 #1000 55,7 Beion

Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

o gteboka korozja betonu,

¢ odstonigte zbrojenie do ok. potowy dtugosci odcinka od komory Ké2 — skerodowane,
¢ infiltracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciagte wody gruntowej przez nieszczelnosci
na ztqczach,

rozsunigcia na ztqczach,

narosty,

znaczne ubytki betonu,

ilos¢ wigezen: 0 szt.

stopien zamulenia ok. 30%

L ] (-] o o o

Ocena stanu fechnicznego wg ATV lIl stan techniczny

Klasa pilnoéci: kanat do natychmiastowej rehabilitacji

b. OCENA STANU TECHNICINEGO KOMOR KANALIZACYJNYCH

Biuro inzynierskie, zgodnie ze zleceniem, wykonato inwentaryzacje komér wybudowanych na
trasie kolektora. W przypadku komér, kiérych wiazy nie sq wyprowadzone na powierzchnie,
oceng stanu technicznego oraz pomiary komér wykonano podczas inspekcji kanatowe.

W frakcie inwentaryzacji oceniono:

e stan techniczny komar,
e uszkodzenia poszczegolnych elemenidw komér,

Ponadio przeprowadzono badania materiatowe (z prébek pobranych w komorach), kiére
stanowiq zatqczniki nr 1 i nr 2 do niniejszego opracowania.

Szczegotowe schematy komér znajdujq sie w czesci rysunkowej opracowania.

Stan techniczny istniejgcych studni jest okreélany na podstawie ATV-DVWK-MI127P-
czedc 2, inspekcji CCTV oraz przeprowadzone] inwentaryzacji w terenie.

W przypadku studni kanalizacyjnych nalezy dobraé odpowiedni stan techniczny | lub Il

I stan fechniczny - istniejgca studzienka zachowata swojg no$noéé. Dopuszczalne sq drobne
uszkodzenia np. w postaci nieszczelnodci lub wiosowatych rys w sciance.

Il stan techniczny - ukiad istniejgca studzienka - o$rodek gruntowy, zachowat zdolnoié do
przenoszenia obciqgzen. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podiuine przy niewielkich

deformacjach przekroju.

Gtebokos¢ w ponizszych fabelach zostata podana w oparciu o pomiary terenowe
(od poziomu wiazu do kinety).
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Kolektor C ul. Morwowa/Waldowska

Odcinek Wymiar[mm] Diugosc Qdcinko [m] Materiat

Ké2-Ké3 1000 55,7 Beton

Ocena na podstawie inspekcji CCTV:

o gteboka korozja betonu,
odstoniete zbrojenie do ok. potowy ditugosci odcinka od komory Ké2 - skorodowane,

« infiltracja - sqczenia oraz lokalnie wyptywy ciqgte wody gruntowej przez nieszczelnosci
na ztgczach,

rozsuniecia na ztgczach,

narosty,

znaczne ubytki betonu,

ilos¢ wiqezen: O szt

stopien zamulenia ok. 30%

L] L] o o o

Ocena stanu technicznego wg ATV Il stan techniczny

_Klasa pilnosci: kanat do nafychmicsdeej rehabilitacji




Kolekior C Szosa Bydgoska

Komora Wymiary [mm] Gtebokosc¢ [m] Materiat
K54 2850x1400x2700x1950 3,25 lelbet
QOcena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:
Wiaz 3640 - zeliwny, powierzchowna korozja zeliwa, drugi wiaz pod ziemig,

Korpus wiazu

zeliwny, powierzchowny nalot korozji, zmurszate ceaty pod korpusem,
ubytki w spoinach, betonowa obudowa korpusu,

Komin zlazowy

brak,

Plyia nastudzienna

beton, korozja, ptyta pokryta warstwq izolacji z masy bitumicznej, ubytki
betony,

Komora robocza

beton, korozja, inkrustacje, nacieki, sciany pokryte warstwg izolacji
z masy bitumiczne], ubytki betonu belka betonowa pod siropem,
przewdd energetyczny poprowadzony od wigczenia DN1800 spiro
po scianie w kierunku wylotu kolekiora,

Kineta i spoczniki

beton, osady. korozja betonu,

Stopnie zeliwne, skorodowane,
Kanat gléwny DN1600 zelbet (wlot), DN1800 zelbet(wylot),
Wigczenie DN1800 spiro czarng,

| stan techniczny,

Ocena wg ATV

Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna

Komora Wymiary [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat
K55 (R1) 2580x2650%2650%2950 4,47 lelbet
Komora rozprezna
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:
Wiaz 2640 - zeliwny z wypetnieniem betonowym, powierzchowna korozja

zeliwa,

Korpus wiazu

zeliwny, powierzchowny nalot korozji, korozja i ubylki betonu pod
korpusem, betonowa cbudowa korpusu,

Komin zlazowy

#1000 - beton/cegta, korozja betonu, nacieki,

Piyta nastudzienna

beton, gteboka korozia betonu, narosty,

Komora robocza

beton, gteboka korozja betonu, inkrustacje, nacieki,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie

zeliwne, skorodowdane,

Kanal gtéwny

DN1000 Zelbet,

Wlgczenia czynne

@160 PVC, kaskada wewnetrzna @200 PVC, prostokginy wiot
w ksztatcie prostokgta o wymiarach 1000x1000mm od komory stycznej

Wiqczenie zadlepione

DN1000

Ocena wg ATV

| stan techniczny
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Kolektor C ul. Zakatek/Ceramiczna

_Komorga Wymiary [mm] Giebokosé [m] Materiat
K54 1950x139§7(1)930x950x 4,82 Jelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:
Wiaz @640 — zeliwne, powierzchowna korozja zeliwa

Korpus wiazu

zeliwny, powierzchowna korozja zeliwa, koroza i ubytki betonu
pod korpusem,

Komin zlazowy

1000 - beton, korozja betonu, nacieki, przerost korzeni, komin pokryty
warstwa izolacji z masy bitumicznej,

Plyta nastudzienna

beton, korozja, narosty, ptyta pokryta warstwg izolacji z masy
bitumicznej,

Kemora robocza

beton, korozja, inkrustacje, nacieki, wystajgce skorodowane elementy
zbrojenia, sciany pokryte warstwgq izolacji z masy bitumicznej,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie

zeliwne, skorodowane,

Kanat glowny

2xDN1000 zelbet,

Ocena wg ATV

| stan techniczny

Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramicznag

Komora Wymiary [mm] Gtebokos¢ [m] Materiat
1610x1740x1530x2040 .
K57 %2090 5,18 Lelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:
Wiaz 2640 — zeliwny z wypetnieniem betonowym, powierzchowna korozja

7eliwa,

Korpus wlazu

zeliwny, powierzchowny nalot korozji, cegty pod korpusem pokryie
warstwa izolagji z masy bitumicznej, przerost korzeni,

Komin zlazowy

1000 - beton, korozja betonu, nacieki, komin pokryty warstwaq izolacji
Z masy bitumicznej,

Pivta nastudzienna

beton, gteboka korozja betonu, odstoniete zbrojenie (skorodowane),
narosty,

Komora robocza

beton, gteboka korozja betonu, inkrustacje, odstonigte zbrojenie
(skorodowane), narosty,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie zeliwne, skorodowane,
Kanal gléwny 2xDN1000 Zelbet,
Wigczenie DN300 zeliwo,

Ocena wg ATV

Il stan techniczny




Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna

Komora Wymiary [mm] Gtebokosé [m] Materiat
K58 (R2) 2960x2870 4,96 Zelbet
Komora rozprezna
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:

Wiaz 2640 — betonowy, powierzchowna korozja zeliwa,

Korpus wlazu

brak, obudowa z cegiet pokrytych warstwq izolacji z masy bitumiczne;j,

Komin ztazowy

#1000 - beton, korozja betonu, nacieki, komin pokryty warstwq izolacji
Z masy bitumicznej,

Ptyta nastudzienna

beton, gteboka korozja betonu, odstoniete zbrojenie (skorodowane),
narosty,

Komora robocza

beton, gteboka korozja betonu, inkrustacje, odstoniete zbrojenie
(skorodowane), narosty, ubytki betonu,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betony,

Stopnie zeliwne, skorodowane,
Kanat gléwny 2xDN1000 zelbet,
Wigczenie 2xDN300 beton (ttoczne),

Ocena wg ATV

Il stan fechniczny

Kolektor C ul. Zakatek/Ceramiczna

Komora Wymiary [mm] Gilebokoic [m) Materiat
K59 1970x1780x1950x1880 5,00 Zelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:
Widz @640 - zeliwny z wypetnieniem betonowym, powierzchowna korozja

zeliwa,

Korpus wiazu

zeliwny, powierzchowny nalot  korozji, korozia i ubytki betonu

pod korpusem, betonowa obudowa korpusu,

Komin ztazowy

#800 - beton, korozja betonu, nacieki, komin pokryty warstwq izolacji
Z masy bitumicznej,

Plyta nastudzienna

beton, gteboka korozja betonu, odstoniete zbrojenie (skorodowane),
narosty

Komora robocza

beton, gteboka korozia betonu, inkrusiacje, odstoniete zbrojenie
(skorodowane), narosty, ubytki betonu,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie

zeliwne, skorodowane,

Kanat gtéwny

2xDN1000 zelbet,

Ocena wg ATV

Il stan techniczny

Kolektor C ul. Zakgtek/Ceramiczna

Komora Wymiary [mm)] Gtebokos¢ [m] Materiat
K40 2000x1820x2000x1720 518 Zelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:
Wiaz brak, ptyta aizurowa betonowa, miejscowo widoczne zbrojenie

(skorodowane),

Korpus wlazu

brak, obudowa z cegiet,

Komin zltazowy

©1000/2800 — beton, korozja betonu,

Plyta nastudzienna

beton, gteboka korozja betonu, narosty,

Komora robocza

beton, giteboka korozja betonu, inkrustacje, narosty, ubytki betonu,
§ciany miejscowo pokryte warstwq izolacji z masy bitumicznej,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie

brak stopni,

Kanal gléwny

2xDN1000 zelbet,

Ocena wg ATV

| stan techniczny
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Kolektor C ul. Morwowa/Waldowska

Komora Wymiary [mm] Gtebokosé [m] Materiat
Ké1 2000x1580 6,95 lelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:
Wiaz 3640 — betonowy, ubyiki betonu,

Korpus wtazu

zeliwny, nadtamany w 4 obwodu, powierzchowny nalot korozji, cegty
pod korpusem, betonowa obudowa korpusu,

Komin ziazowy

@1000 - beifon, korozja betonu, nacieki, komin pokryty warstwg izolacji
z masy bitumicznej,

Plyta nastudzienna

beton, gteboka korozia betonu, odstoniete zbrojenie (skorodowane),
narosty,

Komora robocza

beton, gteboka korozja betonu, inkrustacje, odstoniete zbrojenie
(skorodowane), narosty, znaczne ubyiki betonu,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozia beionu,

Stopnie

zeliwne, skorodowane,

Kanal gléwny

2xDN1000 zelbet,

Ocena wg ATV

Il stan techniczny

Kolektor C ul. Morwowa/Waldowska

Komora Wymiary [mm] Gtebokosc [m] Materiat
Ké2 2780x2770 6,50 lelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacji:
Wiaz @640 — ieliwny z wypetnieniem betonowym, powierzchowna korozia

zeliwa,

Korpus wiazu

zeliwny, powierzchowny nalot korozji, ceglty pod korpusem, przerost
korzeni,

Komin zlazowy

@1000 - beton, korozja betonu, nacieki,

Piyta nastudzienna

beton, gteboka korozia betonu, odstoniete zbrojenie (skorodowane),
narosty,

Komora robocza

beton, gileboka korozja betonu, inkrustacje, odstoniete zbrojenie
[skorodowane), narosty, znaczne ubytki betonu,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozia betonu,

Stopnie zeliwne, skorodowane,
Kanat gléwny 2xDN1000 zelbet,
Wiaczenia @200 PE, @250 PVC,

Ocena wg ATV

Il stan techniczny

Kolektor C ul. Morwowa/Waldowska

Komora Wymiary [mm] Gtebokosc [m] Materiat
Ké3 2050x1500x2080x1560 596 lelbet
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzaciji:
Wiaz @640 — betonowy, korozja i ubytki betonu,

Korpus wlazu

zeliwny, powierzchowny nalot korozji, betonowa cbudowa wiazu,

Komin zlazowy

@1000/2800 — beton, korozja betonu, nacieki,

Plyta nastudzienna

beton, gteboka korozja befonu, migjscowo odstoniete zbrojenie
(skorodowane), narosty,

Komora robocza

beton, gteboka korozja betonu, inkrustacje, miejscowo odstoniete
zbrojenie (skorodowane), narosty, ubytki betonu,

Kineta i spoczniki

beton, osady, korozja betonu,

Stopnie

zeliwne, skorodowane,

Kana! gidwny

2xDN1000 zelbet,

Ocena wg ATV

Il stan techniczny
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Kolekior C ul. Morwowa/Waldowska

__Materiat

l
[ Komora | Wymiary [mm] | Gtebokoié [m] |
Ké4 (R3) l 31600 | 2,00 lelbet
Komcra rozprezna
Ocena stanu studni na podstawie inwentaryzacii:
@640 - zelwny, powierzchowna korozia zeliwa, na wiazie

Wiaz zarmontowany Zeliwny krzyzak,

Korpus wlazu beton, betonowa obudowa korpusu,

Komin ztazowy brak,

[ Plyta nastudzienna | beton, korozja, odstonigte zbrojenie (skorodowane),

Komora robocza beton, korozja, inkrustacje, nacieki,

|_Kineta | spoczniki_| beton, osady, korozia befonu,
Stopnie Zeliwne, skorodowane, ztamane,
Wigczenia DN2G0 zeliwo, 2xDN100 zeliwo, DN250 PVC, DN200,

Ocena wg ATV [ stan techniczny




