

Drezdenko, dnia 13 listopada 2023 roku

Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie

## P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń robotycznych do rehabilitacji leczniczej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/13/2023, 2023/BZP 00486347/01 z dnia 2023-11-09,

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

### Pytanie 1

#### Projektowane postanowienia umowy

Czy w przypadku wydłużenia przez Ministerstwo Zdrowia terminu na rozliczenie przez beneficjenta (Zamawiającego) przyznanej w konkursie FM-STL.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023 dotacji, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie o adekwatny termin dostawy sprzętu:

#### Odp. do pytania 1

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 43 SWZ oraz §9 (po zmianie §10) projektowanych postanowień umowy przewidział możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

### Pytanie 2

Czy w przypadku wyboru oferty jednego Wykonawcy na kilka pakietów Zamawiający zgodzi się na zawieranie osobnych umów dla każdego pakietu.

#### Odp. do pytania 2

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na każdy pakiet osobno.

### Pytanie 3

#### Projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy dotyczących kar tak, aby kary za niedostarczenie przedmiotu umowy bądź niedotrzymanie terminów gwarancji były naliczane od wartości opóźnionego w dostawie/naprawie na czas urządzenia a nie od wartości brutto całej umowy?

#### Odp. do pytania 3

Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w projektowanych postanowieniach umowy – treść po zmianie:

§8 ust. 3 lit. a) „§2 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości umowy brutto wskazanej w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

§8 ust. 4 „W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 tygodni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1% wartości umowy brutto wskazanej w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§8 ust. 5 „Za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w załączniku nr 1 dla pakietu, którego dotyczy niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany w projektowanych postanowieniach umowy – treść po zmianie w załączeniu do pisma. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione graficznie.

3. W załączeniu zmieniony dodatek nr 6 do SWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 13.11.2023 r.