Sygnatura postepowania: ZP.261.9.2023

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz

UMOWA Nr
W dniu .coooeviiiireeee, w Olesnicy pomiedzy:
Gming Miasto Ole$nica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez
Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica
przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajgcej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajgcym

*a

........................................................................................ Z siedzibg:
ZareJESTrOWANYIM W ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiisieseseseeeeeeeeeerenenessensssanesesssssaaaens SNIP: e, zwanym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ...........ccccuvveeee...

......................................................... , zamieszkatym: ..o prowadzacym
dziatalno$é gospodarczg pod NAzZWG ...cceeveeeecece e, Z siedzibg .o, , NIP:

............................ zwanym dalej ,, Wykonawcgy”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710
ze zmianami) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na wykonanie roboét
budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku

od ul. Jastrzebiej do ul. Wiejskiej.
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2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na
odcinku od ul. Jastrzebiej do ul. Wiejskiej, w tym:
- wykonanie nawierzchni drogi, zjazdu, chodnika z nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia drogowego przebudowywanej drogi.
3. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Oles$nica, wojewddztwo: dolnoslgskie, powiat olesnicki,
gmina Olesnica - miasto, jednostka ew.: 021401 _1 Olesnica - miasto, obreb 0002 Lucien: dz.
nr: 62, 63,99, 121, 122.
4. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamdwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach,

3) zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

4) przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

5) przystgpienia do wykonywania robét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

6) przedtfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) powiadomienia wtfascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym
terminem,

8) powiadomienia odpowiedniego organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzad drogi,
komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed

dniem jej wprowadzenia,
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9) powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkancéow
posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed
planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

10) zapewnienia na koszt wtasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych
punktow wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takze wykonania pomiaru
powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,

11) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majace wartosé
archeologiczng, Wykonawca obowigzany jest:
a) niezwiocznie powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz

wtasciwego konserwatora zabytkdw,

b) zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty, mogace go uszkodzié
lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie odpowiednich decyzji.

Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasno$¢é Panstwa.

13) stosowania wytgcznie materiatébw odpowiadajgcych wymogom dla  wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

14) konsultowania na biezgco robét budowlanych z Zamawiajgcym,

15) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajacego,

16) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemow, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzaé¢ we
wtasnym zakresie,

17) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

18) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogdlnego porzadku na terenie,

19) urzadzenia placu budowy wfasnym kosztem i staraniem, a po zakonczeniu prac teren

przylegty do wykonanego obiektu przywréci do stanu pierwotnego,
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20)

21)

22)

23)

24)

udostepnienia placu budowy wykonawcom robdt realizowanych w ramach koordynacji

robét tj. budowy sieci telekomunikacyjnej — inwestor OneFone S.A. budowa gazociggu —

inwestor Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. oraz innych robdét koniecznych,
wyniktych w trakcie realizacji robét budowlanych.

zagospodarowania drewna z wycinki oraz sporzadzenia szacunku brakarskiego drzew z

wyliczeniem jego rzeczywistej ilosci i wartosci rynkowej. W terminie do 30 dni od

zakonczenia wycinki Wykonawca przekaze Inwestorowi szacunek brakarski, ktéry po
weryfikacji stanie sie podstawga do wystawienia faktury sprzedazy przedmiotowego drewna
na rzecz Inwestora,

oznakowania i zabezpieczenia robét zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

a w szczegodlnosci:

a) Wykonawca zapewnia wfasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej przez
organ zarzgdzajgcy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy; oznakowanie
wykonywanych robét powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach,

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robét odpowiada Wykonawca,

c) za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty,
odpowiada Wykonawca;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go protokotem

zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koncowego robat,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej

budowy, w sktad ktérej powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robét, inspektora robét i projektanta,

d) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z

projektem zagospodarowania terenu,
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25)

26)

27)

e) dziennik budowy,

f) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajagcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno byé potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkédw zamiennych i opisem zmian,

h) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowa nie

pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru korcowego

obejmujacych:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wfasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawecy z polisg OC na sume gwarancyjng réwng, co najmniej wartosci kontraktu;

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy kopii

polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 25);

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy

kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzgdzonego na podstawie zatgczonego do SWZ

przedmiaru robdt. Niedopuszczalne jest pominiecie ktérejkolwiek z wymienionych w

przedmiarze robét pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego wzgledu,

ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen pomiedzy

Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust. 2 pkt 6

umowy. Nakfady finansowe, ktdorych nie mozina przypisa¢ do kosztdw bezposrednich

zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robét (wykraczajgce poza katalog robét i ustug),

a ktére sg niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty nalezy ujg¢ w narzutach

kosztorysu (np. koszty posrednie);
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28) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien kierownika
budowy i kierownika robdét ujetych w ofercie wraz z aktualnym zaswiadczeniem z Izby
Inzynieréw Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

29) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uméw ubezpieczenia (polis), o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 24), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie
przedstawi potwierdzenia optaty nalezinej sktadki, Zamawiajgcy bedzie miat prawo, do
zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy,
obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z wynagrodzenia, pod
warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci
nastepujacych prac:

1) wykonanie robét przygotowawczych,

2) wykonanie robdt ziemnych,

3) wykonanie robot odwodnieniowych,

4) wykonanie robdét drogowych (stabilizacja, podbudowy z kruszywa, podbudowy z
mieszanki mineralno- bitumicznej, nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
krawezniki, obrzeza),

5) wykonanie kanalizacji deszczowe;j,

6) wykonanie siegaczy wodociggowych i hydrantu ppoz,

7) wykonanie zieleni drogowej,

8) budowa oswietlenia,

9) prac z branzy teletechnicznej (kanalizacji telekomunikacyjna dla m. Olesnica — Kanat
Technologiczny, sie¢ NETIA S.A.),

9) wykonanie oznakowania,

10) wywoz i utylizacja urobku,

11) sprzatanie terenu budowy,

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
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3. Wymag, o ktdrym mowa w ust. 2 nie dotyczy osdb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktorych zostali zatrudnieni. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym
zakresie placu budowy.

Ponadto w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia:
e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego
zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z

nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci przy

wykonaniu zaméwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
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Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez o$wiadczenia lub dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 6, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiaru robdét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.

lll. Zasady realizacji robot
§3

1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wiasnym zakresie.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca bedzie wytwdércg odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ). Wykonawca zobowigzany bedzie
do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdét ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢
ewentualne koszty utylizacji materiatow z rozbiérki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

4. Wykonawca wykona niezbedne préoby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do
odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami

wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejszej umowy.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej

czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

. Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktdrych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)

niniejszej umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tgcznie nie przekroczg 10% wartosci pierwotnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.
IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami
§4

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........eeeeeenn. Nr uprawnien
budowlanych ..., W SPeCjalNosCi .ooooeeeeiieeeee e, , cztonek
Okregowej Izby InZynierdw BUdOWNICEWA W ...ccooeiiiiieeiieeccrrrreeeeee e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SODbi€:..iiciiiieeceeees Nr
uprawnien............... W SPeCjalnosCi .oueeveceece e, ,cztonek i

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:...iiiciiiieeceeees Nr
uprawnien................ W SPecjalnosCi .ouecvecece e, ,cztonek i
Wykonawca ustanawia  kierownika robdot w  0sobie:i........ciiiiieciiiene, Nr
uprawnien................ W SPecjalnosCi .oueccecece e ,cztonek .o

Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Koordynatorem zobowigzarn umownych z ramienia Zamawiajgcego jest:

Weronika Woijcieszak — Inspektor ds. Drog
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Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy

IV. Podwykonawstwo
§5
1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéw:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcow.

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedgcego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajacego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wpykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemnej.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego

regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcédw, z
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ktorymi wspodipracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie

wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte

wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zaptaty

naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcow.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badZ zrezygnowac z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw, o
ktorych mowa w rozdziale XI SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazac
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmian, wraz z szczegdétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji
projektowej objetej umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgfasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do
projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

2) wartos$¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest wyzsza niz wartosé tegoz
elementu,

3) wartos$é sumy umow/projektéw umow podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,

4) Zamawiajacemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dotaczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktdry juz zostat wykonany na budowie,
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7.

10.

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

8) umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajacych z
tychze uméw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

9) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie cze$ci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy,

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w

terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich

przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie mediow, w
szczegblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawece i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Kopie umoéow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umoéw winna byc¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Ptatnosci
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:
a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,

wskazujgcy wydzielone elementy robot wykonane przez Podwykonawce(éw),
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18.

19

20.

21.

22

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tacznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) oSwiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosSci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 21,

Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

23. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos$é sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

24. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dfuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

1) dokonaé¢ potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego Swiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

(11211 o TN zt

(STOWNIE: ...eeeeeereeceeeeee e creeeeseecenaeecneeenneesanes )

plus podatek VAT w wysokosci .......... % tj. ceeeerreeerenrennne zt
(STOWNIE: et ese e esn e aenes )
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brutto ......cccevvvinnrriieiiniiiin, zt
(STOWNIE:! et ese e s aenes ),
ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.
1a. Na wynagrodzenie sktadajg sie nastepujgce kwoty ryczattowe:
a) budowa kanalizacji sanitarnej
cena Netto [ZH]: cccveeececeeece e
podatek VAT w wWysoKOSCi:.........%6, tj. weceerrrrnernnnssecinnnnencnnnesnecnnns [z4]
cena brutto [Z1]: e
b) pozostate roboty
cena Netto [Z]: cvervecveeerreceeec e
podatek VAT W WySOKOSCi:.........%, t]. vovrvereernennenneinennensensnnsensansans [z1]
cena brutto [zt]: ..cccveeveerverreee e e
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a zawiera
wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktdrych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata

okreslona przy nastepujacych czynnikach cenotwérczych:

Re PLN
Ko (R+S) s %
Kz(M) s %
Z (Ko+R+S) e, %

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich  kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 i 1la
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia
przedstawionej w ust. 1 i 1a poza okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie
prawa zamowien publicznych.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. Zmiana zostanie
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci

pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 5i ust. 6

o wartos$¢ wyliczong w sposéb okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty pfatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na konto Wykonawcy o numerze [ .....cccccceveeuenee. ] prowadzone przez bank

. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru

koricowego robot.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wiasciwym dla jego rozliczenn podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego
jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w
przypadku czynnego podatnika VAT).
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie
wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy
zmiany rachunku do rozliczen.
Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w
przypadku zwrotu przez bank srodkow z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z
weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikéw.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

VII. Terminy realizacji zadania, odbior koncowy

§8

. ZamoOwienie nalezy zrealizowac w terminie do 120 dni liczac od zawarcia umowy, tj. do dnia

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego robdét

najpdzniej w dniu uptywu koricowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.
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3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 22).

4. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakornczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koricowego robét. Odbidr koricowy powinien nastgpic nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty zakonczone w takim
stopniu, ze uniemozliwia to uzytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia
brakéw w dokumentacji ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt,
ktorej brak uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmawia
przystgpienia do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania

terminu wykonania robdét o ktérym mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Wykonawca whnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie ..cccoeveieeiiie e w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa § 7 ust. 1, co
STANOWI ..eevviiiiieeeie, ZE SEOWNIE! et st st st et
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego wykazano wady - od dnia
podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad
wskazanych w protokole koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skonczy

sie pbinie;j.
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W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakoriczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktére z uprawnien konczy sie pdzniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Olesnicy nr 14 9584 0008 2001 0011

6538 0008

7. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe

zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez

wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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9. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy

z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robét udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczac od
dnia odbioru korncowego robét. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
takze po uptywie powyiszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o
wadzie.
2. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne.
3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- zadaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
c. zadac wykonania obowigzkédw wynikajgcych z gwarancji.
4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.
5. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie
wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie

wad.
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6. Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosé
przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celdw, dla ktérych przedmiot
umowy ma stuzyc.

8. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych
z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

X. Kary umowne
§11
1. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu
umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy brutto,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto,

3) w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,
w wysokosci 30% wartosci przedmiotu umowy brutto,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzieh przekroczenia
terminu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy brutto,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

7) z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajgcy zgtosit

pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto,
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8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

9) z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana oséb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace okreslonego w §2 ust.
2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych
w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.
1 pkt 1 pzp.

5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze
przekraczac¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujacego mu
wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrgcenia strony ustalajg, ze wymagalnos$é kar
umownych powstaje z chwilg doreczenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajacego o ich
naliczeniu.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych, badz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych
kara umowna nie zostata okreslona.

8. Do ewentualnych skutkéw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
zastosowanie znajdujg przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.

2095 z pdzniejszymi zmianami).

XI. Zmiana postanowien umowy
§12
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem

niewaznosci.
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2. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienn zawartej umowy w przypadkach

okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy —w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)
k)

zmiany przepisOw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,

zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucaja,

gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich), itp.,

gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
natrafienia przez  Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robot,

natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,

natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych,

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

prowadzenia robét.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 1) winien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgce;j

wykonanie robét w terminie celem jego akceptacji,
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2)

3)

4)
5)

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajagcych realizacje robot oraz dowody uzasadniajace okolicznosci
uniemozliwiajagce wykonywanie robét w terminie,

— w przypadku przedtuzajacych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajgcy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwfocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystapi do dalszego wykonywania robdt, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany o0sob realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw §6.

Zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem zapiséw §6 ust. 4,

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa,
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6)

7)

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w

przypadku realizacji robét zamiennych, o ktérych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub

robot zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych

robét, nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwodrczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2

niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w

kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),

na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie

KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwércze okreslone w Formularzu

ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie

dotyczgcym materiatow i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone

w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,

w ktérym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,SEKOCENBUD”

nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w

nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.

Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrdcenie terminu realizacji umowy, zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy),

b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci pfatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajacej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepiséw, skutkujgcej
zmiang zakresu robot,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia

wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie

prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, bedg miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.
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Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek roboét, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rézni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robét Zamiennych Wykonawca moze
przystgpic¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawié¢ na pismie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajgcy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego
stanowiska.

7. Wszelkie zaméwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowag i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej,,Zamoéwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tresé niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamoéwienia Dodatkowe, ktéorych koniecznos¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystgpieniem do realizacji Zamowien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora

nadzoru.

strona 27



Sygnatura postepowania: ZP.261.9.2023

Xll. Odstapienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét bedg miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszag Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 5 dni roboczych;

b) wstrzymania wykonania robét przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do
zaprzestania naruszen,

d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamdwienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robét,

b) przekazania uporzagdkowanego terenu budowy.
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5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzadzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokonaé uporzadkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pismie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robot.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robot i zabezpieczenia niezakoriczonych robdt oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich wartos$é. Do ustalenia wartos$ci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi rdéznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robdt od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia
tych kosztéw Zamawiajacy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

XIIl. Postanowienia koncowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1

2/ Specyfikacja warunkéw zamdwienia zatgcznik nr 2

3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zatacznik nr 4

5/ Przedmiar robot zatacznik nr 5

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatacznik nr 6
§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowienn  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.
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§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje
pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o

ktdrych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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