



Wrocław, 31 sierpnia 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawa i montaż budynku modułowego na potrzeby Tymczasowego Polowego Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, znak sprawy: 4 W Sz K z P. SZP. 2612.51.2021 ”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **na podstawie art. 284 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), dalej PZP, informuje, że wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania do umowy

1. Proszę o zmianę § 2 ust. 1 pkt 1 – Nie jest możliwe zrealizowanie nadzoru autorskiego w terminie opisanym w tym pkt.
2. Proszę o zmianę w § 5 ust. 4 60 dni na 30 dni.
3. Proszę o wykreślenie § 8 ust. 1 pkt 6. W terminie wskazanym w postanowieniu Wykonawca nie będzie miał wiedzy o wszystkich pojazdach, które będą obsługiwać budowę.
4. Proszę o wskazanie, jakie dane/jaki zakres danych zgodnie z § 8 ust. 30 Wykonawca będzie zobowiązany przygotować. Wykonawca nie jest Stroną umów o dotacje celowe, w związku z tym konsekwencje opóźnień w stosunku do terminów zawartych w tych umowach nie mogą obciążać Wykonawcę.
5. W § 10 ust. 1 proszę o wykreślenie „dowody zapłaty (w tym kopie przelewów)”. W zakresie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom potwierdzeniem jest oświadczenie.
6. W § 11 ust. 2 pkt 4. Proszę o dopisanie: „Wszelkie opłaty związane z przeglądami technicznymi zamontowanych urządzeń, wymaganych przepisami ponosi Zamawiający”.
7. W § 11 ust. 2 pkt 7 Proszę o wykreślenie zdania: „Wykonawca tym samym gwarantuje dalszy bieg gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia i instalacje”.
8. W § 13 ust. 2 pkt 1 – 14 proszę o zmianę z „opóźnienie” na „zwłoka”.
9. Proszę o wykreślenie § 13 ust. 2 pkt 11 – Niedopełnienie obowiązków gwarancyjnych jest nieprecyzyjne, a kary umowne liczone za jeden dzień opóźnienia niewspółmiernie wysokie. W przypadku nieuwzględnienia powyższej uwagi, proszę o zmianę: zamiast „0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”, zmiana na: „0,2% wartości umowy brutto za każdy z wymienionych przypadków uchybienia obowiązkowi gwarancyjnemu”.
10. Proszę o zmianę w § 13 ust. 2 pkt 12 zamiast „0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy liczony od terminu wyznaczonego w wezwaniu”, zmiana na „0,2% wartości umowy brutto za każdy z wymienionych przypadków uchybienia obowiązkowi gwarancyjnemu”.

11. W § 13 ust. 4 proszę o zmianę na „Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć 23 % wartości umowy brutto”.
12. W zakresie § 16 – Proszę o wskazanie o jakie konkretnie materiały rozbiórkowe chodzi.
13. Proszę o wprowadzenie do umowy postanowień w zakresie zmiany umowy, zgodnie z pkt XXII SWZ
14. Proszę o wprowadzenie do umowy postanowienia umożliwiającego przedłużenie czasu wykonania prac, w przypadku istnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, bez określenia maksymalnego terminu wydłużenia czasu obowiązywania umowy. Wykonawca ma na myśli sytuacje, gdy uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń itd. jest utrudnione ze względu na procedury administracyjne, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Niezasadne jest karanie Wykonawcy w takiej sytuacji za opóźnienie w wykonaniu robót, jeżeli uchybienie terminowi wykonania prac wynika z opóźnień w toczących się postępowaniach administracyjnych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi bądź innymi postępowaniami.

Pytania do PFU

15. Czy w zakresie Wykonawcy jest wyposażenie takie jak: biały montaż sanitarny, armatura, zlewozmywaki?
16. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia meblowego tj. szafki, krzesła, biurka?
17. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia medycznego?
18. Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia AGD takie jak: lodówki itp.?

Odpowiedzi/wyjaśnienia

Ad. 1.

Zapis w § 2 pkt 1 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

- w terminie 30 dni od zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje zakres obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania umowy.

Ad. 2.

Nie, zapisy SWZ bez zmian. Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424), dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdzie dłużnikiem jest SP ZOZ (art. 8 ust. 2 – (...), w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni, a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

Ad. 3.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 4.

§ 8 pkt 30. Otrzymuje brzmienie: Przygotowanie dla Zamawiającego danych wskazanych w umowach o dotacje celowe zawarte z Ministerstwem Obrony Narodowej, w terminach wskazanych w tych umowach. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zaawansowania prac.
- informowania na temat problemów i zagrożeń w związku z realizacją umowy

Ad. 5.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 6.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 7.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 8.

Nie, zapisy SWZ bez zmian. Ewentualne kary umowne będą liczone za każdy dzień opóźnienia tylko z **przyczyn leżących po stronie wykonawcy.**

Ad. 9.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 10.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 11.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 12.

Zamawiający wykreśla §16 z projektu umowy.

Ad. 13.

Nie, zapisy SWZ bez zmian. Zapis § 18 pkt 1 ppkt 2) stanowi, że SWZ jest integralną częścią umowy. W Rozdziale XXII SWZ Zamawiający zawarł ewentualny zakres zmian w umowie.

Ad. 14.

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Ad. 15.

TAK.

Ad. 16.

W zakresie Wykonawcy będzie montaż mebli które są obecnie „na stanie” Zakładu Patomorfologii.

Ad. 17.

Nie, wyposażenie jest „na stanie” Zakładu Patomorfologii.

Ad. 18.

Nie, wyposażenie jest „na stanie” Zakładu Patomorfologii.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych