



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 48 47 701 40 80

tel. 48 47 701 40 97



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w RADOMIU

12 Edz. 1246 /25.....

Rtj -239/25

Radom, dnia **11 CZE 2025**

Egz. poj.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na usługi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia:

**Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf
outdoor wraz z montażem infrastruktury systemu radiokomunikacyjnego Policji
TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu**
Nr sprawy 25 /25

Nr wewnętrzny postępowania 25 /25 (ID 1120890)

Nr ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.S: 2025/S 105-356087 z dnia 03.06.2025 roku

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135
ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela
odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

witam

w opisie kryterium znajdziemy zapis

"Opis: Kryterium III: c) dla kryterium – Termin realizacji „T” (wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych –
liczbie całkowitej). Kryterium - „Termin realizacji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w treści Formularza ofertowego „Terminu realizacji”. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
Formularz ofertowy - odpowiednio wpisać do rubryki Formularza ofertowego <Termin realizacji> liczbę dni
kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 30 dni, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy.
Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty w których zostanie
zapropozowany termin realizacji krótszy niż 30 dni kalendarzowych."

jednak przy terminach realizacji

"ETAPY

PRAC DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI

I Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
uzgodnienie jej z właścicielami obiektów do 45 dni od zawarcia umowy

II Instalacja sprzętu i urządzeń systemu

radiokomunikacyjnego TETRA oraz

wykonanie pomiarów torów antenowych do 90 dni od zawarcia umowy

III Opracowanie dokumentacji powykonawczej

i przekazanie jej Zamawiającemu.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego

przedmiotu umowy

do 110 dni od zawarcia umowy"

pytanie 1

„które terminy zamawiający przyjmuje jako obowiązujące?”

Odpowiedź nr 1 – zmiana treści ogłoszenia

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający jako terminy obowiązujące przyjmuje terminy określone w SWZ, a zwłaszcza w harmonogramie realizacji projektu w którym termin realizacji zamówienia dla zadania 1÷11 nie może przekroczyć 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Podany w ogłoszeniu termin realizacji jako kryterium jest omyłką pisarską która została skorygowana. Prawidłowe kryteria oceny ofert Zamawiający określił w SWZ w pkt. XXI

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert do których należy:

- a. Cena brutto oferty „C” - 60 %
- b. Okres udzielonej gwarancji „G” -20 %
- c. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej „T” - 20 %.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści ogłoszenia, zmianie ulega:

- ogłoszenie o zamówieniu, w zakresie kryteriów oceny ofert w ramach zadania nr 1 - 11.

Ogłoszenie o zamówieniu – Zmiana, stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 2

„aktualnie terminy dostaw anten od producenta to 14 tygodni czy zamawiający dopuszcza instalację częściową (montaż konstrukcji , instalacje fiderów, przygotowanie miejsca pod szafy, instalacje szaf, wykonanie instalacji elektrycznej) a montaż anten w późniejszym terminie z uwagi na czas produkcji niezależny od wykonawcy?”

Odpowiedź nr 2 – zmiana treści swz

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający dopuszcza instalacje sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych, **w tym montaż anten** w nieprzekraczalnym terminie do 100 dni kalendarzowych od zawarcia umowy i jednocześnie wymaga aby końcowe fragmenty toru antenowego (feedery, jumpery) zabezpieczyć przed wilgocią, pyłami, utlenianiem do czasu jednoczesnego montażu rozdzielaczy mocy wraz z antenami. W oparciu o powyższe dokonuje się modyfikacji harmonogramu realizacji projektu zwłaszcza w zakresie terminu wykonania II Etapu z 90 do 100 dni od daty zawarcia umowy przy założeniu, iż całkowity termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11 nie może przekroczyć 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści swz, zmianie ulega:

Pkt. IV swz. Opis przedmiotu zamówienia

JEST

- Termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11

– 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru.

ETAPY PRAC	DZIAŁANIE	TERMIN REALIZACJI
I	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów	do 45 dni od zawarcia umowy
II	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiokomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych	do 90 dni od zawarcia umowy

III	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy	do 110 dni od zawarcia umowy
-----	---	------------------------------

Ulega zmianie na:

- **Termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11**

– 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru.

ETAPY PRAC	DZIAŁANIE	TERMIN REALIZACJI
I	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów	do 45 dni od zawarcia umowy
II	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych	do 100 dni od zawarcia umowy
III	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy	do 110 dni od zawarcia umowy

Załącznik nr 1 do swz – Program funkcjonalno-użytkowy /Opis przedmiotu zamówienia

JEST



Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf outdoor wraz z montażem infrastruktury systemu radiotelekomunikacyjnego Policji TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji

ETAPY PRAC	DZIAŁANIE	TERMIN REALIZACJI
I	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów	do 45 dni od podpisania umowy
II	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiokomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych	do 90 dni od podpisania umowy
III	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy	do 110 dni od podpisania umowy

Ulega zmianie na:

Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf outdoor wraz z montażem infrastruktury systemu radiotelekomunikacyjnego Policji TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

ETAPY PRAC	DZIAŁANIE	TERMIN REALIZACJI
I	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów	do 45 dni od zawarcia umowy
II	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych	do 100 dni od zawarcia umowy
III	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy	do 110 dni od zawarcia umowy

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, i ogłoszenia o zamówieniu stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Wyjaśnienia i zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania **pod adresem** https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom Opublikowane wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
KWP z siedzibą w Radomiu
rz- Anna Ozga

Wytworzył: A.S.

Wyjaśnienia i zmianę treści swz nr 1 wraz z ogłoszeniem o zamówieniu – Zmiana, opublikowano w dniu 1.1. CZE 2025 na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.