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Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 oraz 
powiatowej bazy GESUT do obowiązujących przepisów na terenie 
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I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE 
Zleceniodawca: Powiat Tczewski 
  
II. PODSTAWOWE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 
 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 276); 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 263, poz. 1572), zwanym dalej rozporządzeniem ws. standardów; 

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1938); 

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w 
sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2028); 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924); 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
434); 
 

III. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  
  

1.  Dostosowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 oraz powiatowej 
bazy GESUT do obowiązujących przepisów, na podstawie raportów z walidacji plików 
GML dla obszaru całego powiatu z wyłączeniem miast. 

2.  Implementacja zmodyfikowanych danych w bazach systemu EWID2007. 
 
IV. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Województwo: pomorskie 
Powiat: tczewski 
Powierzchnia opracowania: 66 427 ha (z wyłączeniem powierzchni miast: Tczew, Pelplin, 
Gniew) 
Ilość obiektów objętych opracowaniem przedstawia poniższa tabela (2 457 669). 
Ilość jednostek ewidencyjnych: 5 (Gmina Morzeszczyn, Gmina Subkowy, Gmina Wiejska 
Tczew, Gmina Wiejska Gniew, Gmina Wiejska Pelplin). 
Ilość obrębów: 73 
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 KLASA OBIEKTÓW ILOŚĆ 

BDZ_BudowlaHydrotechniczna 252 

BDZ_BudowlaInzynierska 326 

BDZ_BudowlaSportowa 253 

BDZ_BudowlaZiemna 52 185 

BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego 61 702 

BDZ_Cmentarz 57 

BDZ_InnaBudowla 29 299 

BDZ_Jezdnia 48 553 

BDZ_Kraweznik 38 013 

BDZ_Mokradlo 531 

BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie 1 151 

BDZ_ObiektPrzyrodniczy 142 205 

BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja 109 721 

BDZ_Plac 6 442 

BDZ_Przeprawa 29 

BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci 1 185 946 

BDZ_Row 3 216 

BDZ_Szuwary 237 

BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony 6 128 

BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnik 4 174 

BDZ_Tor 579 

BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne 970 

BDZ_UrzadzenieTransportowe 81 

BDZ_WodaPowierzchniowa 3 257 

BDZ_WysokaBudowlaTechniczna 86 

BDZ_ZbiornikTechniczny 943 

GES_BudowlaPodziemna 24 882 

GES_KorytarzPrzesylowy 23 

GES_ObudowaPrzewodu 30 265 

GES_PrzewodBenzynowy 335 
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GES_PrzewodCieplowniczy 4 140 

GES_PrzewodElektroenergetyczny 56 083 

GES_PrzewodGazowy 16 848 

GES_PrzewodInny 1 353 

GES_PrzewodKanalizacyjny 79 056 

GES_PrzewodNaftowy 239 

GES_PrzewodNiezidentyfikowany 184 

GES_PrzewodTelekomunikacyjny 33 887 

GES_PrzewodWodociagowy 46 499 

GES_PunktOOkreslonejWysokosci 211 138 

GES_SlupIMaszt 72 166 

GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia 184 235 

SUMA  2 457 669 

  

V. ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 

  
1. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków dla obszaru opracowania 

prowadzona w systemie TurboEWID v. 9.2. 
2. Numeryczna, wektorowa mapa zasadnicza dla obszaru opracowania prowadzona 

w systemie TurboEWID (układ współrzędnych – „2000”; układ wysokościowy – 
PL-EVRF2007-NH). 

VI. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
1. Doprowadzenie do zgodności Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 

oraz powiatowej bazy GESUT ze schematem aplikacyjnym XSD formatu wymiany 
danych GML.  

2. Modyfikacje na bazach danych należy wykonać z zachowaniem historii obiektów. 
3. W trakcie realizacji zamówienia wersja aplikacji TurboEWID może ulec zmianie. 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wygeneruje i przekaże 

Wykonawcy pliki wymiany danych GML i KCD osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT 
dla każdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie. 

2. Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania Umowy wykona walidację zgodności plików 
GML ze schematem XSD za pomocą uzgodnionego z Zamawiającym walidatora 
i przekaże Zamawiającemu opis technologii zasilenia systemu EWID2007 
wraz z następującymi raportami w formie tabelarycznej (wersja elektroniczna): 
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2.1 Raport z wykonanej walidacji dla obiektów BDOT500 z przypisanymi dla każdego 
błędu wartościami UUID, kod kartograficzny, numer warstwy w systemie 
EWID2007, nazwa warstwy obiektu w systemie EWID2007, propozycja poprawy 
błędu, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej  

2.2 Raport z wykonanej walidacji dla obiektów GESUT z przypisanymi dla każdego 
błędu wartościami UUID, kod kartograficzny, numer warstwy w systemie 
EWID2007, nazwa warstwy obiektu w systemie EWID2007, propozycja poprawy 
błędu, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej  

2.3 Zestawienie rodzajów błędów z walidacji plików GML dla zbiorów danych bazy 
BDOT500 wraz z podaniem ilości błędów z podziałem na warstwy i propozycją ich 
poprawy  

2.4 Zestawienie rodzajów błędów z walidacji plików GML dla zbiorów danych bazy 
GESUT wraz z podaniem ilości błędów z podziałem na warstwy i propozycją ich 
poprawy. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od przekazania raportów zaakceptuje bądź przedstawi 
własną propozycję zmian lub przekaże do ponownej analizy przedstawione przez 
Wykonawcę propozycje poprawy.  

4. Wykonawca, w ciągu 64 dni od momentu uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich 
propozycji zmian, zaktualizuje (z zachowaniem historii obiektów) udostępnioną przez 
Zamawiającego kopię bazy danych systemu EWID2007 poprzez wprowadzenie 
uzgodnionych modyfikacji.  

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu aktualizacji każdej jednostki 
ewidencyjnej i złoży Zamawiającemu wniosek o wydanie z kopii bazy danych plików 
GML.  

VIII. PRZEKAZANIE WYNIKÓW PRAC DO KONTROLI 

  
1. Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi dokumentację w formie operatu 

technicznego, który powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu o standardach. 

2. Operat techniczny powinien zawierać dokumentację powstałą w wyniku zgłoszonej 
pracy geodezyjnej, a w szczególności: 

a. sprawozdanie techniczne z przeprowadzonych prac 
b. dziennik prac 
c. zestawienia w formie tabelarycznej, wymienione w punkcie VII.2. 

3. Do utworzonego operatu Wykonawca dołączy nośnik optyczny zawierający:  
3.1. Pliki pierwotne: 

- pliki GML osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki ewidencyjnej 
oddzielnie 

3.2. Pliki wynikowe: 
- raporty walidacji wynikowych plików GML wydanych z udostępnionej kopii bazy – 

osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki ewidencyjnej 
oddzielnie 

- zestawienia w formie tabelarycznej, wymienione w punkcie VII.2. 
- pliki KCD osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki 

ewidencyjnej oddzielnie po zakończeniu opracowania przez Wykonawcę 
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- pliki GML osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki 
ewidencyjnej oddzielnie po zakończeniu opracowania przez Wykonawcę 

- raporty walidacji wynikowych plików GML wydanych z udostępnionej kopii bazy  
osobno dla zbiorów BDOT500 i GESUT dla każdej jednostki ewidencyjnej 
oddzielnie po zakończeniu opracowania przez Wykonawcę 

3. Skompletowany operat techniczny po dokonanym odbiorze ostatecznym należy 
przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Tczewie. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac nie później niż 
na 30 dni przed terminem zakończenia Umowy. Wykonawca przedłoży jednocześnie 
Zamawiającemu operat techniczny wraz z płytą DVD. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości dokona weryfikacji 
dokumentacji oraz kopii bazy danych. W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający 
przekaże Wykonawcy protokół kontroli wraz ze wskazanymi usterkami i wyznaczy 
termin ich usunięcia. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich 
wykrytych błędów i usterek a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek 
poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów.  

6. Dwukrotne przekazanie nieprawidłowych zbiorów cyfrowych dla zamówienia, może 
być powodem odstąpienia od umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z winy 
Wykonawcy. 

7. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli kopii bazy, Wykonawca w ciągu 14 dni 
zasili produkcyjną powiatową bazę danych systemu EWID2007 wynikami 
przeprowadzonych prac. Zamawiający dopuszcza blokadę obiektów w bazie na okres 
maksymalnie 7 dni. Sposób zasilenia systemu zmianami musi zostać zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

8. Produkcyjna baza danych systemu EWID2007 może być modyfikowana za pomocą 
plików wymiany danych KCD lub GML) lub w inny, uzgodniony z Zamawiającym 
sposób, przy czym czas blokady jednostki ewidencyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni 
robocze. 

9. Zamawiający uzna całość zamówienia za prawidłowo wykonane po pozytywnym 
odbiorze prac. Odbiorem objęte będą zarówno poprawione bazy BDOT500 i GESUT 
wraz z operatem technicznym jak i zasilenie powiatowej bazy danych wraz z kontrolą 
zgodności danych ze schematem XSD. 

10. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie 
Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

11. Data protokołu odbioru stanowi datę zakończenia prac. 
 
IX. INNE USTALENIA 

  
1. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 

niniejszymi Warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia PODGiK, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020 r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 

3. Przed przystąpieniem do ładowania bazy z wykonanej pracy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu opracowanych danych do 
kontroli.  
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4. Zamawiający zastrzega, że opracowane w trakcie realizacji umowy dane cyfrowe 
mogą zostać poddane wstępnej kontroli poprawności bazy, poprzez próbne ładowanie 
plików do kopii bazy danych Zamawiającego. W przypadku, gdy dane wejściowe 
zbioru utworzonego przez Wykonawcę wprowadzone do baz danych zasobu mapy 
zasadniczej nie spowodują utworzenia oczekiwanych danych wyjściowych, 
Zamawiający uzna, że technologia, przy pomocy której Wykonawca zadeklarował 
realizację przedmiotu zamówienia, nie jest zgodna z zapisami Warunków 
Technicznych, co spowoduje zastosowanie sankcji rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy prac.  

5. Przed przystąpieniem do realizacji prac, najpóźniej 5 dni roboczych po podpisaniu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu i formy wykonania 
zasilenia baz danych Zamawiającego prowadzonych w systemie TurboEWID 
oraz harmonogramu przekazania plików do zasilenia baz danych. Wykonawca 
przedstawi również harmonogram prac uwzględniający  w szczególności przekazanie 
opracowania do wstępnej kontroli przez Zamawiającego. Zleceniodawca zastrzega, 
że dana jednostka ewidencyjna nie może być blokowana przez Wykonawcę przez 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika prac, w którym będą 
zapisywane wszelkie uzgodnienia ze Zleceniodawcą, wszystkie ustalenia i omówienia 
problemów kolejnych faz prac. Dla tych ustaleń zastrzega się wyłącznie formę 
pisemną i tylko taka forma jest wiążąca. Protokoły uzgodnień winny być 
zaakceptowane i podpisane przez przedstawicieli obu Stron.  

7. Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych 
wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają 
uzgodnień z Wykonawcą w formie pisemnej (wpisu do Dziennika prac o ile nie 
zwiększają one zakresu prac). 

8. Zamawiający zwraca uwagę, że podczas wykonywania przez Wykonawcę prac, baza 
danych Zamawiającego będzie aktualizowana wpływającymi na bieżąco operatami.  

 
 

Wacław Pobłocki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


