
 

Kielce 22.01.2024 r. 
TZ.5.2024. 

INFORMACJA nr 1 

Dotyczy: postępowania nr TZ.261.1.2024  na „Legalizację ponowną ciepłomierzy i ich 
elementów w roku 2024.” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach w odpowiedzi na 

pytania Wykonawcy o treści: 
1. Prosimy o dodanie zapisu w § 2 ust. 3: Zamawiający dostarczy rozkręcone urządzenia do stacji 

legalizacyjnej. Części składowe liczników (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu i para 
czujników) muszą być dostarczone zbiorczo, w oddzielnych paczkach. Urządzenia muszą zostać 
odesłane w tak sam sposób przez wykonawcę.  

2. Prosimy o wykreślenie § 3 w całości z projektu umowy. Legalizacja liczników ciepła jest 
czynnością urzędową i polega na kontroli metrologicznej urządzenia pomiarowego przez 
urzędnika głównego urzędu miar. Nie wpływa w żaden sposób na jego wiek, stan i dokładność. 
Żądanie udzielenia gwarancji przez wykonawcę jest w takiej sytuacji bezzasadne.  

3. Prosimy o zmianę § 2 ust. 1.1: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do 
terminów określonych w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia netto, 
określone w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia wobec terminów, o których mowa w § 2 ust. 
2. Kary z tego tytułu zostaną potrącone z bieżących należności.”  
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach 
tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki.  

4. Prosimy o zmianę § 2 ust. 1.2: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi 
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% łącznej kwoty wynagrodzenia 
netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia wobec ustalonego przez 
Zamawiającego terminu usunięcia wad.” Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu 
powszechnie stosowanego w tego typu umowach tzn. 0,1% wartości netto niezrealizowanej 
części zamówienia za każdy dzień zwłoki  

5. Prosimy o zmianę § 2 ust. 2: Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 
Prosimy o zmianę wartości kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu umowach 
tzn. 10% wartości wynagrodzenia brutto” 

informuje, że: 

Ad. 1 

Części składowe liczników (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu i para 

czujników) posegregowane zostaną w oddzielnych paczkach, które Wykonawca musi 

odebrać od Zamawiającego. 

Ad. 2 

Zmienia się zapis we wzorze umowy § 3 ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2., który otrzymuje brzmienie: 

„1.1. na wyremontowane elementy ciepłomierzy na okres 12 miesięcy, licząc od daty 

spisania protokołu bezusterkowego odbioru (wymagany 12 miesięczny okres gwarancji 

i rękojmi dotyczy wyremontowanych elementów ciepłomierzy); 



 
1.2. na wymienione baterie w przelicznikach na okres 12 miesięcy, licząc od daty spisania 

protokołu bezusterkowego odbioru. Należy zastosować nowe baterie (rok produkcji 2024 lub 

druga połowa 2023 roku) zalecane przez producenta ciepłomierzy.” 

Ad. 3, 4, 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy: § 5 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 

oraz w § 5 ust. 2 (błędnie przytoczonego przez Wykonawcę jako § 2). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania ofert na dzień 

26.01.2024 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 26.01.2024 r. godz. 12:15 

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć 

ofertę w niniejszym postępowaniu 
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Do wiadomości: 

1) Platforma zakupowa. 
2) TZ a/a. 


