Umowa o wykonanie robét budowlanych
SZK.5540.1.2023 wzor
nr zad. 2023/01

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia .........c.ceeveieenrnnnns 2023 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:
Burmistrz Miasta Zakopane — Leszek Dorula
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji tresci ofert nr
BZP.271....... 2023, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdotowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 9.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robd6t budowlanych, zgodnie z wydang decyzjg Wojewody
Matopolskiego nr 79/B/2022 z dnia 21 listopada 2022r. znak:WI-11.7840.21.2021.MZ o pozwoleniu na
budowe obejmujgcg budowe muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego (km od 2+324 do
2+367), adres zamierzenia budowlanego: dziatka nr ewid. 1/4, 303 obr. 085 w Zakopanem wraz z
uwzglednianiem ustalen zawartych w decyzji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RUZ.4210.37.2020.BS z
25.05.2021r. o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak:
WO0S.6220.12.2019 z dnia 25.11.2019r o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie stosownych
dokumentoéw okreslonych w przepisach prawa umozliwiajgcych jego uzytkowanie oraz eksploatacje
zgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

2023/01 ,, Budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego
(km od 2+324 do 2+367) w Zakopanem”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) Projekt Budowlany (PB);
2) Projekt Wykonawczy (PW);
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
)

4) Przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowe;j
(PB+PW) bez wykonania ktérego, odbior i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy),

2) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego stosownych
dokumentow wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot,
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3) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,

4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym wydzielenia i oznakowania terenu robét ),

5) budowa muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego (km od 2+324 do 2+367)
polegajgcego na :

a) robotach ziemnych w tym min. wiercenie otworéw pod pale,
b) przygotowani i montaz zbrojenia

c) roboty betonowe,

d) roboty izolacyjne,

e) wywoz nadmiaru gruntu,

f) zasypanie wykopow,

g) montaz bariery ocynkowanej z rur i pretéw o wys. 1,1m,

wykonanie i rozebranie koryta z desek,
wykonanie i rozebranie grodzy z wywozem,
pompowanie wody,
wykonaniu schodéw zewnetrznych na prawym brzegu do potoku Olczyskiego,
) uwzglednianie ustalen zawartych w decyzji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RUZ.4210.37.2020.BS
z 25.05.2021r. o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji Burmistrza Miasta Zakopane znak:
W0.6220.12.2019 z dnia 25.11.2019r. o srodowiskowych uwarunkowaniach,
11) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentow
okreslonych w przepisach prawa umozliwiajgcych jego uzytkowanie oraz eksploatacje zgodnie z
przeznaczeniem w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

12) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego,
o ktérej mowa ustawie prawo budowlane, oraz kopiami rysunkdéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg przez projektanta oraz
ewentualnym opisem,

Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub
zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na zastosowanie
robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwigekszajg
wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.
Warto$¢ ograniczenia robot nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okresinego
w § 20 ust.1.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany

nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz z
uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
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10.

1.

1994 r. prawo budowlane, oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych
materiatéw lub urzgdzen lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajgce
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialtdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani przyjete,
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia
odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usunac je lub wykonac¢ na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca poditgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéow niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiarow
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji oraz plac budowy
zostaty mu przekazane.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych

3/20



10.
11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 4 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych fgcznie

spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcow.

Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokosé kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

W stosunku do Podwykonawcéw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownikow robot budowlanych, do ktérych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb kohcowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka konieczno$é procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (piec)
dni przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych oraz kopie rysunkéw zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi zmianami i w razie potrzeby
opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
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10.

11.

4.

5.

Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wtasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wlasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjatkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i zakres obowigzkow
pracownika.;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjatkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - 0sOb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnoéci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 7 dni
od dnia podpisania Umowy,
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wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy,
Zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynno$ci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentacji projektowe;j,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére
nie powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnos$ci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystagpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.

Nadzor inwestorski

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegolnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $srodkoéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) $rodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,

c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien

zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacii
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
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Ob

Wy
1)

11)
12)

13)

14)

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi projektu,

projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.

owiazki Wykonawcy

§9
konawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana wymaga
akceptacji Zamawiajgcego,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiorek uwalniajgcych teren budowy
w zalezno$ci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie budowy i poza nim, niezbednych, tymczasowych
urzadzenh zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscig, bez
wad pomniejszajgcych wartos¢ robdét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w wysokosci co najmniej 500 000,00 PLN, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 14 ust. 1 pkt
2,ti.dodnia...........cooeiiiianl ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest

to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele

budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleh na korzystanie z terenu

osbb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drdg publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku

z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentaciji budowy/robot rozbiérkowych,
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15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)

9)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikdw robo6t przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla wtasciwe;j
realizacji Umowy,

nadzoér i koordynacje prac podwykonawcéw,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robaét,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatéow i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie
Srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie urzadzen

10.

infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§11
Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposdrednio i wylgcznie z Zamawiajagcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb
sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestyciji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.
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§12

1. W okresie od przekazania terenu robét do dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu robét oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez Zamawiajgcego
w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili przekazania terenu
robot.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie robét, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczyé lub
wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge i
dziatanie w okresie trwania budowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdét.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac¢ teren robo6t w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, bedzie witasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagaja tego okoliczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowiazkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikow
i 0sOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robét budowlanych od 1 czerwca 2023r. nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu
rob6t Wykonawcy.

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego stosownych
dokumentoéw uprawniajgcych do uzytkowania zrealizowanego obiektu przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego w terminie do 30 sierpnia 2023 r.

3) Terminy wykonania i realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatagczonego
do SIWZ wzoru, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed
przystapieniem do robét.
2. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem
aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu robét bgdz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robét bgdz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy 2z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych

9/20



3. W przypadku opdznienia w uzyskaniu wymaganych dokumentéw niezbednych do prowadzenia lub
zakonczenia robot lub czynnosci umownych, niezawinionego przez Wykonawce, termin zakonczenia
robot badz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze
pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 3.,

4. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkoéw okreslonych Umowg i nie
beda podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

5. Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,

3) odbidér usuniecia wad,

4) odbioér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§17

1. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgc wykonanie rob6t i zezwalajac na kontynuacje dalszych robét wpisem do dziennika robot w
terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usunigcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek
i organdéw, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
stosowny dokument okreslony w przepisach prawa umozliwiajgcy jego uzytkowanie. Informacje pisemng
o tej gotowosci wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru
koncowego.

2. Odbior koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli to konieczne projektanta oraz innych os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w_terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentaciji_ powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych

10/20



10.
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12.

13.

14.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior robot
ptatnych druga i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) os$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokédt, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementow rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegodinych
okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakoniczenia robét i uzyskania stosownych dokumentéw okreslonych w przepisach
prawa umozliwiajgcego jego uzytkowanie oraz eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem strony rozumiejg
termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym dziennika budowy,
zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdw, swiadectw technicznych i dokumentéw gwarancyjnych,
dokumentacji powykonawczych potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
uzyskaniem stosownych dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie nie
pdzniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgca sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgda¢
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11/20



Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

7.

10.

1.

12.

13.

14.

§ 20

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI: ..ccvcvvviviriricverarnnnn brutto (stownie: zi),. Takie
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towardw i ustug (VAT 23 %) w kwocie
........................... Wynagrodzenie netto Wynosi .........cceeueee.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2023 (ptatne na podstawie
maksymalnie dwaéch faktur).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 21.

. Naleznos¢ wynikajgca faktury VAT dotyczacej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacona

Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18
ust.5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 6.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia
faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wiasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy {j. np. optaty na
rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowiazkowych przegladéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robét i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementéw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéow
lub innych wad w dokumentaciji projektowej cigzg na wykonawcy zamdwienia. Zamawiajacy zaleca
szczegotowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przyszlego terenu robét.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21

23.

24.

25.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ich

ograniczenia (robét zaniechanych) sposoéb obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona

Wykonawcy, bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby brak
uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢ proporcje wartosci niewykonanej
czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadow rzeczowych, rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,
Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.
Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.
W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.
Podstawg wyptlaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajagcego jej wyplate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
konncowej jest protokét odbioru konncowego robét.

. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytacznie po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 6 i 19.
22.

Za doreczong uwaza sie fakture VAT, ktora zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru konncowego, moze listem poleconym podaé do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
zlecenia zapfaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce Srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za fakture VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

§ 21

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentow, lecz nie
krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglagdéw gwarancyjnych narzuconych

przez wykonawcow robot lub producentéow urzadzen ponosi Wykonawca.
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12.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego
Zamawiajgcemu najpdzniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzér stanowi zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba roéwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
Z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie roznic
na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych
gwaranciji lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwoéci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektow oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane pod
wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 25

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:

1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez witasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy $rodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreSlony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie rob6t budowlanych

15/20



10.

11

13.
14.

15.
16.

17.

18.

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w =zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie sie
wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrdécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia . ............. zt zostanie zwrdocona Wykonawcy

w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.
12.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczeh
z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zapfaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoséci 0,3% wartodci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzier zwioki w rozpoczeciu odbioru korncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Wykonawce
z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§ 28

Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujacych przypadkach:
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1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowag innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca - faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosé : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Arkadiusz Godula
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2,

4,

8) tel.018 2020 431
9) e-mail: agodula@zakopane.eu

Wykonawca:
1) NAZWA: ...
2) UNCA: oo
3) kod, miejSCOWOSE:.........ovviiiii
4) NP
5) osoba reprezentujgca Wykonawee —...........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiae
6) tel o
7) e-maili........oooo

Kierownik Budowy:
1) Nazwisko iMig: .....oiiii i,

2) Ulica

3)  kod, miejsSCOWOSE : ....oiiiiii

4) Tl
Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):

1) NAzwa ..o

2) udlica: ..

3)  kod, miejscowos$C i........oceiiiiiiiiiiinnnn,

4) osoba kontaktowa: ...
B) el

6) email: o

Postanowienia koncowe

§ 31

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamowien

publicznych w szczegdlnosci:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetniaé wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

2) zmiany oso6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy, inspektorow
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow, utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-dniowych) opadéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
e) opOznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,
f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru roboét przewidzianych w umowie,
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g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od  przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,
k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy
zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robét i odstepujg w sposoéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robo6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych wartosc¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.
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2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tacznie z btedem lub
opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz przepisow ustawy prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 33

1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie oraz podania
ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia na
droge sadowa.

Klauzula salwatoryjna
§34

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowienn umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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