
 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
 

Projekt umowy 

 nr RGI.271.32.2021 
 
 

zawarta w dniu ……   2021 r. w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,  
36-072 Świlcza 168 

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613  

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

Wójta Gminy Świlcza - Adama Dziedzica  

a  ….  

REGON,   NIP  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o treści następującej: 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie oraz 
wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie zadaszonej wiaty na placu 
targowym w Bratkowicach na działce nr 886/1, zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia (zwaną dalej „SWZ”). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, w tym: 
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – uszczegółowienie,  
2) Decyzja o warunkach zabudowy nr RGP.6730.285.2019.JT z dnia 30.01.2020 r., 
3) Postanowieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr L.dz. Rz-

IRN.5151.12.2020.BS z dnia 21.01.2020 r. 
3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z należytą starannością z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz nie 

wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 
2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i 
trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej 
umowy. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac i robót: …. jak w SWZ 
6. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:   



 
 

1) sporządzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo 
– terminowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 
umowy, 

2) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

3) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 
projektowych, 

4) wykonanie w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dokumentacji projektowej 
(projekt budowlano – wykonawczy) którą należy uzgodnić z Zamawiającym 
(dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana i 
uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym), 

5) opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, 

6) uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych 
(lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), 

7) pełnienie nadzoru autorskiego – Wykonawca, w ramach przedmiotu przetargu, 
zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie 
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, 

8) obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót inwentaryzacji 
powykonawczej, łącznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami, 

9) ustanowienie kierownika budowy,  

10) zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, 

11) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa 
budowlanego – jeżeli dotyczy,  

12) na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych 
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

13) uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

14) uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

15) doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, 

16) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię,  
kanalizację,  

17) ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa 
budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref 
bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, 
osłon itp., 

18) ubezpieczenie budowy, 

19) wykonanie przewidzianych robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami  
i wykonanym projektem budowlano – wykonawczym, 

20) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot 
niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 
branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego 
rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem przedmiotu 
niniejszej umowy. 



 
 

4. Prace związane z przedmiotem umowy należy projektować i organizować w sposób 
umożliwiający prowadzenie działalności handlowej na istniejącym placu targowym - 1 x w 
tygodniu w sobotę.  

5. Zadanie pn.: „Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach 
na działce nr 886/1” realizowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub 
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
§ 2. 

HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWO - FINANSOWY 

1. Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy będzie uwzględniał  
w szczególności: 

1) etapy opracowywania kompletnego projektu budowlano - wykonawczego wraz z 
wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i 
uzgodnieniami, 

2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 
stanowiące przedmiot umowy: terminy wykonywania, daty rozpoczęcia  
i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy,  

3) ogólny opis etapów realizacji umowy, 

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz koszty 
ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy. 

2. Etapy robót przedstawione w harmonogramie będą przedmiotem odbiorów częściowych. 
3. W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy może 

być aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron. 
4. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy zastępuje 

dotychczasowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy i jest wiążący dla 
Stron. 

5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w 
układzie uzgodnionym z Zamawiającym.  

 
§ 3. 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU  UMOWY 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 

finansowym, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy od podpisania umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa, w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót, oraz za szkody 
powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego przestrzegania tych zasad w 
toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

2. Stosownie do treści art. 652 Kodeksu cywilnego Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na 
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu 
budowy, aż do zakończenia realizacji umowy oraz oddania obiektu Zamawiającemu na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych - odpowiadających co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji 
technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa – oświadczając jednocześnie, że 
dysponuje środkami na zakup tych materiałów, 



 
 

2) na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych materiałów 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

3) informować Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych 
nie później niż do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

4) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - informować Zamawiającego w formie 
pisemnej lub faxem - o terminie wykonania robót ulegających zakryciu. Odbiór robót 
odbywać się będzie przy uczestnictwie przedstawiciela użytkownika potwierdzony w 
protokole odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji i dokumentów 
koniecznych do wybudowania i oddania obiektu do użytkowania oraz uzyskania w 
imieniu Zamawiającego stosownego pozwolenia na użytkowanie. Koszty ich uzyskania 
ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się również do podejmowania  wszelkich innych czynności , 
choćby w sposób bezpośredni nie określonych niniejszą umową, a mających na celu 
prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową, z dbałością o 
przestrzeganie przepisów prawa. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia rozpoczęcia robót we właściwych organach 
administracji architektoniczno-budowlanej. 

7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu   umowy  ma  charakter 
wynagrodzenia   ryczałtowego   i   ustala   się  je   zgodnie   z   ofertą  na   kwotę …….  zł 
brutto (słownie: ……………….). 

2. Na powyższą kwotę składają się: 

1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z 
wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami 
umożliwiającymi prowadzenie robót i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie 
protokołu zdawczo – odbiorczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego - w wysokości: 
………… zł brutto (słownie brutto: …………………..), 

2) wykonanie robót budowlanych w wysokości: ………… zł brutto (słownie: 
………………). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień  
i opinii wynikłych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności Programem Funkcjonalno-Użytkowym, terenem budowy  
i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania robót i 
dokumentów przez Wykonawcę oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i 
wystarczalność dla wykonania robót i dokumentów przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie umowne zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy od przejęcia placu budowy, aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
umowy, a wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
załącznikami, wyjaśnieniami i zmianami oraz dokumentacją stanowiącą załączniki do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również, bez których przedmiot umowy 
nie może być wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym między innymi 
koszty: 

1) ogólne, zakupu materiałów, zysku i inne, 

2) wykonania projektu oraz pełnienia nadzoru autorskiego, 

3) organizacji placu budowy, 

4) ochrony obiektu, 

5) doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, 



 
 

zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec 
dostawców mediów, 

6) zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, 

7) sporządzenie lub zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

8) montażu, demontażu  i  koszty czasu  użytkowania  niezbędnych  wyciągów, 

rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, 
kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., 

9) wymaganych badań i ekspertyz, 

10) uzyskania wyników prób, badań i protokołów odbioru zezwalających na oddanie 
obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

11) uzyskania protokołów odbioru koniecznych do oddania obiektu do użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i 
świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, 

12) doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu i porządku z wyrównaniem 
wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji, 

13) związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp., 

14) zabezpieczeń, itp., 

15) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 

17)inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z uzgodnieniem w ZUDP. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 
Zamawiającego bez jego zgody. 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w następujący sposób: 

1) pierwsza płatność – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego 
projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, 
zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi 
prowadzenie robót i przekazanie go Zamawiającemu na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w 
wysokości 80% kwoty o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1), 

2) następne płatności - po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót 
przedstawionych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym  
i potwierdzonych w częściowych protokołach wykonania i odbioru robót, 

3) ostatnia faktura końcowa nie może być mniejsza niż 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1  – po wykonaniu i odebraniu przez 
Zamawiającego całego zakresu przedmiotu umowy. Ostatnia faktura końcowa będzie 
obejmować również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego, w kwocie 
stanowiącej pozostałe 10% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1).  

2. Płatności będą realizowane w oparciu o faktury (wystawione za części wykonanych prac i 
wykonane roboty oraz fakturę końcową) wystawione w oparciu  
o harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy oraz protokoły odbioru robót. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

4. Faktury wystawione będą w oparciu o protokoły: protokół odbioru dokumentacji i protokoły 
wykonanych robót, podpisane przez Wykonawcę/kierownika budowy i Zamawiającego.  

5. Terminy płatności faktur wynoszą: 
1) za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (w tym 

pełnienia nadzoru autorskiego) - do 14 dni licząc od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość jej wystawienia.  

2) za wykonanie robót budowlanych - do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wystawienia.  

6. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze.  

7. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 15 warunkiem, zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 



 
 

przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych: 

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o 
całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych 
przedkładaną fakturą,  

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie 
których dokonano zapłaty. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej 
umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzającego  wykonanie zleconych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 7 Zamawiający wystąpi do Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o 
potwierdzenie czy Wykonawca uiścił należne im wynagrodzenie wymagalne. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty w terminie do 30 dni wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, zaś pozostałą część wynagrodzenia 
wynikającego z faktury przekazuje wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 



 
 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

 
§ 7. 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy obowiązki: 

1) projektanta branży budowlanej pełnić będzie Pan …………., 
2) projektanta branży elektrycznej pełnić będzie Pan …………., 
3) projektanta branży sanitarnej pełnić będzie Pan …………., 
4) projektanta branży drogowej pełnić będzie Pan …………., 
5) kierownika budowy pełnić będzie Pan ……………, 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
umowy. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do projektowania/kierowania robotami 
innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę naliczenia kar przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 8. 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Materiały pozyskane z rozbiórki są własnością Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że 
stolarka metalowa jest własnością Zamawiającego. 

2. Materiały, które nie są własnością Wykonawcy należy przetransportować w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 15 km na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (koszt załadunku, transportu i rozładunku ponosi Wykonawca) - o ile wystąpi. 

3. Na wszystkie materiały z rozbiórki, które zostały przekazane Zamawiającemu lub innej 
jednostce należy sporządzić protokół przekazania, w którym będzie zawarty asortyment 
oraz ilość przekazywanego materiału. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie 
nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania 
i dopełnienie wszelkich wymagań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki 
odpadami. 

§ 9. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, 
2) przekazanie placu budowy, 
3) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części, 
4) Wykonawca (wskazana osoba fizyczna) otrzyma od Zamawiającego 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Świlcza we wszelkich sprawach, 
których podjęcie będzie niezbędne do wykonania umowy, w tym do uzyskania 



 
 

niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień związanych z opracowaniem dokumentacji 
projektowej, 

5) pokrycie kosztów badań, o których mowa w ust. 3 pkt 34, gdy wyniki wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są nie zgodne z umową. 

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej wykonawca ma następujące obowiązki: 

1) wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy z najwyższą 
starannością, profesjonalnie, bez wad i zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami 
wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) zorganizować proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby ustalone 
zamierzenie zostało zrealizowane przez odpowiednie osoby wymagane Prawem 
budowlanym oraz terminy jego realizacji zostały dotrzymane,  

3) niezwłocznie informować na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu 
w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, a także informować 
Zamawiającego na jego wniosek, o postępie prac projektowych, 

4) niezwłocznie informować o zajęciu, w wyniku wszczętego postępowania 
egzekucyjnego, majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na 
zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie, 

5) Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną 
dokumentacją. 

6) Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziału w 
naradach, spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego dotyczących 
przedmiotowej inwestycji, 

7) Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielać w 
wyznaczonych terminach odpowiedzi na pisma Zamawiającego oraz urzędów 
prowadzących postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbędnych 
do wykonania zamówienia, 

8) Wykonawca wykonując opracowanie projektowe nie może go opisywać w sposób, 
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów (art. 99 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych); 

9) Wykonawca wykonując opracowanie projektowe może  go opisać przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
jeżeli Wykonawca nie może opisać opracowania w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 
ust.5 ustawy - Prawo zamówień publicznych); 

10) jeżeli opracowanie projektowe zostało opisane w sposób, o którym mowa w ust. 7, 
Wykonawca wskazuje w opracowaniu projektowym kryteria stosowane w celu oceny 
równoważności (art. 99 ust.6 ustawy - Prawo zamówień publicznych) zgodnie z 
wymaganiami niniejszej umowy; 

11) Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody określone w we 
Wspólnym Słowniku Zamówień - rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – Dz. Urz. UE 
– Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 5, str. 3, ze zmianami; 

12) Wykonawca przed złożeniem projektu w OUDP jest obowiązany wstępnie uzgodnić 
dokumentację u Zamawiającego; 

13) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię 
projektu w wersji elektronicznej pdf, 

14) jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub 
przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie 
pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca 



 
 

jest również obowiązany do uczestniczenia w czynnościach postępowania 
administracyjnego, jeśli wymaga tego cel sporządzania dokumentacji, 

15) Wykonawca w terminie wskazanym przez organ wydający decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, itp. wniesie ewentualne poprawki, 
uzupełnienia czy wyjaśnienia wskazane w postanowieniu organu. 

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia w zakresie realizacji robót 
budowlanych wykonawca ma następujące obowiązki: 

1) przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i 
aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa osób 
wskazanych w § 7 ust. 1 umowy; 

2) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 
umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, warunkami wykonania i 
odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi 
do niego, wytycznymi do projektowania i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) wbudowanie materiałów zgodnych z normami i posiadającymi aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności, 

4) Wykonawca ma obowiązek na wszystkie wbudowywane materiały przedstawić do 
zatwierdzenia Zamawiającemu wymagane świadectwa jakości (aktualne aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności), minimum 14 dni przed planowanym 
wbudowaniem; 

5) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 
powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze 
zm.) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, lub inne 
dokumenty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach 
Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z 
Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy 
6) Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie 

odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie 
lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 
spełniają wymagań SST lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 
przedmiotu umowy; 

7) jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową pisemnych 
poleceń Zamawiającego w terminie wskazanym przez niego skazanym, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń 
w terminie 14 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania 
przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy; 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 
przez Zamawiającego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji Zamawiającego; 

9) w przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego materiałów,  Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami; 



 
 

10) materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami, 

11) wyposażenie pracowników Wykonawcy oraz sprzętu w stosowne oznakowanie 
umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót; 

12) zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających 
te znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.); 

13) zapewnienie sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania 
badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy. Koszty 
wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca; 

14) przedstawienie do zatwierdzenia  Zamawiającemu wymaganych świadectw jakości 
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane 
materiały minimum 3 dni przed planowanym wbudowaniem; 

15) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa, utrzymanie porządku na budowie oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy; 

16) ponoszenie odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników 
podwykonawców; 

17) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy, 
18) podjęcie na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków 

zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących 
z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami; 

19) ponoszenie odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i 
właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz 
wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania 
zawarte w tych uzgodnieniach, włączone w projekcie wykonawczym są obligatoryjne 
dla Wykonawcy; 

20) ponoszenie odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób 
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, 
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody; 

21) zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w 
szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i 
elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 
Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, 
której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub 
spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby; 

22) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych 
z  przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli 
tych sieci i urządzeń – jeśli dotyczy; 

23) Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego 
skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie 
uzyskanie pozwolenie na użytkowanie - przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego 
dokumenty niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia i je uzyska; 

24) pokrycie wszelkich kosztów związanych z przełożeniem i/lub zabezpieczeniem 
urządzeń infrastruktury (gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacja sanitarna, 
przewody energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne urządzenia), wynikających z 
wymagań postawionych przez właścicieli tych urządzeń; przykładowo mogą to być 
koszty uzgodnienia, koszty wszelkiego rodzaju prób i badań (np. próby szczelności, 
prześwietlenia spawów), koszty nadzoru technicznego personelu właściciela sieci, 
koszty opróżnienia i napełnienia urządzeń, koszty upuszczonej wody lub 



 
 

upuszczonego gazu, koszty wyłączeń, koszty zasilania zastępczego, a także 
inwentaryzacja powykonawcza, skompletowanie dokumentów odbiorowych; 

25) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, cieplnych i gazociągów, słupów 
i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców 
podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla 
usunięcia powstałej szkody na własny koszt,  

26) ponoszenie odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie 
przekazanym Wykonawcy – w tym w elementach terenu i jego urządzeniach, które 
będą użytkowane po zakończeniu robót, nieprzewidziane do rozbiórki (np. zieleńce, 
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, 
itp.). Szkody i zniszczenia w obiektach, spowodowane zdarzeniami losowymi i 
innymi, a powstałymi przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawi na własny 
koszt,  

27) zapewnienie upoważnionym do tego organom, Zamawiającemu i wszystkim osobom 
przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją 
umowy,   

28) stosowanie się do wszystkich poleceń Zamawiającego, które są zgodne z prawem 
obowiązującym,   

29) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 
na jakość robót lub zwłokę w  terminie zakończenia robót,  

30) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zgłoszenie należy 
przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia 
robót przewidzianych do odbioru. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru 
robót w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń 
umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń,  

31) zabezpieczenie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami zawartymi w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, w tym:  

a) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
b) dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do 14 dni od 

stwierdzenia przez Zamawiającego zakończenie robót, 
c) dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych i ich odtworzenie po 

wykonaniu przedmiotu umowy,  
32) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót, wytyczenia mają być dokumentowane szkicami 
tyczenia przekazywanymi Zamawiającemu,  

33) zorganizowanie terenu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac,  
34) przeprowadzenie dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego, a w przypadku, 

gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z 
umową, pokrycie kosztów tych badań. 

4. W myśl art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby 
wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i związane z 
wykonywaniem wszystkich robót budowlanych, z wyłączeniem prac wykonywanych 
przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - 
wykonywane były przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 



 
 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu określonego w ust. 4, w szczególności do:  
1) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i 

dokonywania jego oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu, 
3) przeprowadzania kontroli. 

5.  Każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego, 
nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników na budowie na podstawie umowy o pracę. 
Zamawiającemu  może żądać następujących dokumentów: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, określonych w ust. 4. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w szczególności zasady 
minimalizacji  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, NIP, 
wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych (RODO), w szczególności zasady minimalizacji. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w tym nieprzedłożenie ich w 
wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę, co spowoduje obciążenie 
Wykonawcy karą umowną. 

7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 10. 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Odbiór dokumentacji nastąpi w biurze Zamawiającego.  
2. Wykonawca, przekazując dokumentację do odbioru przekaże Zamawiającemu wraz z 

kompletnym opracowaniem projektowym: 



 
 

1) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi (PFU) oraz że zostało wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) oświadczenie, że wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną 
(łącznie z pieczęciami i podpisami), 

3) protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego opracowania projektowego, 
4) protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 
5) dokumenty projektu, 
6) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego. 

3. Za datę wykonania dokumentacji projektowej uważa się datę podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

4. Wykonawca przekaże min. na 7 dni przed terminem wykonania dokumentacji a 
Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem, dokumentację projektową stanowiącą 
przedmiot umowy wraz dokumentami, o których mowa wyżej ust. 2, oraz w terminie 3 dni 
roboczych dokona jej sprawdzenia pod kątem zgodności z umową. Przyjęcie 
dokumentacji do sprawdzenia nie jest równoznaczne z jej odbiorem i nie upoważnia 
Wykonawcy do wystawienia faktury. 

5. Po sprawdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu należytego jej 
wykonania przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji w protokole 
zdawczo-odbiorczym, co upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności 
dokumentacji z umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad i 
niezgodności występujących w dokumentacji, nie dłuższy niż 7 dni. 

 
§ 11. 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu (osobie sprawującej nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
przedmiotu umowy) pisemnie lub e-mailem. Osoba sprawująca nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem przedmiotu umowy ma obowiązek odbierać roboty na bieżąco przy 
zapewnionym transporcie Wykonawcy.  

2. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona protokołem 
odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Po dokonaniu przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót, 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni powołuje Komisję ds. przeglądu i odbioru 
robót. Komisja, przy udziale Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dokonania 
wpisu o zakończeniu robót dokonuje przeglądu technicznego przedmiotu umowy, 
wskazując Wykonawcy usterki wymagające usunięcia i ustalając z Wykonawcą termin ich 
usunięcia.  

4. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie osobie sprawującej 
nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy najpóźniej w dniu zgłoszenia o 
zakończeniu robót: 
1) oświadczenia kierownika budowy: 

a)  o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego 
obiektu budowlanego objętego zamówieniem dokonanego przez Komisję ds. 
przeglądu i odbioru robót w obecności Wykonawcy robót, 

b) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami zgłoszenia 
robót, 

c)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
2) oryginału dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do 

odbioru końcowego oraz karty obmiaru robót, 
3) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 

dodatkowej, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
4) szczegółowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniających lub zamiennych), 



 
 

5) schematu powykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej pdf, 

6) ustaleń technologicznych, 
7) deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie z 

SST, 
8) protokoły odbiorów branżowych, 
9) planu powykonawczego na podkładzie geodezyjnym w 2 egz. – w kolorze 
10) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oklauzulowanej w trzech tożsamych 

egzemplarzach wraz z operatem zmiany użytku (jeżeli zachodzi konieczność 
wykonania) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

11) skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, a jeżeli wymagane będzie 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze Budowlanym - uzyska je w imieniu 
Zamawiającego (jeżeli będzie wymagane); 

5. Po usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu technicznego i złożeniu 
dokumentów wymienionych w ust. 2, Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy 
zawiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego.  

6. Kolaudacja przez Zamawiającego (sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Kierownika budowy dokumentów określonych w ust. 4) nastąpi w 
terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia wpisu Kierownika budowy o gotowości przedmiotu 
zamówienia do odbioru końcowego. 

7. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie 
będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów 
warunkujących odbiór końcowy, niezwłocznie potwierdzi gotowość przedmiotu 
zamówienia do odbioru końcowego i wyznaczy datę tego odbioru, powiadamiając 
wszystkie strony procesu budowlanego. 

8. Jeżeli po dokonaniu kolaudacji Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone 
(w tym usterki nie zostały usunięte) albo będzie miał zastrzeżenia do kompletności lub 
prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w ust. 2, w porozumieniu z 
Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego dokonania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 

9. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 2 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. Z odbioru końcowego 
zostanie spisany protokół odbioru końcowego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 
2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu 
umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 6 i 7. 

12. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu, 
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
6) wymienienie ujawnionych wad, 



 
 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, 
terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, 
następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców: 
1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów 
uregulowanych należności, 

2) potwierdzenia wymienione w § 6 ust. 7 pkt 2 umowy. 
15. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. 
16. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, w ciągu 7 dni od 

upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 

 
§ 12.  

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 
I ZGODA NA DYSPONOWANIE PRAWAMI ZALEŻNYMI 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą pełne prawa autorskie do 
dokumentacji oraz, że dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich. W razie 
wykonania dokumentacji przy pomocy pracowników i podwykonawców, Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia z nimi umów, na mocy których, osoby te bez dodatkowego 
wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne 
na Zamawiającego oraz udzielą Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na 
wykonywanie praw zależnych, tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów 
zależnych - w zakresie wynikającym z dalszych ustępów niniejszego paragrafu. 
Wykonawca zobowiązany będzie przy odbiorze dokumentacji przekazać 
Zamawiającemu po jednym egzemplarzu takich umów. 

2. Wraz z odbiorem dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do opracowania wykonanego 
w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający może np.: 
1) wykorzystywać opracowania na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i 

statutowych zadań Gminy Świlcza, w tym w szczególności przekazać opracowania 
lub ich dowolny element a także ich kopie: 
a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania 

innych opracowań, 
b)  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c)  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.  

2) wykorzystywać opracowanie lub ich dowolny element do prezentacji, 
3) wprowadzać opracowanie lub ich elementy do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych, 
4) zwielokrotnić opracowania lub ich elementy dowolną techniką; 
5) udostępniać dokumentację osobom trzecim, a w szczególności stronom 

postępowań administracyjnych, podmiotom biorącym udział w procedurach 
przetargowych. 

3. Do opracowania wykonanego w ramach niniejszej umowy zalicza się również zmiany w 
dokumentacji projektowej dokonane w okresie realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, nie 
wykorzystywać autorskich praw osobistych do dokumentacji, z wyjątkiem prawa do 
autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem.  



 
 

5. Wykonawca, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia, wyraża zgodę na 
dokonanie zmian  
i przeróbek w dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego) oraz na 
korzystanie z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim, a także na wykonywanie 
nadzoru projektowego przez inne osoby, jeżeli Zamawiający uzna to za potrzebne dla 
prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji inwestycji. 

 
§ 13. 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
1. Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 
Wykonawcy robót z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu budowlanego wykonanego 
na podstawie tej dokumentacji. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres …… lat1, licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

3. W okresie trwania rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą co najmniej dwukrotnie 
przeglądy. Przeglądy służą stwierdzeniu wad i ocenie usunięcia wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji. Przeglądy przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy 
nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 
wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

4. Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, a w 
przypadku wad stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia 
zawiadomienia wykonawcy o wadzie. Mając na względzie możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający może ustalić inny termin 
usunięcia wady. 

5. W razie nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od obciążenia wykonawcy karami 
umownymi. 

6. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny, 
który służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji.   

7. Od dnia odbioru końcowego do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność, 
a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na dzień 
zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy, 

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się w okresie rękojmi lub, 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 
8. Zapisy niniejszej umowy stanowią jednocześnie zapisy karty gwarancyjnej dla udzielonej 

przez wykonawcę gwarancji. 
§ 14. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, z 

wyłączeniem kluczowych części przedmiotu umowy, jeżeli są określone w SWZ do 
samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zawierając z nimi stosowne umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 

                                                           
1
 Okres rękojmi zostanie dostosowany do oferty Wykonawcy 



 
 

Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie 
wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jeżeli 
jej przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  Niezgłoszenie w formie 
pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważane jest za akceptację projektu. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy również 
kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii zmiany tej umowy nie zgłosi w 
formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 
wprowadzenie zmian. 

5. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, 
2) wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe, niż wartość tych robót wynikająca z 

oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

termin nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z 
oryginałem kopie umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi (związane z 
robotami budowlanymi), w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek ten nie 
dotyczy umów o wartości nieprzekraczającej 50 000 złotych. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia odpowiednie do określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem 
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na pisemne żądanie Zamawiającego udzielić mu 
wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

9. Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 
 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w tym punkcie, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN). 

14. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów z 
Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się 
dotyczące podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 15. 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Na etapie opracowania dokumentacji: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego  w umowie przedmiotu odbioru częściowego w 

stosunku do aktualnego harmonogramu-rzeczowo-terminowo-finansowego – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, 

c) za zwłokę w naniesieniu żądanych poprawek lub uzupełnień - w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w przekazaniu do sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie - w 
wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) za naruszenie zobowiązań dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 
dnia zawarcia umowy harmonogramu-rzeczowo-terminowo-finansowego w 
wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

f) za użycie w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez wskazania równoważności 
oraz bez podania kryteriów do oceny równoważności, o których mowa w § 9 ust. 2 
pkt 8 i 9 - w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nierealizowanie objętych treścią umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, za 
nieinformowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość lub termin zakończenia umowy, za nieprzestrzeganie praw autorskich i 
pokrewnych oraz za niebranie udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego 
wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każde naruszenie, 

2) Na etapie realizacji robót: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego  w umowie przedmiotu odbioru częściowego w 

stosunku do aktualnego harmonogramu-rzeczowo-terminowo-finansowego – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za nieprzedłożenie harmonogramu i aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-
finansowego  – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

d) za wykonanie przez inną osobę czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy – w 
wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub  Wykonawcę z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – 30 %  wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
ust. 1, 



 
 

f) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom oraz za zwłokę w zapłacie tego wynagrodzenia - w wysokości 100 
zł za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy - w wysokości 500 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

i) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w 
zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach określonych w art. 464 ust. 2 ustawy PZP 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50,00 zł za każdy dzień niedokonania 
zmiany, licząc po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł; 

j) w razie stwierdzenia, że na budowie wykonują pracę osoby niezatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w 
umowie (w tym za nieprzedłożenie przez Wykonawcę określonych w umowie przez 
Zamawiającego dokumentów mających to potwierdzać) 
 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

k) w razie niedopełnienia obowiązku utrzymywania przez okres wykonywania robót 
budowlanych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (§ 21 ust. 1) – w 
wysokości 500 zł za każdy dzień braku ubezpieczenia. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia. 

3. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania 
Zamawiającego o przewidywanej zwłoce  w realizacji. 

 
§ 16. 

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

zaistnienia niżej wymienionych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  14 dni, 
3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania 
informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w 
ustalonym terminie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 
Koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od 
umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie. 

 



 
 

§ 17. 
SIŁA WYŻSZA 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza 
kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i 
jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy 
niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 
1) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. 
2) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty 

prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych 
organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp., 
4) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp. 

3. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań 
przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania 
umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej 
i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły 
wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie 
lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do 
powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

5. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły 
wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy 
paragraf nie ma zastosowania. 

 
§ 18. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy  rozstrzygane będą 
przez właściwy rzeczowo sąd w Rzeszowie. 

 
§ 19. 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w 
niniejszej umowie. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 
nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Termin wykonania umowy może być zmieniony w przypadku, gdy zwłoka  w wykonaniu 
przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 
1) na etapie prac projektowych: 

a) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz 
z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, 

b) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego), których uzyskanie nie było możliwe do 
przewidzenia na etapie przygotowania SWZ, 

c) protestów użytkowników sąsiednich nieruchomości, 
d) spełnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i 

wydatkowania środków zewnętrznych, 
e) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych 

(np.  postępowania spadkowego z udziałem spadkobierców), 
f) przedłużającym się opiniowaniem lub uzgadnianiem dokumentacji (np. przez 

Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), 



 
 

g) zmiana przepisów prawa mającą wpływ na wykonanie dokumentacji, 
h) uwzględnienie zadań planowanych i realizowanych przez innych inwestorów,  
i) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w 

dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, 
projektów podziałów i decyzji administracyjnych, 

j) wstrzymanie prac projektowych w związku z orzeczeniem organu administracji lub 
sądu, 

2) na etapie robót budowlanych: 
a) gdy zajdzie konieczność wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych, które 

będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową 
podstawową,  

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas 
niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, 
które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 
dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak 
na przykład decyzja - pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót w zakresie 
koniecznych zmian), 

d) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli 
podziemnych,  

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które 
spowodują przerwę w pracach, 

f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 
g) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na 

których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót, 
h) opóźnienia związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci z 

przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
i) opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji uprawniającej do wejścia w teren i 

rozpoczęcia robót budowlanych spowodowane przesłankami jak w ust. 3 pkt 1, 
j) przedłużających się terminów dostaw zamówionych u producentów głównych 

materiałów, jak kable, słupy i oprawy oświetleniowe, 
k) okoliczności związane z uzyskaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Nadzorze Budowlanym. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych polegających na 

wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych materiałów, urządzeń i robót 
przedstawionych w ofercie, wraz z ewentualnym zwiększeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy. Zamawiający może wyrazić zgodę na ich wykonanie, o ile zmiana sposobu 
wykonania poszczególnych robót oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, 
innych technologii lub rozwiązań zostanie zaopiniowana pozytywnie przez projektanta. 
Rozliczenie za roboty zamienne nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego kosztorysu różnicowego.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez 
zaniechanie niektórych robót (o wartości do 15% wynagrodzenia), wraz ze zmianą 
wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
powodujące, że niemożliwe, niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót. W razie 
całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest 
pomniejszane proporcjonalnie za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót 
danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych 
robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 



 
 

7. Wystąpienie siły wyższej będzie uzasadniać zmianę terminu wykonania umowy, 
technologii wykonania prac oraz wynagrodzenia. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu wykonanych prac projektowych i robót 
w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków 
finansowych w pierwszym roku bądź w kolejnych latach  realizacji umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 7 na zasadach określonych w 
§ 7. Zmiany personelu nie wymagają aneksu do umowy. 

 
§ 20. 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł do dnia 

zawarcia umowy kwotę: ………………….. zł (…………………………..) tj. 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. W razie wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest bez 
wezwania dostarczyć dokument przedłużający obowiązywanie należytego zabezpieczenia 
umowy dokonanego w formie innej niż pieniężna. 

3. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu 
podpisania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

4. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30%) nastąpi w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi. 
 

§ 21. 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej 
budowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w mieniu zlokalizowanym na terenie 
budowy, w wysokości min 20 % wartości zamówienia. Polisa z tytułu wszelkich ryzyk 
przedmiotowej budowy powinna obejmować między innymi: 

1) szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które 
zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone, do pełnej 
wysokości, 

2) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 
 Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 

realizacji niniejszej umowy, w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, kopię wyżej wymienionych polis 
wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest 
zapewnić w razie konieczności przedłużenie okresu na jaki zawarto ww. ubezpieczenia, 
nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego. 

2. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 będą równolegle Zamawiający 
i Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie 
kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający naliczy karę umowną 
opisaną w § 15 ust. 1 pkt. 2) lit. k oraz będzie uprawniony do obciążania Wykonawcy 
wszelkimi kosztami poniesionymi z tytułu braku takiej polisy. W takim przypadku 
Zamawiający może potrącić sobie w/w karę umowną oraz poniesione koszty z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy. 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. W związku z pozyskaniem przez Zamawiającego danych osobowych osób wskazanych 

przez Wykonawcę w treści umowy - Wykonawca zobowiązuje się, do następnego dnia po 

zawarciu umowy, udzielić osobie, której dane udostępnił Zamawiającemu - informacji 



 
 

zgodnie ze spoczywającym na Zamawiającym jako administratorze danych tej osoby 

obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO - w związku z pozyskiwaniem od 

Wykonawcy jego danych osobowych - podaje się następujące informacje: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168, tel. (17) 

86 70 100, e-mail: ug.swilcza@intertele.pl; inspektorem ochrony danych osobowych 

w Gminie Świlcza jest Pan Daniel Panek, kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biuro@mpls.com.pl; 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  

w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą i wykonania tej umowy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu dochodzenia roszczeń lub odpierania 

roszczeń w związku z tą umową; 

3) odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi prawne lub finansowo księgowe, usługi informatyczne -  

w tym dostawcy oprogramowania, usługi doradcze, usługi pocztowe lub kurierskie; 

dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i dalej aż do 

przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zakończenia postępowań w 

przedmiocie dochodzenia roszczeń; 

5) osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do: uzyskania od administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz uzyskania 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących; żądania od administratora 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia dotyczących jej danych 

osobowych; żądania od administratora ograniczenia przetwarzania; w przypadku 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit) f RODO osoba, której 

dane dotyczą ma również prawo do wniesienia sprzeciwu; osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy, w tym RODO; 

6) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy; 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

 
§ 23. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustawy - Prawo 
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

2. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, oferta wykonawcy, zmiany opisu przedmiotu zamówienia dokonane w 
trakcie procedury przetargowej - w wersji elektronicznej. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 
nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

mailto:biuro@mpls.com.pl


 
 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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