

Oświęcim, 4 marca 2022 roku

## ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE POSTANOWIEŃ SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr P-ZP/PN/2/2022 pn. „Opracowanie projektu modernizacji instalacji technologicznej hydroforni sieciowej przy ul. Asnyka w Oświęcimiu”

Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 04.03.2022 r. wprowadza się następującą zmianę do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

– zapis w rozdziale V SWZ oraz w § 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie o treści:

"Ustala się następujące wymagane terminy realizacji zamówienia:

1. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej: **6 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie Strony.**
2. Dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy (o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania): **9 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie Strony."**