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KRAJOWEGO

Zadanie dofinansowane z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkéw

GMINA BYCZYNA

ul. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50
46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

UM O W A Nr 0$.272.2.2024 /Projekt umowy/

zawarta w Byczynie, w dniu ............... 2024 r.

pomiedzy Gming Byczyna - z siedzibg w Byczynie ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,
posiadajgca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowang przez:

Burmistrza Byczyny — lwone Sobania

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy —......c.ccceceeues

a

............................................................. z siedzibqQ ~ Weveeeveeveevevievceaeeees PIZY
Ul , zarejestrowanym w Wydziale ......... Krajowego Rejestru Sgdowego
Wi pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ........ (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmqg (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawcg

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych oraz
wszelkich innych prac i czynnosci okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.4, dla zadania
pn.: ,Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza komunalnego przy ul. Kluczborskiej
w Byczynie — etap I” —zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Planowany zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

a) Ostrozne wykucie z muru przeset kutych
b) Demontaz skrzydet bram
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c) Uzupetnienie brakujgcych fragmentéw lub catych przeset ogrodzenia,
d) Naniesienie powtok antykorozyjnych
e) Naprawa brakujacych, uszkodzonych, zmurszatych cegiet i ksztattek,
f) Naprawa spekan muru,
g) Naprawa wybrzuszonych i odchylonych od pionu czesci ogrodzenia
h) Naprawa zwienczenia ogrodzenia,
i)  Uzupetnienie brakujgcej zaprawy w spoinach
j) Impregnacja muru ceglanego i kamiennego,
k) Ponowny montaz elementdw metalowych, przeset, bram, furtek i krzyzy.
I) Nadzdribadania archeologiczne.
Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ)
2) dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajg sie dokumentacja projektowa w tym projekty
budowlano-wykonawcze, plany sytuacyjne, wizualizacje,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB),
4) przedmiary robét,
5) ztozona oferta,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentdw:
1) dokumentacja projektowa-wykonawcza,
2) STWIORB,
3) przedmiary robot.
Opis inwestycji ujety we wniosku o dofinansowanie z programu Polski tad:
»,Byczyna to zabytkowe miasto na pdtnocy Opolszczyzny lezgce przy drodze krajowej nr 11
taczacej Slask z Pomorzem. W miesécie, w bezposrednim sasiedztwie tej drogi, znajduje sie
zabytkowy cmentarz komunalny z XIX wieku. Na nim znajduje sie XIV wieczna zabytkowa,
funkcjonujaca obecnie jako dom przedpogrzebowy, kaplica pw. Swietej Jadwigi oraz zabytkowe
nagrobki mieszkancéw Byczyny w tym m.in. polskich zotnierzy poleglych na tym terenie w
obronie ojczyzny 1 wrzesnia 1939 r., postéw na Sejm Dzielnicowy Tomasza Tomalaka i Ignacego
Kwiasowskiego, ks. Michata Lewandowskiego kapelana 14 Putku Ufanéw Jaztowieckich z
kampanii wrzesniowej 1939 r. Stan zabytkowego ogrodzenia cmentarza, z uwagi na potozenie
przy ruchliwej drodze krajowej i brak kompleksowych prac remontowych, jest katastrofalny i
pilnie wymagajacy napraw. Prace budowalne i konserwatorskie sg techniczne trudne gtéwnie ze
wzgledu na znaczne wyniesienie poziomu cmentarza ponad poziom ruchliwej drogi, a co za tym
idzie bardzo kosztowne.
Ogrodzenie grozi zawaleniem, a takze stwarza realne niebezpieczeristwo dla oséb i pojazdéw
poruszajgcych sie drogg krajowa. Konieczno$¢ wykonania prac z uwagi na zagrozenie utraty
zabytku nakazat, w 2018 r. Wojewddzki Opolski Konserwator Zabytkow. Zakres zadania obejmuje
wykonanie prac konserwatorskich i robdt budowlanych odcinka wschodniego ogrodzenia
oznaczonego w dokumentacji jako 3 i dotyczy: napraw i wzmocnienia konstrukcji ogrodzenia;
renowacji powierzchni kamiennych, ceglanych i piaskowcowych elementéw ogrodzenia; ich
odpowiedniej izolacji i impregnacji; montazu, renowacji i uzupetnienia zabytkowych metalowych
elementéw ozdobnych.
Prace muszg zosta¢ wykonane przy rdwnolegle odbywajgcych sie pracach i badaniach
archeologicznych. Wykonanie robdt i prac pozwoli na ochrone zabytku, wzmocnienia jego
konstrukcji, poprawy stabilnosci i zachowania jego wtasciwego stanu. Prace poprawig estetyke
zabytku, ktory codziennie mija kilkanascie tysiecy pojazdéw, i moze sie sta¢ rowniez ,zachetg”
dla potencjalnych turystéw, poruszajacych sie drogg krajowa, do odwiedzenia cmentarza i
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naszego zabytkowego miasta. Remont ogrodzenia stanowi¢ bedzie kontynuacje prac na
cmentarzu zapoczatkowanych remontem kaplicy Swietej Jadwigi w 2019 r. Na chwile obecna
wysokie zadtuzenie Gminy Byczyna (jedna z najbardziej zadtuzonych gmin w Polsce) i ponad 400
obiektéw zabytkowych na jej terenie wyklucza podjecie prac przy zabytku bez wsparcia ze
srodkéw zewnetrznych”.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowa, STWIORB, w petnej
zgodnosci z technologig robét wynikajgcy z instrukcji producentéw i dostawcodw materiatéw,
etyka zawodowag oraz postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) Jest sSwiadom ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pochodzeniem s$rodkow,

w szczegolnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z Promesy oraz do petnej i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;,

c) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w dokumentacji projektowej i STWiORB,

d) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i oswiadcza, ze jest ona kompletna i
prawidtowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdg
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2. Termin realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie do 15 listopada 2024.

2. Zamawiajacy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy.

3. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakoniczeniu wszystkich robét budowlanych, prac i gotowosci
do odbioru konicowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robodt
wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz ze ztozeniem wszystkich wymaganych
dokumentéw o ktédrych mowa w § 5 ust. 3 pkt 4, chyba, Zze Zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych lub odebrat roboty z wadami — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robét
budowlanych lub odebrat z wadami uznaje sie, ze termin wykonania robdt budowlanych
okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robodt
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru
koncowego.

4. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
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,Harmonogramem”, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary Umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 1 lit. m).
5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujagcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i
zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Harmonogram powinien obejmowac:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji inwestycji,

b) warto$¢ robdt przewidzianych w kazdym etapie zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego
paragrafu,

c) daty rozpoczecia i zakonczenia robdt na realizowanej inwestycji,

d) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.1i 3,
e) Harmonogram winien by¢ wykonany w uktadzie co najmniej miesiecznym, w ramach kazdej z

jednostek Wykonaweca okresli rodzaj i zakres wykonywanych prac/robét oraz ich wartosé.

8. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

9. Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje
zaplecza budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci
porzagdkowe na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.0d dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wypfatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

11.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

12.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

13.Powyisze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujagcych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.
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§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe, uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej
umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto — ......cccoeeveevervennnnn. zt
b) podatek VAT - ......cccceverenenee. zt
c) kwota brutto — ....ceeeeenene zt (stownie: ....cvveenne. i /100 ztotych).

Wynagrodzenie okresSlone w pkt 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikajgcym z
kosztorysu ofertowego stanowigcego integralng cze$¢ umowy i odpowiada zakresowi robét
(wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej, a
takze STWIOR oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z
uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, jak
rowniez koszty robét i ustug nie ujetych w dokumentac;ji projektowej — a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia jak np. wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy,
organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego, koszty wykonania niezbednych: préb, badan, w tym
badan i nadzoréw archeologicznych, uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, wszelkie:
optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i
optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru: obmiaréw powykonawczych robdt nie wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia, oraz sporzgdzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztoryséw powykonawczych robét podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie
ujetych w kosztorysie powykonawczym robét podstawowych.

Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Kosztorys powykonawczy robdt podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda
Uproszczong lub Szczegdtowq - ktdra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy.

Kosztorys powykonawczy robdét nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych - stanowi kalkulacje sporzgdzong metodg uproszczong lub metodg szczegdétows,
ktdra jest podstawag wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych koniecznych
do wykonania w przypadku:

a) potrzeby wykonania robdt budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamdwienia okreslony w § 1 umowy, ktdrych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze roboét (na podstawie ktérego
Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt) zostata zanizona lub
zawyzona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg nalezy
wykona¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiot zamdwienia,

b) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajgcych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia okreslony w § 1 umowy , ktére zostaty pominiete w przedmiarze
robét (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny
robot), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia.
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10.

11.

W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem
poza przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy, ktérych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt (na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robét) zostata zanizona - w odniesieniu do
faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktdérg nalezy wykonac celem zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiot zamdwienia, zostang wykonane po:

» sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robdt wraz ze
wstepng kalkulacja ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujgcego nadzdr autorski oraz o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie metoda

uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét nie ujetych w

kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robét

uzytych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku potrzeby wykonania roboét budowlanych, ktére zostaty pominiete w przedmiarze

robét (na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot),

a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu

zamowienia okreslonego w §1 umowy, zostang wykonane po:

» sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét wraz ze
wstepng kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta
sprawujgcego nadzér autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru obmiardw powykonawczych oraz sporzgdzonych na ich podstawie metodg

szczegdtowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robét nie ujetych w

kosztorysie powykonawczym robdt podstawowych- przy uzyciu S$rednich skfadnikéw

cenotworczych (Rb-g, M, S, Ko, Z) z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego
date zawarcia umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, pokrywa wszystkie koszty poniesione

przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy

oraz beda stosowane do wyceny zamodwienn dodatkowych, ktédre mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia dodatkowe przy

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w

zamoéwieniu podstawowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT.
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia fakturg koicowg, przy czym Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ zadania dwdch faktur, z ktdrej jedna opiewac bedzie na wartosé tzw.: , wktadu
wtlasnego” zgodnie z dokumentami wymienionymi w ust. 5, a druga na pozostata wartos¢
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposéb: Nabywca/Odbiorca: ...coevevverreeereene.
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10.

Podstawa do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest protokét odbioru koncowego wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie przedmiotu
umowy. Termin wymagalnosci uptywa 30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury z uwzglednieniem zapisu, iz wyptata wynagrodzenia
posredniego lub koncowego Wykonawcy nastgpi w terminie nie pézniejszym niz 35 dni od dnia
odbioru czesciowego lub kofcowego Inwestyc;ji .

Zamawiajgcy zastrzega obowigzek wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce nie pdzniej niz
5 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Inwestycji.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw oraz uchwatg nr Uchwatg nr 232/2022 Rady Ministréow z dnia 23 listopada
2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw wraz z péziniej
nastepujgcymi zmianami, dostepnym na stronie internetowej https://www.bgk.pl/programy-i-

fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935 zwany

dalej: ,Funduszem”.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 5 w zakresie

niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania

postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci
zwigzanej z realizacja umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej

umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie w

ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 5 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do

finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy

Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego $rodkow z

Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajagcemu w
oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 14 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien

w przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu, wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate

wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamodwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czesciowe) zostang optacone, pod

warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie

zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczen dotyczacych rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentéw wskazanych w
ust.10.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 8.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$é wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatno$é za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikdw
VAT (wykaz podatnikéw VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wytgczeniem Oferentdw,

ktdrzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liScie podatnikdw VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piSmie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finanséw.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Odbiory robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy,

3) odbiér gwarancyjny.
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2. Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét

do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajacego z 3 - dniowym

wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych

faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robét, a nastepnie

przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

3. 0Odbiér koncowy odbywat sie bedzie wg nastepujacych zasad:

1)

2)

5)

6)

Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakorfczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgtoszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robd6t w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania robdét budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego_o zakorniczeniu robdt i gotowosci
do odbioru_na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wraz ze zgtoszeniem do korcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robét, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane w STWIOR,

e) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robdt budowlanych oraz przepisami i normami,

- doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety
w dwdch egzemplarzach,

g) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Brak ktéregokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w pkt 4 lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowsg i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, moze
spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robét.
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8) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9) Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki:

a) nadajgce sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w
protokole usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawecy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

12) Zamawiajgcy moze usunaé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

13) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako
wadliwych.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajgcego

1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
b) biezgcej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,
c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
d) odbiodr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego,
e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmian w Harmonogramie w porozumieniu z Wykonawcg w celu dostosowania go
do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajgcy,
b) wstrzymania robét stosownie do zalecen Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy
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10.

11.

12.

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 14 ust.4 Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig i w sposdb umozliwiajacy jego

prawidtowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosé za szkody zwigzane z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujgce na nim warunki. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidiowg i bezkolizyjng realizacje robdt.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych

przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdét zgodnie z

Harmonogramem bez opdznien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,

pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej, jaka wykryje podczas

analizowania dokumentéw dotyczgcych zadania lub podczas wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegélnych sieci o rozpoczeciu i

zakoniczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce

instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne

wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii

energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane

do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,

b) zapewnia mozliwos¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektdw zlokalizowanych w rejonie budowy,

c) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, oséb

upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy przed

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie

wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do

zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w
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14.

pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu

technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

Wykonawca, na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie sSrodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek

roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujacych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonaweca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektow przylegtych do terenu
robot oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

5) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robdt;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robot wiasciwej organizacji ruchu drogowego;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatéow i nienalezyte wykonanie robdét;

8) dokonania wszelkich wytaczenn i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

9) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdbw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotow, ekspertyz;

11) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg odpaddw powstatych
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w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac
rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia
i magazynowad selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgca zielenig;

16) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdoéw;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendéw, nawierzchni lub instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéow
niezbednych przy odbiorze;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robdt
budowlanych lub termin zakonczenia robdt budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;
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25) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

26) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

27) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajacym i

1.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopient zaawansowania robot budowlanych.

§ 8. Materialy i urzadzenia

Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamdwienia.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1213). Musza by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentac;ji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreSlone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod

rygorem niewaznosci zgody na taka zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia

stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatdw Ilub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniaé takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatgczone bedg stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawecy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach badZz wtasnosé
Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatdéw z rozbidrki ponosi Wykonawca, i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadz6r nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy.
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11.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, odbioru
robdt, czy to czesciowego czy kofncowego, a takze w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian
Umowy.

Decyzje w zakresie, o ktdrych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy, zgodnie z
przewidziang reprezentacjy, w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
ust. 3 zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 4.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Osobami z ramienia Wykonawcy wyznaczonymi do kierowania pracami budowlanymi w
specjalnosci:

konstrukcyjno — budowlanej w nieograniczonym zakresie jest: .......cccenn. , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr: .......cceeeeenene. wydane w dniu ............. Nr tel. i, , email:
................ — petnigcy funkcje kierownika budowy,

oraz

Kierownika prac konserwatorskich .................. posiadajgcego uprawnienia do kierowania
pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkdw zgodnie z art. 37a ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) nr:
........................ wydane w dniu .............

oraz

kierownika badan archeologicznych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 840 ze zm.).

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia , Wykazie os6b”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ oraz posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie takie samo lub wyisze niz osoba wczedniej zajmujgca to stanowisko.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymagan.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 9, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§ 10. Podwykonawstwo

Zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) Bez udziatu podwykonawcow,
2) Przy udziale Podwykonawcy (-éw) wskazanych w tresci Ofert:

(zakres powierzanej cze$ci zamowienia)
3) Przy udziale Podwykonawcy (-6w) — Podmiotu udostepniajgcego zasoby, wskazanych w
tresci Oferty:

(zakres powierzanej czesci zamowienia

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy
udziale Podwykonawcéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy
wraz z zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajgcy
podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcoéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtoZenia Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,
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11.

12.

13.
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c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie

dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umdw i zmian umoéw.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z w ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f) nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptfat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum

Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............cceevvvceunnnns (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..................... (W jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyzZszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktdre stanowify podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

**Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

**Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wyfgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek {tgczqcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqgcy zqda przedfoZenia przez Wykonawce takich
samych dokumentéw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktérej mowa w ust. 33.

**Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocq podmiotéw
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11 Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajgce z niniejszej umowy.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptac;ji
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia

odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Wykonawca udziela ...... - cio miesiecznej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane

materiaty i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl| niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robét ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametréw uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
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. - cio miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie dla robdt,
zamontowanych materiatéw i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2 i
8, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié zamawiajgcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11 lub 12, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
-1 LR

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnienn zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie o0séb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy
. cererereesersnnssnsseesnesnnnenes zt.

STOWNIE: e, i .../100 ztotych.
W formie: wviveeeencensnenens

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci powstatych
w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.

6. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru koricowego robét.

7. Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 12 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

8. Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

10.Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajagcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

11.W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14. Klauzula zatrudnienia

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

- wykonywane przez operatoréw sprzetu,

- prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia
(nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikéw robot)
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o ile nie beda wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci

gospodarczej.

Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,

kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,

os6b wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatdw budowlanych. Wymoég

zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez osdb posiadajgcych uprawnienia

wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac

bez nadzoru.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w

ust.2.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju

umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane

w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego

wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozyé przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wysokosci
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika
nie podlegajg anonimizacji.
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4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imie i

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

1. Strony

§ 15. Kary umowne

ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

g)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 14 ust. 4 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 11 ust. 4 w wysokosci 100 zt. za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki za kazdy przypadek z osobna,

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek z osobna;

w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosSci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 10
ust. 9i 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek z osobna;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
czynnosci opisanych w 8§14 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
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jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktdrym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

k) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe zlozenia
dokumentdéw o ktérych mowa w §14 ust.8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

I) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 5.000,00 zt.

m) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu — w wysokosci
100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub
6 umowy.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczag,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w &3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w

CEIDG/KRS.

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 16. Odstgpienie od umowy
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenistwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powaziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art.

109 ust. 1 pkt. 4,5, 7, 8,9 i 10 ustawy Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

6) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwiloka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie lub Harmonogramie,

7) wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

8) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1i 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzied odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robdt nieobjetych umowsg,

e) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
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10.

11.

oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz
przekaze protokolarnie plac budowy Zamawiajgcemu,

¢) Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkdw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i

obcigzy ich kosztami wykonawce.

W przypadku, gdy na dzien odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo

niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w § 5

ust. 4 pkt 4 oraz wyznaczy termin odbioru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 4,

Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami

wykonania obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér

okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami

odbioru obcigzajgc Wykonawce.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

§ 17. Zmiana umowy

Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajgce sie
strony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w
Dokumentacji projektowej lub STWIORB w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w w/w dokumentacji, w szczegdélnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadku, gdy inne rozwigzanie zostanie narzucone
przez Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkéw,

2) koniecznosSci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
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uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub

kosztéw wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos$¢é wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w

przypadku, gdy inne rozwigzanie zostanie narzucone przez Wojewddzkiego Opolskiego
Konserwatora Zabytkow.

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami umownymi,

5. Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzadzeniu protokotu

6.

koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy

moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zmiane terminu

poszczegdlnych etapdw realizacji umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,

2) zawieszenia robdét przez Zamawiajacego lub spowolnienia tempa robdt budowlanych z

powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a)

c)
d)
e)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig
wtasciwg do ich wykonania, wynikajacg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
mozZe ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)) z witasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wifasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych,

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
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b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,

koniecznosci lub uzasadnienia realizacji zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub
robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakornczenia
przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robét;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site
wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar,
pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamdéwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym

przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w tym zmian termindw realizacji

poszczegdlnych Etapdw w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej okolicznosci uzasadniajgcych

zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscia zlecenia robét dodatkowych lub

zamiennych, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

zwigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystapieniem
do roboét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace ochrony
konserwatora zabytkow,

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robdét na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizije z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,
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8.

8) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

9) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one wuzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

10

~—

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

11

~

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli
okolicznosci nastapity po przekazaniu placu budowy, to musza by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

13.

14.

15.

16.

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajacy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcow w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcéw.
Zastosowanie beda tu miaty zapisy § 10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zapisow Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia
niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian,
majgcych wptyw na realizacje umowy.
Dopuszczalna jest zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9
umowy, nowe osoby powotfane do petnienia w/w obowigzkdw musza spetnia¢ wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — przewiduje sie mozliwos¢ zmiany formy i wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie, w jakim Umowa nie jest
zgodna z zapisami dokumentow wskazanych w § 4 ust. 5 Umowy, rowniez w przypadku, gdy
zmiana tych dokumentéw nastgpita po terminie sktadania ofert lub terminie podpisania Umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

W zwigzku z tym, iz warto$¢ wynagrodzenia z dnia podpisania umowy okreslona w § 3 ust. 1
Umowy moze ulec zwiekszeniu/zmianie, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é¢ wprowadzenia
dodatkowych etapoéw ptatnosci w celu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartosé
wynagrodzenia okreslong w § 3 ust. 1 Umowy z dnia jej podpisania — przy czym dodatkowe
ptatnosci bedg sie odbywaé nie czesciej niz raz na kwartat.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy co moze nastgpic¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad
ptatnosci programdw lub funduszy lub innych zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza
umowa.
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegoblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 17a. Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej i majgcych
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyliczenie Wskaznika waloryzacji (Ww) dla danego okresu waloryzacji bedzie sie odbywaé w
oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWA BUDYNKOW
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/ -> Ceny producentéow - Ceny w

budownictwie - Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej - miesiecznie narastajgco —
Wyszczegdlnienie -> Budownictwo

lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych
miesiecy kalendarzowych dla danego okresu waloryzacji. W przypadku, gdyby w/w wskaznik
przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS.

W przypadku gdyby wskaznik dla ktéregos z miesiecy podlegajgcych waloryzacji nie byt
opublikowany na wyzej wskazanej stronie (publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) strony przyjmg dla tego miesigca wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja BUDOWA BUDYNKOW publikowany pod linkiem:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

Waloryzacja jest dopuszczalna w przypadku, gdy wysokos¢ Ww w danym okresie rozliczeniowym
podlegajacym waloryzacji bedzie > 1,050 lub < 0,950.

Ww w danym okresie rozliczeniowym wyliczany jest poprzez obliczenie Sredniej arytmetycznej
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy podlegajgcych
waloryzacji (Wm1, Wm2, Wm3 - Wmx) i podzieleniu tak wyliczonej $redniej arytmetycznej przez
100 wg ponizszego wzoru:

Ww = (Wm1 +Wm2 + Wm3 +.....+ WmXx): (ilo$¢ miesiecy od m1 do mx) : 100
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10.

Przy zatozeniu, ze:

a) Okres rozliczeniowy — petne miesigce poczynajac od m1l do mx — a waloryzacja nie moze
nastepowac czesciej niz co 6 petnych miesiecy.

b) W przypadku pierwszej waloryzacji m1 — to 7-my petny miesigc nastepujacy po zawarciu
umowy a przy kazdej kolejnej waloryzacji m1 to kolejny miesigc nastepujacy po miesigcu,
ktory jako ostatni podlegat waloryzacji w poprzednim okresie rozliczeniowym,

c) mx- to ostatni miesigc podlegajgcy waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym, bedzie to
miesigc poprzedzajgcy ten miesigc, w ktérym podpisany zostat protokét odbioru czesSciowego
lub koricowego robét,

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego okresu rozliczeniowego podlegajacego

waloryzacji bedzie ustalane na podstawie ponizszego wzoru:

Wrb = (50%Wrbp) + [50% (Wrbp —) x Ww]
Gdzie:
Wrb - wartos¢ robét budowlanych po waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym,
Wrbp — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koricowego) podlegajgcych
waloryzacji w danym okresie rozliczeniowym.
Waloryzacji na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie nie podlegajg roboty opdznione w
stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie.
taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu nie moze by¢ wyzsza niz potowa wartosci wskaznika cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych w miesigcu, w ktdrym nastgpit koricowy odbiér robdt
publikowany na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

§ 18. Cesja

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajacego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
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art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wyfgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopied bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
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16.
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19.

dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20. Osoby wyznaczone do kontaktéw

Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawca ustanawia

Wykonaweca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: ........ tel. ........... e-Mail: oo

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamédwienia.

Strony zobowiazujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numeréw telefonéw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 21. Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz wuznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Jezeli ktérykolwiek z zapisdw umowy okaze sie niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny, bez
wzgledu na przyczyne, nie powoduje to niewaznosci catej umowy lub pozostatych jej zapiséw. W
miejsce zapisu bezskutecznego, niewaznego lub sprzecznego z prawem, Strony wspdlnie ustalg
nowy zapis odpowiadajgcy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewaziny lub
niezgodny z prawem (klauzula salwatoryjna).
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4. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca/
Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom Iub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Wszelkie spory, ktdérych stronom nie udato sie rozstrzygng¢ polubownie bedy poddane
rozstrzygnieciu przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,
2) Promesa Inwestycyjna,
3) Woydruk z KRS z CEIDG Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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