Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowanr ............. ST

.................... roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Waijta Matgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskie]
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostala zawarta Umowa nastepujace tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
000259F w m. Osiecko”. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych w zakresie
przebudowy drogi gminnej nr 000259F. W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+955 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokoéci 5,00 m i o nawierzchni asfaltowej, w
tym wykonanie wyniesionych przej¢ dla pieszych z kostki brukowej,

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+288 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 3,50 m i o nawierzchni z kostki
betonowej,

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+060 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 4,50 m i o nawierzchni z kostki
betonowe;,

rozbiorke brukowca i plyt betonowych — Zamawiajacy zaklada, ze materiat pochodzacy z rozbiorki w
postaci kamienia i piyt betonowych pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego, i ktéry nalezy dostarczy¢
na magazyn Zamawiajacego na odleglos¢ do 18 km oraz zlozyé w stosach; pozostaly materiat
pochodzacy z rozbiorki i wykopow nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ we whasnym zakresie,

demontaz istniejacej wiaty autobusowej, demontaz stupa o$wietleniowego, wycinka drzew,

budowe chodnikéw z kostki brukowej, zjazdéw do posesji z kostki brukowej oraz z kruszywa
famanego,

budowe zatoki autobusowej, a takze montaz nowej wiaty przystankowej,

budowe stanowisk postojowych,

przebudowe skrzyzowan,

remoncie i przebudowie kanalizacji deszczowej (wykonanie nowych wpustow deszczowych,
posadowienie nowych studni kanalizacji deszczowej oraz renowacja istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej technologia rekawa z wzmocnionego wiokna szklanego impregnowanego
zywica poliestrowa utwardzany promieniami UV z wewnetrzng barierg antystyrenowa),

wykonanie kanatow technologicznych,




— wykonanie sieci wodociggowej,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego ~ latarni hybrydowych LED z panelem fotowoltaicznym i turbing
wiatrowa,

— prace porzadkowe terenu wokot placu budowy, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegolowy zakres robot objetych zaméwieniem okreslaja dokumentacje projektowe/techniczne

(zatacznik nr 8).

Podstawa wykonania przedsiewzigcia jest wersja papierowa dokumentacii projektowych i technicznych,

ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, dokonat wizji

terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku do informaciji zawartych w

calej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot sa mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do

wykonania zaméwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbgdne do wykonania ze wzgledu na warunki

terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: pracownicy fizyczni

oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktorych praca spetnia

warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpozniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystapieniem

do robét przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wraz z wykazem 0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru

czasu pracy (pelen etat/czes¢ etatu). Osoby te muszq bra¢ udziat w realizacji zamdwienia. Wykonawca

lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia

Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pozniej niz w Kolejnym dniu roboczym po

zmianie 0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca

przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie nie

krotszym niz 5 dni robocze przedkiadal bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu i sposobu

zatrudnienia 0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynnoéci, tj. oéwiadczenia zatrudnionych 0s6b 0

zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadal dowody odprowadzenia skiadek ZUS od uméw

o prace zatrudnionych oséb. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie

przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym

zakresie.

Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie robot nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Rozpoczecie robét nastapi po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z kompletng dokumentacjq projektowg i
techniczna.
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Zamowienie musi byé zrealizowane w terminie 10 miesigey od dnia protokolarnego przekazania placu

budowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sig faktyczng date zakonczenia robot objetych umowa,

potwierdzong rozliczeniem inwestycjii pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem |

podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —

finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie poznigjszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegdlnieniem skiadnikow cenotworczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnaciji
zamawiajacego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajac podane stawki w
przypadku wystapienia robot zamiennych,

3) uzupetniong o wartosci poszczegolnych elementow tabelg elementoéw ceny ryczaltowej, wg wzoru
stanowiacego zalacznik nr 1 do Umowy ktora bedzie stuzy¢ do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
czesciowego

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci

harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowiazany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne

obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji zamowienia

nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferts, dokumentacjg projektowa i techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz aktualnie obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatow Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowe] i technicznej
wskazania urzadzen i materialow pochodzacych od konkretnych producentdw majg charakter
przykladowy. W trakcie realizacji moga by¢ zastosowane urzadzenia | materialy rownowazne,
pochodzace od innych producentow pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materialow ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej taka warto$¢ techniczng,
uzytkowa, estetyczna jakiej wymaga Zamawiajacy;

3)  przedkladanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dotaczenie do
operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna, atestow,
deklaracji zgodnoéci lub $wiadectw jako$ciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementow konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobow budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego
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whudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowac bezwzgledny nakaz rozbiorki tej czesci robot,
podczas ktorych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbidrka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robot; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych
niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robét przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacji

zapewnienie  niezbednych  nadzoréw  specjalistycznych (sie¢  telekomunikacyjna,  siec
elektroenergetyczna, ZGK Bledzew, itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wlascicielom badz zarzadcom dzialek wejscia w teren
7 robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznoci korzystania z dzialek
sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg okolicznosé przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca,

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostgpnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji. Wykonawca ma obowigzek zlozenia
wniosku o zajecie pasa drogowego do wiadciwego zarzadcy z odpowiednik wyprzedzeniem -
odpowiednio do terminow wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego;
zapewnienie we  wlasnym  zakresie  korzystania =z energii  elektrycznej,  wody
i odprowadzenia $ciekow oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspdlpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegblnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajaceqo;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposéb ciagly, 1.
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg wykonywane oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krétszy niz 2
godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie  Zamawiajacego  lub  Inspektora Nadzoru o wadach lub  brakach
w  dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub - nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowane] technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznosci zwiekszenia ich zaglebienia w
stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne  informowanie  Zamawiajacego 0 zaistnialych przeszkodach
i trudno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opoznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy 0sob i podmiotow, kiérych obecnose zakwestionowal Zamawiajacy, w
szczegolnoéci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robot, naruszajg zasady
wspolzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, pozostajg pod
wplywem alkoholu badz innych $rodkow psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng, jakosci materialow oraz robot,
calos¢ badan Wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca jest
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zobowiazany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
7e zastosowane materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowg Iub normami, to koszty
badan dodatkowych obciazg Wykonawce, zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonane roboty sg zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obciazg Zamawiajacego;
zapewnienie obstugi geodezyjnej t. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

zgloszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego na pismie gotowosci do sprawdzenia | odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;

w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskow o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drog tymczasowych, jezeli takie beda wymagane;
przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatow, deklaracie zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podzialem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dolaczy¢ dokumentacije fotograficzng z poszczegélnych etapow robot jak rowniez potwierdzajaca
stan faktyczny dla sytuacji, o ktorych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

zgloszenie do poszczegolnych organdw oraz poszczegdinych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robét zgodnie z uzgodnieniami skladajacymi sig na dokumentacje
techniczng;

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o bledach lub brakach w
dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich

zmian, modyfikacji i poprawek.
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

D O B WN

)
)
)
)
)

protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej | zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4

Umowa o Podwykonawstwo

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1
z udziatem Podwykonawcy (-6w)

7a dzialania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi odpowiedzialnos¢ jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odpfatnym,
ktorej przedmiotem sq uslugi, dostawy ub roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego,

2.
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zawartg pomiedzy Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zalgcznik do umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzy wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktére] mowa w ust. 2, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy —zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowiazany dolgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktorym mowa w ust.
5, nie spelniajacego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o kiorej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktérym mowa w ust. 6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy, o
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktérej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umownej.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnoéci za wady nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady wobec Zamawiajacego, o ktorym mowa w §14.

13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stasuje si¢ odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie
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Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosCi ................ zlotych brutto (sfownie ziotych: ...................... zt). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie ................. Zlotych.

Platnos¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za poérednictwem metody podzielonej platnosci
(podzielona platnosc).

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacia, projektowa i techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majgcych lub mogacych miec
wplyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robot nastapi w oparciu o:

- faktury czesciowe wystawione nie czesciej niz raz na miesiac, na podstawie protokofu czesciowego
odbioru robét, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Wysokos¢ wynagrodzenia czesciowego odzwierciedlac bedzie
stopien zawansowania zrealizowanych prac budowlanych w ujeciu pienigznym od momentu przekazania
placu budowy lub w przypadku dokonania juz ptatnosci czesciowych od stanu ujawnionego w ostatnim
protokole czeéciowego odbioru robot i bedzie obliczana jako iloczyn wartosci poszczegélnych elementow
wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementow ceny ryczattowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 i
wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu procentowy (protokét odbioru czesciowego).

- fakture koficowa na kwote stanowiaca réznice pomiedzy wartoécig wynagrodzenia okreslong w § 5 ust.
1 a wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach odbioréw czgéciowych, wystawiong na podstawie
protokotu koricowego odbioru robét, platne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego.

Dane Zamawiajacego do faktury:

Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwiazan, materialow lub urzadzen o parametrach wyzszych niz
wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1.

Nalezno¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy —Nr
Termin platnosci faktury uwaza sig za zachowany, jezeli najpdzniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie odpowiednio
warto$¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynal. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie




1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

8

wynagrodzen  Podwykonawcow lub  dalszych ~ Podwykonawcow wynikajacych z  Umow o

podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zaplatq wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w terminie  okreSlonym w  zaakceptowanej przez ~ Zamawiajgcego  Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze zwrocic sig z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 12, podwazajacych zasadno$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajacego wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po

przedlozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Rownowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest wiascicielem rachunku platnosci, ktory wskaze na fakturze oraz stuzy on

na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W sytuacil niezgodnosci podanego na fakturze nr

rachunku bankowego z bialg lista, termin platnosci wydiuzy si¢ do momentu pojawienia si¢ na wyzej

wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynacji zamowienia:

ze strony Zamawiajacego:
Koordynacja prac — Adrian Rudzinski
Inspektor Nadzoru —.............;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac — .......ccccooeeeinne ,
Kierownika rob6t budowlanych - ...



Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawceg do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0sOb wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednia pisemna zgodg Zamawiajacego wylacznie w
przypadku uzasadnionych waznych powodow, ktorych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegolnosci diugotrwalej choroby, diugotrwate; niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetia¢
warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach petnigcych funkcie Inspektora Nadzoru lub Inspektorow
niezwlocznie po ich ustanowieniu.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robot | w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdow mechanicznych na placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowiazuje sie do ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze |
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje sie uporzadkowaé teren budowy | przekazaé go
Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowiazany do przywrocenia terenu, na jakim wykonywane sg roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrocenia terenu (w tym
terenow  zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczegblnosci
nawierzchnie drag, chodnikéw i poboczy drog w ciggach, w ktorych beda prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak rownieZ terenow sasiadujgcych zajgtych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacjj,
tacznie z ich utylizacja, Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za nastepstwa zdarzen powstalych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
w szczegolnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich.
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Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstale w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaly, naprawi¢ na wiasny
koszt w taki sposob aby roboty i materialy odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacii
technicznej, dokumentacii projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwiocznego informowania o konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych lub zmiany materialow budowlanych, sprzgtu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajacego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacj
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem | propozycjq sposobu ich wykonania o szczegolowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$é wykonania robot zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora dokumentaciji projektowej i techniczne;.
Wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym
mowa w § 5.
Roboty dodatkowe moga by¢ prowadzone wyltacznie po spefnieniu warunkow okreslonych a art. 455
p.z.p. po przeprowadzeniu negocjacji.

§10
Zmiana umowy
. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu sfron pod rygorem niewaznosci takich
Zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamowienia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

—  wylacznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta
nie jest zawiniona przez Wykonawce,

—  na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

—  na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

— zwloki w wyznaczaniu | dokonywania odbiorow przewidzianych Umowa,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacji/zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikéw migjscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

— 7 powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie s konsekwencja dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji panstwowej, w szczegbnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze
Stron,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy  skutkujace
niemozliwoécig prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyzszych

okolicznosci.

2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
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— zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia, na inne,
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w Prawie
Budowlanym. Zamawiajacy, nie wyraza zgody do zmiany sktadu Personelu na 0soby o nizszych
kwalifikacjach,

— zmiana Podwykonaway, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia, na
innego Podwykonawce, dysponujacego co najmnie] porownywalnym do$wiadczeniem |
Personelem Podwykonawcy;

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

—  wprowadzenia prac zamiennych,

— aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

_ rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

— w przypadku zaistnienia korzysci dla Zamawiajacego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu  zamowienia lub  zastosowania  bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

— w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przystugiwalo prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

—  na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

—  w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacjiizmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogtoszony kwartal.
4) Inne zmiany:

— w skladzie osob reprezentujgcych Wykonawce na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogf przewidzie¢ na
etapie skiadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

— w przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajacego, w miejsce
praw i obowigzkow Zamawiajacego automatycznie wstepuje jego nastepca prawny bez potrzeby
zmiany Umowy.

§11
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje i terminy wyznaczania odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o koniecznosci dokonania odbioru;

2) odbiory czeciowe wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru ;




12

3) odbior koncowy wyznaczany w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

4) odbiory usuniecia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

5) odbior gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem
okresu gwarancji w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu gwarancji.

. W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestnicza Kierownik robot oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o konieczno$ci dokonania odbioru tych robot,

zobowigzany jest je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czg$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do odbioru

wiaéciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany

zalaczy¢ wykaz robot zgloszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub

ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$c.

W trakcie czynnosci odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajaca przeprowadzenie przez nadzor inwestorski odbioru czesciowego - np.. dokumenty

dotyczace whudowanych materiaiow, protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, inne

dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robot.

Odbior czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajgcego ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym w szczegolnosci zakres odebranych robot oraz kwoty nalezne do zapfaty wykonawcy,

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, wtasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot i

przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy z czynnosci odbioru koficowego sporzadza protokét odbioru podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajacego, wiasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajq sie do usuniecia to:

—  jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstapic od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytacznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

—  odmowié odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w
protokole powéd nieodebrania robot i termin usuniecia wad, lub

— dokonaé odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek zatrzymujac odpowiednig do
kosztéw usunigcia wad i usterek cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne.

W przypadku odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
i usterkami, wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robét i przedstawiciel
Wykonawcy.
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7 czynnosci odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru koricowego zamawiajacy
sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioréw usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sie
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koficowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sg
jednoczesnie uprawione i zobowigzane do wskazania 0sob uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac Zzlecenie, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstale z tego tytulu koszty zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuiu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy bedzie magt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:

1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,

2) odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

3) nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorach badz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

4) brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o kidrej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu zaptaty,

5) nieprzedloZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z
podwykonawca,

6) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawcg,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawcs,

8) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
Zlotych (slownie: piecset zlotych 00/100) za kazdg osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracg bedzie musiata niezwlocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) za zwloke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2% kwoty, o
ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uplywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbior koncowy powinien by¢ wyznaczony,

2) za zwloke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koficowego przez Zamawiajacego w wysckosci 0,2%
kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru koricowego,
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3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

t aczna wysokosé kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strona zobowiazana do zaplaty naliczonej kary umownej jest zobowigzana do jej zaptaty w terminie 14

dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strong uprawiong do naliczenia kary umownej.

Strony sa uprawione do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajacego

przekraczajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych.

Zamawiajacemu przysiuguje prawo do potracenia wierzytelnosci z tytutu naliczonej kary umownej z

wynagrodzenia Wykonawcy niezaleznie od ich terminu wzajemnej wymagalno$ci (potracenie umowne).”

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w

kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli

1) Wykonawca nie wywiazuje sie z zobowigzan wynikajacych z Umowy poprzez:

— realizacje przedmiotu zamoéwienia przy udziale osob pefnigcych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,

—  stosowanie materiatow lub wyrobow budowlanych niezgodnych z wymogami zakreslonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy, _

— nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawce materiatow lub wyrobow budowlanych z wymogami
zakre$lonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

— niedotrzymanie terminéw realizacji, o ktérych mowa w § 2 Umowy, z wytgczeniem sytuacii ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego;

Wykonawca stat sie niewyptacalny, lub zawiesza dziatalnosc;

Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek;

w sposob nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit si¢ na wyznaczony termin

jego przekazania;

6) Wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od Umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bedzie mogio by¢ zrealizowane w ciggu

60 dni od powziecia wiedzy przez Zamawiajacego o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Po odstapieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat o$wiadczenie o odstapieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie robot w zorganizowany i protokolarny sposob

umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow oraz zabezpieczenie rozpoczgtych, a niezakonczonych prac.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w terminie 7 dni od odstapienia od Umowy, wysokosé

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od Umowy. W przypadku, gdyby

poéwiadczenie, o kiorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo mozliwe z przyczyn, za ktore

W N

o
Q=

1 Zapis nie obowiazuje w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwiazku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowiazywat jako ostatni [art, 15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2 2020 1. poz. 1843 ze zm.)].
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odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przediuzeniu, bez
konieczno$ci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

Obie Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezell
opbznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypelnienie ich zobowiazan wynikajace zUmowy jest
wynikiem zdarzenia sily wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaplacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to
wynikiem zdarzenia sily wyzszej.

§14
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres ..... lat (........... ) liczac od dnia dokonania odbioru koricowego robot,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentdw / dostawcow urzadzen i materiatow
wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usuniecie zgodnie z warunkami okre$lonymi w zataczniku nr 4 do Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunieta z chwila podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zglosié w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robot istotny z punktu
widzenia prawidiowosci funkcjonowania catosci robét.

Udzielenie gwarangji nie wytacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wni¢st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 5 %
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie: ............. ) w
formie ......cocooovivinnn.. . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o rownowartosci kwoty: ................. zl, jest zwalniana
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty:
.............. 7t jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowiazany jest do odpowiedniego przediuzenia terminu
udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar
umownych.
Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z
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jednoczesnym zobowiazaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkod
osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do przedtozenia dia Zamawiajacego
kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sig rozstrzygnac
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporow, bedg one rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastgpito wskutek
sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumiejq zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako site wyzszg Strony zaliczajg w szczegdlnosci:
wojne, dzialania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powodz, pozar, kiory nie powstal z winy Strony,
epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy sig podporzadkowac.

3. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ druga Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajSciu i ustaniu oraz udowodnic w jaki
sposdb sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca sie na nia,

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy: Prawo zaméwien publicznych |
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwiazku z realizacig niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ naleznosci z wynagrodzenia na
rzecz 0sdb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ umowy stanowia zataczniki:
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1) tabela elementow ceny ryczattowej - § 2 ust. 5 pkt 3

2) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
4) karta gwarancyjna — zatacznik nr 4 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Zatacznik nr 1.do Umowy nr ... [ zdnia............
Tabela elementow ceny ryczaltowej
Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”

Odcinek 1 — od km 0+000 do km 0+9585

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze

2 | Roboty ziemne

3 | Odwodnienie pasa drogowego

4 | Podbudowy

5 | Nawierzchnie

6 | Roboty wykofczeniowe

7 | Elementy bezpieczenstwa ruchu

8 |Elementy ulic

9 | Inne roboty

Odcinek 2 — od km 0+000 do km 0+288

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze

2 {Roboty ziemne

3 | Podbudowy

4 | Nawierzchnie

5 | Roboty wykohczeniowe

6 |Elementy ulic

Odcinek 3 — od km 0+000 do km 0+060

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze




Roboty ziemne
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Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

Elementy ulic
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr ... [, zdnia............

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Bledzew

Wykonawca jako Gwarant: ...,

Umowa NI oo, ZANI8 Lo

Przedmiot umowy zwany dalej ,Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko” .
Data odbioru KONCOWEJO: ... .ovvvviiierierciinrecnns

Ogdine warunki gwarancji jakosci:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszq Karta gwarancyjna przedmiot gwarangji
zostal wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czgscig
umowy, o ktorej mowa w pkt 3.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji jakosci za wady lub usterki
fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ...... miesigcy, liczac od dnia spisania protokolu odbioru koncowego
robot.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, okres gwarancji jakosci zostaje
przediuzony o okres od momentu zgtoszenia wady lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia.

Okres gwarangji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub
usterek a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstale na skutek:

6.6.1 sity wyzszej,

6.6.2 szkod wyniklych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Gwaranta

7.1

7.2
7.3

7.4

Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodplatnego usuniecia wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony
nie uzgodnity innego terminu.

Do czasu usuniecia wad lub usterek Wykonawca (Gwarant) na wlasny koszt zabezpieczy teren.
Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokolu odbioru usuniecia wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) w terminie okreslonym zgodnie z pkt 7.1. nie usunie lub usunie
wady lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy (Uprawniony) moze powierzy¢ usunigcie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy |
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta

8.1.

8.2.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek oraz wykonania swoich zobowiazan zawartych w
umowie i Karcie gwarancyjnej.

Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi za Wady robot budowlanych.
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9.  Obowigzki Zamawiajgcego.

9.1, Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawcze] dokumentacii
technicznej i protokofu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usunigcia.

10. Przeglady gwarancyjne.

101 Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 7 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w terminie umoZliwiajgcym jego przeprowadzenie przed uplywem okresu
gwarancji.

10.2 Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne wady lub usterki Przedmiotu
gwarancji.

10.3 Date, godzing i migjsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

104 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa,

10.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegolowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.

11.  Komunikacja.

11.1. O kazdej awarii lub wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgloszenie faxem Iub e-mailem na wskazane numery
telefonéw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie
zgloszenia i okre$lic sposob i czas usunigcia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminow
okreslonych w pkt. 7.1.

11.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub drogg elektroniczna,
Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o Wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

11.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) WYKONaWey (GWarant) ... s
b) Zamawiajacego (Uprawniony) — Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66- 350 Bledzew.

11.4. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 11.3 strony zobowiazane sg
informowaé sie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona,

12, Postanowienia koncowe.

121 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych na urzadzenia nie moga by¢
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o ktérej mowa powyzej, Strony zwigzane sq warunkami
gwarancji okre$lonymi w umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba, Ze warunki gwarancji
opisane w dokumentach gwarancyjnych sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

12.2 W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

12.3  Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o kiorej mowa w pkt.3.

124 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel



Wykonawca (Gwarant):
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