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Gmina Dydnia 
          36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie 

 
Oznaczenie postępowania: 
RIIiPP.271.48.2024            Dydnia, 20 wrzes nia 2024 r. 
 
 

- do zainteresowanych Wykonawców –  
 
Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 00484517/01 z dnia 04-09-2024 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego                        
w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 2 pn. „Poprawa infrastruktury 
oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia”. 
 
Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje treść zapytań dotyczących 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.  
 
 

TRESĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI 
 
Pytanie nr 11 
SWZ – punkt 14.4.2) – Z uwagi na wymóg dołączenia do oferty kosztorysów wnosimy o 
udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów robót.  
Odp. do pyt. nr 11) 

Załączone do SWZ przedmiary robót są w wersji edytowalnej .pdf. 
 
Pytanie nr 12 
Projekt umowy - §2 ust. 4- 6 
4. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 
zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie z dnia 19.07.2024 r. o dofinansowanie Projektu w 
ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Poprawa 
infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia” nr FEPK.02.06-IŻ.00-0081/23.  
5. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści ww. wskazanych dokumentów, godzą się 
na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz 
dokumentów wskazanych w ust.4. Wypłata wynagrodzenia zostaje ustalona w zgodzie z 
warunkami wypłaty dofinansowania ze środków Funduszu. 
6. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie 
będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust.4. 
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W związku z brzemieniem §2 ust. 4- 6, a w szczególności, w związku z treścią oświadczenia, 
które Wykonawca składa, zgodnie z ust. 5 i 6, wnosimy o udostępnienie treści umowy o 
dofinansowanie, o której mowa w §2 ust. 4. 
Odp. do pyt. nr 12) 

W załączeniu Zamawiający udostępnia umo wę o dofinansowanie projektu nr FEPK.02.06-
IŻ.00-0081/23. 
 
Pytanie nr 13 
Projekt umowy - §8 ust. 9 
9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia mu tej umowy zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł. W przypadku, 
jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f). 
Wnosimy o zmianę wartości umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której 
przekroczenie powoduje obowiązek przedłożenie kopii umowy Zamawiającemu (obecnie 
10 000,00 zł). Zgodnie z ustawą pzp (art. 464 ust. 8) próg ten powinien zostać ustanowiony 
na poziomie kwoty 50 000,00 zł.  
 
Odp. do pyt. nr 13) 

Zgodnie z art. 464 ust. 8 PZP W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą 
wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 
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Zamawiający w sposób zgodny z art. 464 ust. 8 PZP określił niższy próg zgłaszania umów o 
podwykonawstwo do czego był uprawniony. Próg 50.0000 zł jest maksymalnym pułapem, a 
nie jedynym dopuszczalnym.  
Wobec powyższego treść Umowy w tym zakresie pozostaje w nie zmienionej treści. 

 

 

Pytanie nr 14 
Projekt umowy - §8 ust. 12  
12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem 
dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 umowy jest 
przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są w szczególności: (…) 
Stosownie do art. 447 ust. 1 pkt ustawy pzp, prosimy o modyfikację,  zgodnie z poniższym: 
12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem 
dokonania zapłaty Wykonawcy drugiej i następnych części wynagrodzenia określonego w §2 
ust.1 umowy jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są                                             
w szczególności: (…) 
 
Odp. do pyt. nr 14) 

Zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający ma obowiązek wprowadzić w umowie                           
o roboty budowlane, zawartej na okres powyżej 12 miesięcy, postanowienia dotyczące 
żądania dowodów zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, minimum co do drugiej i następnej części. Przepis ten natomiast milczy jeśli 
chodzi o żądanie takich dowodów przed wypłatą co do pierwszej części. Doktryna jednak jest 
jednoznaczna, że Zamawiający ma prawo w ramach swobody umów wyjść poza minimum 
ustawowe i żądać również takich dowodów przy pierwsze części. Na potwierdzenie 
przedkładam Państwu komentarz: 
Zarazem zwrócić należy uwagę, iż przepis wyraźnie stanowi jedynie o zapłacie drugiej                                                            
i następnych części wynagrodzenia, nie odnosząc się jednakże do pierwszej części 
wynagrodzenia. Tym samym powstaje uzasadniona wątpliwość, czy zamawiający może 
wprowadzić we wzorze umowy, załączanym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wymóg analogiczny do opisanego w art. 447 ust. 1 pkt 1 p.z.p. także dla zapłaty pierwszej 
części wynagrodzenia. Innymi słowy, czy mocą postanowień umownych zamawiający może 
przewidzieć, że warunkiem zapłaty pierwszej części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. Za przyjęciem dopuszczalności takiego rozwiązania przemawiałoby 
obowiązywanie zasady swobody kontraktowej (art. 3531 k.c.), za jej odrzuceniem zaś dość 
jednoznaczne brzmienie postanowień art. 447 ust. 1 pkt 1 p.z.p., który wskazuje wyraźnie na 
warunkowanie zapłaty jedynie drugiej i następnych części wynagrodzenia. Pomimo 
podniesionych wątpliwości należy się opowiedzieć za dopuszczalnością unormowań 
umownych warunkujących zapłatę pierwszej części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. Za przyjęciem tej wykładni przemawiają w równym stopniu wskazywany już 
prymat zasady swobody umów, jak i względy natury celowościowej. Wprowadzenie regulacji 
art. 447 p.z.p. miało na celu ochronę interesów podwykonawców, co jednoznacznie deklarował 
ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 8.11.2013 r. (VII 
kadencja, druk sejm. nr 1179), wprowadzającej poprzednika dzisiejszego przepisu. Tym samym 
uznanie, że przepis art. 447 ust. 1 pkt 1 p.z.p. wyraża normę zakazującą uzależniania zapłaty 
pierwszej części należnego wynagrodzenia za roboty budowlane od przedstawienia dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji robót budowlanych byłoby sprzeczne z zamiarami ustawodawcy i celem 
nowelizacji. J. Jerzykowski [w:] W. Dzierżanowski, Ł. Jaźwiński, M. Kittel, M. Stachowiak, J. 
Jerzykowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 447. 
 
Wobec powyższego treść Umowy w tym zakresie pozostaje w nie zmienionej treści. 
 

 

Pytanie nr 15 
Projekt umowy - §10 ust. 1 pkt 4)  
Prosimy o uzupełnienie postanowień umowy, w zakresie dopuszczalnych zmian, o zapisy 
przewidujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych oraz w następstwie przedłużenia terminu wykonania 
zamówienia wskutek okoliczności, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1 oraz w następstwie 
zmian sposobu wykonania umowy, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 2).  
Odp. do pyt. nr 15) 

Kwestie robót dodatkowych reguluje art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP.  
Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian oraz zapisy przewidujące zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy zawarto w zaktualizowanym załączniku nr 3 SWZ Projekt umowy. 
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Pytanie nr 16 
Projekt umowy - §13 ust. 1  pkt 1 lit a- c 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  
b) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 10 dni w 
wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki; 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
Prosimy o zmianę wartości powyższych kar umownych i ustalenie ich na poziomie 0,02%. 
Obecne wartości kar odbiegają od wartości rynkowych i pozostają niewspółmierne do rangi 
i stopnia przewinienia.  
 
Odp. do pyt. nr 16) 

Nie ma żadnych przepisów prawa, które nakładałyby na Zamawiającego obowiązku 
stosowania kar umownych o konkretnej wysokości. Nie ma też ściśle określonych rynkowych 
standardów kar umownych i uwaga dotyczy subiektywnego odczucia. Dziesiętna część 
procenta wynagrodzenia brutto kary za zwłokę na pewno nie nosi znamion rażąco 
wygórowanej z art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. 
Mając na względzie powyższe Zamawiający ustala wysokość kar na poziomie 0,10%, wobec 
czego zmianie ulegają zapisy umowy: 
 

Projekt umowy - §13 ust. 1  pkt 1 lit a- c 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  
b) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy trwającą dłużej niż 10 dni w 
wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki; 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
 

Pytanie nr 17 
Projekt umowy - §13 ust. 2.  
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 
umownych. 
Prosimy o dodanie: Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona 
jest do kwoty stanowiącej 100% wynagrodzenia netto. Ograniczenie odpowiedzialności nie 
ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych 
umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 
 
Odp. do pyt. nr 17) 

Należy wskazać, że w ramach realizacji Umowy może dojść do powstania szkody o wartości 
przekraczającej wysokość wynagrodzenia, stąd limitowanie prawa do odszkodowania poniżej 
wartości potencjalnej szkody jest niegospodarnością jednostki finansów publicznych. 
W takim przypadku, limit odszkodowania będzie skutkował tym, że Gmina otrzyma niepełne 
odszkodowanie i będzie stratna. 
Przykładowo, przedmiot umowy dotyczy inwestycji o znaczących rozmiarach oddziaływującej 
a wielu mieszkańców Gminy. Naruszenia w zakresie jej realizacji mogą powodować szkody po 
stronie mieszkańców, lub innych podmiotów, którzy będą uprawnieni do kierowania roszczeń 
odszkodowawczych, Gmina z kolei będzie uprawniona do roszczenia regresowego względem 
Wykonawcy. Jeśli jednak roszczenie odszkodowawcze będzie limitowane do wysokości 
odszkodowania, przy dużej ilości mieszkańców może dojść do sytuacji, w której Gmina będzie 
musiała zapłacić poszkodowanym wyższe odszkodowanie niż uzyska od Wykonawcy, co jest 
działanie niegospodarnym i narażaniem Gminy na stratę. 
Wobec powyższego treść Umowy w tym zakresie pozostaje w nie zmienionej treści. 
 
Pytanie nr 18 
Projekt umowy - §1.3. Prosimy o potwierdzenie, że kolejność wymienionych dokumentów 
stanowi jednocześnie hierarchię ich ważności 
Odp. do pyt. nr 18) 

Dokumentacja wzajemnie się uzupełnienia i reguluje różny zakres, nie jest więc 
zhierarchizowana. 
 
Pytanie nr 19 
Projekt umowy - §3.1.2). Prosimy o korektę odnośnika – zapisy §8 dotyczą podwykonawców 
Odp. do pyt. nr 19) 

Zamawiający koryguje treść § 3 ust. 1 pkt 2) w następujący sposób:  
„2) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy: 
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Pytanie nr 20 
Projekt umowy - §6 ust. 2. pkt. 2)  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.”  
Zamawiający nie określa jednak wysokości wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej dla 
tego ubezpieczenia. Prosimy o uzupełnienie tego warunku. 
 
Odp. do pyt. nr 20) 

Wartość sumy gwarancyjnej została określona w poprawionym projekcie umowy, gdzie w  
§ 6 ust. 3 Umowy, wprowadzono zapis: 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia urządzenia placu budowy, sprzętu 
transportowego i innego sprzętu zgromadzonego na budowie, mienia i robót budowlanych, 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 
 

 

Pytanie nr 21 
Projekt umowy - Zgodnie z §6 ust. 2. pkt. 2)  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia „Odpowiedzialności cywilnej za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.”  
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje polisę generalną OC Wykonawcy                
w ramach spełnienia powyższego warunku. 
 
Odp. do pyt. nr 21) 

Jeśli OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenia 
zawiera ryzyka i zakres określony § 6 Umowy, będzie ona zaakceptowana. 
 

 

Pytanie nr 22 
Projekt umowy - Zgodnie z §6 ust. 2. pkt. 4)  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby „ubezpieczenie OC obejmowało również szkody 
wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców”. 
Prosimy o potwierdzenie, czy intencją Zamawiającego jest włączenie Podwykonawców                           
i Dalszych Podwykonawców w grono Współubezpieczonych na polisie Wykonawcy, czy jedynie 
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objęcie ochroną przez Wykonawcę jego ustawowej odpowiedzialności za Podwykonawców i 
Dalszych Podwykonawców? 
Odp. do pyt. nr 22) 

Celem tego postanowienia umowy jest objęcie ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy, 
również szkód wyrządzonych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w związku                 
z wykonywaną Umową. 
 
Pytanie nr 23 
Jako podmiot zainteresowany realizacją zadania „Poprawa infrastruktury oczyszczania 
ścieków w Gminie Dydnia” - Oznaczenie postępowania: RIIiPP.271.48.2024 zwracamy się z 
prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej opisanej w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 8.2.4.1)a) oraz w 
punkcie 8.2.4.1)b), na: 

a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich siedmiu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończył minimum dwa zamówienia o wartości każdego z nich o wartości 
co najmniej 10 000 000,00 zł (brutto) polegającego na: budowie, rozbudowie lub 
przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem 
technologicznym z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie 
przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi umieszczonymi w reaktorze 
o przepustowości minimum 700m3/d. 

b) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich siedmiu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończył minimum jedno zamówienia co najmniej jedno zamówienie o 
wartości co najmniej 700 000.00 zł (brutto) polegającego na dostawie, montażu i 
uruchomieniu prasy śrubowo – talerzowej. 

c)  
Zaproponowana przez nas zmiana (dopuszczenie wiedzy i doświadczenia z okresu ostatnich 
siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert) zwiększy ilość potencjalnych firm 
mogących złożyć oferty w przetargu. Przełoży się to zatem pozytywnie na interes 
Zamawiającego oraz szeroko rozumiany interes publiczny. Zamawiający uwzględniając nasz 
wniosek, przy zachowaniu gwarancji wykonania zamówienia przez doświadczony podmiot   
i w najwyższej jakości, otworzy możliwość ubiegania się o zamówienie większej liczbie 
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podmiotów, a co za tym idzie, zwiększy konkurencyjność w przetargu i w konsekwencji 
obniży wartość ofert potencjalnych wykonawców.  
 
 
Odp. do pyt. nr 23) 

Zamawiający, mając doświadczenie związane z eksploatacją, rozbudową i serwisem 
przedmiotowej oczyszczalni ścieków, dokłada wszelkich starań aby zachować pełną 
konkurencyjność i jednocześnie uzyskać najlepszą z możliwych ofert od doświadczonego 
Wykonawcy. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów SWZ. Stoimy na stanowisku, że 
ostatnich kilka lat w branży technologii oczyszczania ścieków stworzyło ogrom możliwości 
zdobycia wymaganego doświadczenia, natomiast to uzyskane dużo wcześniej niekoniecznie 
musi spełnić oczekiwane przez Zamawiającego standardy. 
 
 
Pytanie nr 24 i 25 
Prosimy o zmianę zapisów w rozdziale VIII punkt 8.2 ppkt. 4.1. SWZ dotyczących warunków 
udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z zapisu:  
4.1) W odniesieniu do Wykonawcy:  
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 

Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                               
- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                                      
i prawidłowo ukończył minimum dwa zamówienia o wartości każdego z nich o wartości                          
co najmniej 10 000 000,00 zł (brutto) polegającego na: budowie, rozbudowie lub 
przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem 
technologicznym   z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym 
ciągłym z pionowymi osadnikami wtórnymi umieszczonymi w reaktorze o przepustowości 
minimum 700m3/d.  

b) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                
- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                             
i prawidłowo ukończył minimum jedno zamówienia co najmniej jedno zamówienie                            
o wartości co najmniej 700 000.00 zł (brutto) polegającego na dostawie, montażu                                    
i uruchomieniu prasy śrubowo – talerzowej.  

 
na zapis:  
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4.1) W odniesieniu do Wykonawcy:  
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył minimum dwa zamówienia o wartości każdego z nich o wartości co najmniej 10 000 
000,00 zł (brutto) polegającego na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - 
biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem 
technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami 
wtórnymi umieszczonymi w reaktorze o przepustowości minimum 700m3/d.  
 
b) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył minimum jedno zamówienia co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 
700 000.00 zł (brutto) polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu prasy śrubowo – 
talerzowej.  
 
Pytanie nr 25  
Prosimy o zmianę zapisów w rozdziale VIII punkt 8.2. ppkt. 4.2. lit. a) SWZ dotyczących 
warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z zapisu: 
a) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, tj. 1 (jedna) osoba: kierownik 
budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 
krajowym,  
oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przy 
realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, 
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym                      
z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi 
osadnikami wtórnymi umieszczonymi w reaktorze o przepustowości minimum 700m3/d,                    
o wartości każdego zadania co najmniej 10 000 000.00 zł (brutto), 
 
na zapis: 
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a) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, tj. 1 (jedna) osoba: kierownik 
budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 
krajowym, oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót 
przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, 
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym                       
z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi 
osadnikami wtórnymi umieszczonymi w reaktorze o przepustowości minimum 700m3/d,                     
o wartości każdego zadania co najmniej 10 000 000.00 zł (brutto). 
 
Niekorzystnym z punktu widzenia konkurencyjności jest ograniczenie kręgu potencjalnych 
wykonawców poprzez stawianie wymogu przedstawienia doświadczenia zarówno dla firmy 
jak i dla osób wyznaczonych do realizacji inwestycji w zakresie realizacji zadań                                                
z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi 
osadnikami wtórnymi umieszczonymi. W naszej ocenie przedmiotowy wymóg jest nadmierny, 
co w konsekwencji rażąco ogranicza konkurencję.  
Taki wymóg powoduje, że z zamówienia mogą zostać wykluczeni wykonawcy z wieloletnim 
doświadczeniem w budowach, rozbudowach, przebudowach oczyszczalni ścieków, którzy 
posiadają wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w tego typu inwestycjach.  
Przedmiotowe zamówienie polega na realizacji robót budowlanych, a nie na zaprojektowaniu 
i wybudowaniu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja oraz wymagania Specyfikacji 
Technicznych wyraźnie wskazują na rodzaj urządzenia o określonych parametrach, które to 
wybrany Wykonawca będzie musiał dostarczyć. Przy zachowaniu wymogu posiadania 
zaproponowanego powyżej przez nas doświadczenia Zamawiający nadal będzie miał 
gwarancję, iż ofertę złożą jedynie wykonawcy, mający doświadczenie w tego typu 
inwestycjach. Nasza propozycja zwiększy ilość potencjalnych wykonawców zainteresowanych 
wykonaniem zamówienia, co przyczyni się do wyższej konkurencyjności postępowania                             
i umożliwi uzyskanie korzystniejszej (niższej) ceny. 
 
 
 
 
 
Odp. do pyt. nr 24)  dot. wiedzy i doświadczenia 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Oczyszczalnia ścieków                                          
w Krzemiennej, po ostatniej rozbudowie działa w oparciu o 2 różne technologicznie systemy. 
Opracowana dokumentacja projektowa, poza rozbudową, ma na celu unifikację tych 
systemów. W związku z powyższym, kierując się interesem Zamawiającego, pozostaje on na 
stanowisku, że wprowadzone wymagania są zasadne. 
Z punktu widzenia konkurencyjności czy ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców 
stoimy na stanowisku, że ostatnich kilka lat w branży technologii oczyszczania ścieków 
stworzyło ogrom możliwości zdobycia wymaganego doświadczenia, wobec czego nie 
uważamy, iż stawiany przez Zamawiającego wymóg jest nadmierny. Celem Zamawiającego 
jest uzyskać najlepszą z możliwych ofert od doświadczonego Wykonawcy. 
 
Odp. do pyt. nr 25) dot. dysponowania osobami z odpowiednim doświadczeniem 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Oczyszczalnia ścieków                                          
w Krzemiennej, po ostatniej rozbudowie działa w oparciu o 2 różne technologicznie systemy. 
Opracowana dokumentacja projektowa, poza rozbudową, ma na celu unifikację tych 
systemów. W związku z powyższym, kierując się interesem Zamawiającego, pozostaje on na 
stanowisku, że wprowadzone wymagania są zasadne. 
W przypadku braku posiadanego doświadczenia zgodnie z zapisami SWZ rozdział XI. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu może 
korzystać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów udostepniających zasoby, 
wobec czego dla wykonawców nie posiadających takiego doświadczenia jest możliwość 
uczestnictwa w postępowaniu i wymóg ten nie wyklucza go z kręgu potencjalnych 
wykonawców.   
 
 
Pytanie nr 26 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
zawartych w Rozdziale VIII pkt 4.1. lit. a): 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, wykonaniu (zakończeniu) jako 
Generalny Wykonawca lub jako Lider Konsorcjum w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył minimum dwa zamówienia o wartości każdego z nich o wartości co najmniej 10 000 
000,00 zł (brutto) polegającego na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - 
biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym z zastosowaniem 
technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z pionowymi osadnikami 
wtórnymi umieszczonymi w reaktorze o przepustowości minimum 700m3/d. 
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Prosimy o potwierdzenie że w/w wymaganie dotyczy wykonania oczyszczalni                                               
o przepustowości średniodobowej Qśrd minimum 700 m3/d. 
Odp. do pyt. nr 26) 

Tak, określone w rozdziale VIII SWZ wymaganie dotyczy wykonania oczyszczalni                                          
o przepustowości średniodobowej Qśrd minimum 700 m3/d. 
 
Pytanie nr 27 
Prosimy o potwierdzenie, zgodnie z punktem 4.7. SWZ, że Zamawiający nie wymaga od 
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – w tym na 
przykład: wykazu kluczowych urządzeń, dokumentów potwierdzających parametry 
techniczne zaproponowanych urządzeń, list referencyjnych, …. itp. 
W przeciwnym razie prosimy Zamawiającego o wylistowanie kluczowych urządzeń, listy 
wymaganych dokumentów i potwierdzeń. 
 
Odp. do pyt. nr 27) 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w załączeniu wyszczególnia listę maszyn, urządzeń                   
i wyposażenia jakie będzie wymagał od Wykonawcy do złożenia wraz z ofertą wobec czego 
zmianie ulegnie zapis punktu 4.7 SWZ. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznikiem nr 12 do SWZ. 
 
Pytanie nr 28 
Zważywszy na fakt, iż dach reaktora 3A będzie najstarszym w stosunku do istniejącego 
drugiego i budowanego trzeciego reaktora, z całą pewnością będzie różnił się jakością 
techniczną i estetyką wykonania od 2 nowych (planowanych do wykonania w ramach 
inwestycji) dachów reaktorów biologicznych. W związku z powyższym, prosimy o 
potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wymiany dachu reaktora 3A. 
 
Odp. do pyt. nr 28) 

Jednakowoż z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, należy wykonać wymianę pokrycia 
dachu reaktora 3A. Podkonstrukcja pokrycia nad istniejącym reaktorem 3A nie wymaga 

wymiany. Dostarczone elementy pokrycia wykonać z żywicy poliestrowej wzmocnionej 

włóknem szklanym  i elementem przekładkowym. Pokrycie musi być kompatybilne z istniejącą 

konstrukcją nośną reaktora. 
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Pytanie nr 29 
Opis techniczny projektu branży technologicznej (pkt. 12.14) zakłada wyposażenie nowego 
pomieszczenia  w dmuchawy 5,5k W (155 m3/h), natomiast zestawienie wyposażenia  (pkt. 
17)  - 11 kW (300 m3/h). Z pozostałych obliczeń projektowych wynika, że w zestawieniu 
doszło do omyłki pisarskiej. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie należy wyposażyć  
zgodnie z opisem technicznym w 3 dmuchawy 5,5 kW. 
 
Odp. do pyt. nr 29) 

Układ napowietrzania reaktora 3C powinien być wyposażony w 3 dmuchawy 5,5kW zgodnie z 
opisem technicznym. 
 
Pytanie nr 30 
W pkt. 9 STWiORB zatytułowanym „Rozliczenie robót, robót tymczasowych i prac 
towarzyszących, płatności” Zamawiający napisał iż „Jeżeli dokumentacja przetargowa                            
i umowy na realizację robót nie stanowią inaczej, Wykonawca w cenie ma serwisowanie 
urządzeń do końca okresu serwisowego. Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez 
niego Podwykonawców, przyjmie warunki umowy serwisowania urządzeń aż do końca okresu 
serwisowego”. 
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zwyczajowo czynności związane z serwisowaniem, 
przynależne są wykwalifikowanym i odpowiednio przeszkolonym służbom eksploatacyjnym 
Zamawiającego i przez nie powinny być systematycznie wykonywane.  Do Wykonawcy zaś 
należy świadczenie usług związanych wyłącznie z usuwaniem wad i usterek dostarczonych i 
zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej przez niego gwarancji jakości i rękojmi. 
Formułując zapisy w narzuconej przez siebie formie, Zamawiający niejako „przerzuca” na 
Wykonawców obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z koniecznością 
utrzymania w stałej sprawności urządzeń pracujących na terenie modernizowanej oczyszczalni 
ścieków od momentu ich montażu poprzez fazę rozruchu, odbioru końcowego aż do 
zakończenia trwającego nawet 72 m-ce  okresu gwarancyjnego, czyli de facto zobowiązuje 
Wykonawców do partycypowania w kosztach związanych z bieżącą eksploatacją obiektu jako 
całości w sytuacji, kiedy sam (w analogicznym okresie) uprawniony jest do czerpania pożytków 
z funkcjonowania tejże inwestycji (m.in. w postaci wpływów z tytułu świadczenia usług 
związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków). 
Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w realizacji obiektów tożsamych do przedmiotu 
zamówienia wskazują, iż spełnienie tak sformułowanego przez Zamawiającego wymogu 
związanego z serwisowaniem w zakreślonym przez Zamawiającego okresie, z pewnością 
będzie oznaczać znaczący (wynikający również z konieczności zakupu nowych urządzeń) 
wzrost wartości ofert na urządzenia, a tym samym znaczne zwiększenie kosztów inwestycji. 
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W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie zapisu jako niemającego zastosowania                              
w przetargu. 
 
Odp. do pyt. nr 30) 

Okresowe przeglądy pozostają kosztem wykonawcy natomiast koszty serwisu i części 
szybkozużywających się, jako koszty eksploatacyjne są kosztem Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o odstąpienie od konieczności przedłożenia wraz ze składaną ofertą „Kosztorysu 
ofertowego” sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o udostępnione przez 
Zamawiającego „Przedmiary robót”, które – jak wskazał sam Zamawiający - mają jedynie 
charakter poglądowy, informacyjny i uzupełniający. Mając na uwadze, iż rozliczenie za 
wykonanie prac przewidzianych do wykonania w ramach umowy ma charakter ryczałtowy, 
prosimy o dopuszczenie możliwości przekazania kosztorysu przed podpisaniem umowy                           
z Zamawiającym. 
Odp. do pyt. nr 31) 

Z uwagi, iż postępowanie zgodnie z art.275 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji 
Zamawiający z uwagi na możliwość przeprowadzenia z oferentami negocjacji po otwarciu 
ofert, żąda złożenia wraz z ofertą kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji uproszczonej. 
 
Pytanie nr 32 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie jest 
wymagane dołączenie kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy przedłoży Wykonawca, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza -przed podpisaniem umowy. 
Odp. do pyt. nr 32) 

Zgodnie z zapisami SWZ pkt.14.4 oferta musi zawierać kosztorys ofertowy.  
 
Pytanie nr 33 
Dotyczy obiektów 1, 3C, 5A, 5B, SPO, SWT, 6A, 6B, 6C, 14. Prosimy o informacje w jaki sposób 
powinny zostać zabezpieczone wewnętrzne powierzchnie betonowe powyższych obiektów. 
Na rysunkach w projekcie technicznym widnieje zapis „Izolacje wg opisu technicznego” jednak 
w opisie technicznym brakuje opisu zabezpieczenia powierzchni betonowych. 
Odp. do pyt. nr 33) 

Opis zabezpieczenia powierzchni betonowych znajduje się w projekcie architektonicznym 
budowlanym, punkt 8.3 Izolacje wewnętrzne powierzchni betonowych. Wszystkie 
powierzchnie pionowe wewnętrznych ścian zbiorników stykających się ze ściekami w pasie 
ruchomego zwierciadła ścieków aż do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką na 
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bazie żywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły nanoszenia 
wg. instrukcji wybranego producenta.” 
 
 
Pytanie nr 34 
Zważywszy na fakt, iż Zamawiający narzucił na Wykonawcę obowiązek załączenia do oferty 
kosztorysów opartych na opublikowanych przez Zamawiającego przedmiarach, będących 
integralną częścią dokumentacji przetargowej, prosimy o załączenie aktualnego przedmiaru 
dotyczącego instalacji zewnętrznych na oczyszczalni ścieków w Krzemiennej. Przedłożony 
przez Zamawiającego przedmiar robót „PR INSTLACJE ZEWNĘTRZNE” posiada na str. 2                                
i w nagłówkach tytuł „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków do przepustowości 520m3/d w m. Trzciana.” 
Odp. do pyt. nr 34) 

W załączeniu poprawiony na Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości 
750m3/d w m. Krzemienna, aktualny przedmiar robót pn. „PR INSTLACJE ZEWNĘTRZNE”. 
 
 
Pytanie nr 35 
Mając na uwadze zbliżający się termin składania ofert, prosimy o jego przesunięcie na 2 
października br. Czas ten jest niezbędny do dokonania koniecznej analizy zawartości właściwej 
(zaktualizowanej) wersji przedmiaru „PR INSTLACJE ZEWNĘTRZNE” w odniesieniu do 
pozostałej, udostępnionej przez Zmawiającego dokumentacji przetargowej. 
Odp. do pyt. nr 35) 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30 września 2024 r.  

 
Pytanie nr 36 
Z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, oczekiwanie na udzielenie odpowiedzi 
a także potrzebę uwzględnienia odpowiedzi w kosztach wyceny wnosimy o wydłużenie 
terminu składania ofert do dnia: 02 października.2024r. 
Odp. do pyt. nr 36) 
Zważywszy na fakt, że oprócz powyższych odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający 
publikuje zmiany do wzoru umowy, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30 
września 2024 r.  
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Zamawiający informuje, że niniejsze pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia stają się integralną 

częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp przedłuża 
termin na składanie ofert. 
Nowy termin składania ofert: 30.09.2024 r. godz. 12:00 
Nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2024 r. godz. 12:30 
Nowy termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30dni tj. do 
29.10.2024 r. 
 
Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 
 

 Sekretarz Gminy Dydnia           
                 (-) Edyta Kuczma 


