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Zamawiający:       Ciężkowice, dnia 14.04.2022r. 

 

Gmina Ciężkowice 
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice 
nr sprawy GI.271.27.2022 

 

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE OTWORU 

POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO „IGNACY” W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH  

W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE”. 

Działając zgodnie z treścią art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na pytania 

Wykonawców i modyfikuje treść SWZ. 

Pytanie nr 1 

§ 1 ust. 1 

Proszę o doprecyzowanie w § 1 ust. 1 pkt 4), że zawiadomienie i zamówienie wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź:  

Wykonawca zadając pytania zapewne miał na myśli §1 ust. 3 pkt. 4) a nie §1 ust. 1 pkt. 4) gdyż taki 

zapis w umowie nie istnieje. 

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany 

wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego 

Mają na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do 

SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

Jest:  

§1 ust. 3 pkt. 4) 

Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 

otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego 

zakres prac podlegających realizacji w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego. 

Zmienia się na:  

§1 ust. 3 pkt. 4) 

Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 

otrzymaniu pisemnego pod rygorem nieważności zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z 

prawa opcji skorzystać, zawierającego zakres prac podlegających realizacji  

w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego. 
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Pytanie nr 2 

§ 1 ust. 6 

Proszę o zmianę tego postanowienia poprzez zmianę nieprawidłowego odsłania do ust 8 podczas, 

gdy prawidłowo odesłanie powinno być do ust. 4. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Jest:  

§1 ust. 6) 

Załączniki wymienione w umowie, w tym dokumenty o których mowa w ust. 8, stanowią jej 

integralną część. 

Zmienia się na:  

§1 ust. 6) 

Załączniki wymienione w umowie, w tym dokumenty o których mowa w ust. 4, stanowią jej 

integralną część. 

Pytanie nr 3 

§ 1 ust. 7 

Proszę o zmianę tego postanowienia: 

- poprzez zmianę nieprawidłowego odesłania do ust.2 podczas, gdy prawidłowo odesłanie powinno 

być do ust. 4, 

- oraz wskazanie aktualnego Dziennika Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. 

U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), 

-usunięcie fragmentu „ z dnia 2021.8.05” albowiem tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1420 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze jest z dnia 21 lipca 2021r. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy. 

Jest:  

§1 ust. 7 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2  oraz z należytą 

starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony środowiska) i 

normami polskimi, w szczególności zawartymi  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05)  normami wspólnymi UE, polskimi normami, zgodnie z 
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niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

Zmienia się na:  

§1 ust. 7 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 4  oraz z należytą 

starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony środowiska) i 

normami polskimi, w szczególności zawartymi  w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 ze zm.), Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.07.02 ze zm.) normami wspólnymi UE, 

polskimi normami, zgodnie z niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

Pytanie nr 4 

§ 1 ust. 3 pkt 5) i 1)  w zw. Z § 2 ust. 1-2 

Proszę o wyjaśnienie zapisu bowiem z treści § 1 wynika, że Zamawiający może skorzystać z prawa 

opcji w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy a termin realizacji wykonania zamówienia 

opcjonalnego mieści się w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy zgodnie, z którym przedmiot 

zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy nie dłużej 

jednak niż do 15.12.2022r. Zatem terminy przewidziane w § 1 są niespójne z terminami, o których 

mowa w § 2 i są niemożliwe do zrealizowania. Z treści tych postanowień wynika bowiem, że 

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji najpóźniej w dniu 15.12.2022r. a Wykonawca winien 

wykonać prace opcjonalne również w terminie najpóźniej do 15.12.2022r. Proszę  o zmianę 

postanowień w taki sposób, aby możliwe było wykonanie prac w określonym terminie np. 7 miesięcy 

liczonym od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa 

opcji. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający mając na względzie zapisy §1 ust. 3 pkt. 5) oraz §2 ust. 2 modyfikuje treść 

SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

Jest:  

§1 ust. 3 pkt. 10) 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 8 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia umowy 

Zmienia się na:  

§1 ust. 3 pkt. 10) 
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Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 7 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia umowy 

Pytanie nr 5 

§ 2 ust. 3 pkt 1)  

Proszę  o udzielenie informacji, w jaki sposób będzie rozliczany przestój z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ przestój z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ma wpływ jedynie na 

termin realizacji.  

Pytanie nr 6 

§ 4 ust. 1 pkt 8) 

Proszę o usunięcie fragmentu „ z dnia 2021.8.05” albowiem tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1420 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze jest z dnia 21 lipca 2021r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze 

został wydany Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Wskazana przez 

Zamawiającego data 2021.08.05 dotyczy ogłoszenia aktu. 

Mając na uwadze powyższe i wcześniej dokonane modyfikacje Zamawiający modyfikuje treść SWZ w 
Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Jest:  

§4 ust. 1 pkt. 8) 

Zapewnienie wykonywania robót geologicznych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05.) oraz 
aktach wykonawczych. 

Zmienia się na:  

Zapewnienie wykonywania robót geologicznych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021.1420 t.j. z dnia 2021.07.02 ze zm.) 
oraz aktach wykonawczych. 

Pytanie nr 7 

§ 4 ust. 1 pkt 9)  

Proszę o wskazanie aktualnego Dziennika Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.). 

Odpowiedź: 

Mając na uwadze powyższe i wcześniej dokonane modyfikacje Zamawiający modyfikuje treść SWZ w 

Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Jest:  
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§4 ust. 1 pkt. 9) 

Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), okazania, na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/geologicznego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

Zmienia się na:  

Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 ze 

zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/geologicznego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu; 

Pytanie nr 8 

§ 4 ust. 1 pkt 14-15, 18, 20-21, 24   

Ze względu na bardzo szeroki zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Ponadto wynagrodzenie 

umowne obejmuje również koszty, które zobowiązany jest ponieść Wykonawca związane z nadzorem 

właścicielskim związanym z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, 

Gospodarki Wodnej i Ściekowej oraz specjalistycznego nadzoru archeologicznego. Proszę o zmianę 

postanowień poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

- „Pkt 14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców na terenie robót i poza nim, a 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;” 

- „Pkt 15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w tym także ruchem pojazdów Wykonawcy;”, 

- „Pkt 18) Zatrudnienie na swój koszt nadzoru właścicielskiego związanego z przebudową urządzeń 

obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, Gospodarki Wodnej i Ściekowej oraz 

specjalistycznego nadzoru archeologicznego wynikającego z uzgodnień realizacyjnych,” 

- „Pkt 20) Utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów 

budowy i transportujących materiały Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu 

zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami 

sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód powstałych z winy Wykonawcy na 

własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.” 

- „Pkt 21) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku 

prowadzonych przez Wykonawcę prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji;” 

- „Pkt 24) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
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zawinionego przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 9 

§ 5 ust. 15  

Proszę o zmianę nieprawidłowego odesłania do § 6 ust. 2 podczas gdy prawidłowo powinno być 

odesłanie do § 6 ust. 7. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy. 

Jest:  

§5 ust. 15 

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru dokonywane będzie na podstawie faktury 

zaliczkowej wystawionej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 17 oraz faktury końcowej wystawionej 

po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 6 ust.2 Umowy.  

Zmienia się na:  

§5 ust. 15 

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru dokonywane będzie na podstawie faktury 

zaliczkowej wystawionej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 17 oraz faktury końcowej wystawionej 

po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt. 2) Umowy.  

Pytanie nr 10 

§ 6  

Proponujemy uzupełnienie postanowienia: 

- ust. 9. poprzez dodanie, iż termin wyznaczony przez Zamawiającego: „będzie określany przy 

uwzględnieniu specyfiki przedmiotu umowy oraz uwarunkowań technicznych”, 

- ust. 11 pkt 12) poprzez dodanie na końcu: „przy czym wady nie stanowi brak wystąpienia 

interwałów nasyconych węglowodorami” 

Ponadto proszę o zmianę postanowienia: 

- ust. 8 poprzez zastąpienie fragmentu „uznaje się datę wykonania robót” następującym: „uznaje 

się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w przypadku braku stwierdzenia wad w 

trakcie odbioru końcowego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 11 

§8 ust. 3 

http://www.ciezkowice.pl/
mailto:ug@ciezkowice.pl


 Urząd Gminy Ciężkowice 
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 

 
tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820 

http://www.ciezkowice.pl,  e-mail: ug@ciezkowice.pl  
 

 

 
BURMISTRZ GMINY CIĘŻKOWICE                REGON   000532317 
Stanisław Kuropatwa                  NIP    873-101-48-48 

Proponujemy dodanie na końcu tego postanowienia następującego zdania: „Maksymalna, łączna 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z wszelkich tytułów wynikających z Umowy (w tym 

także z tytułu kar umownych) w jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% 

Wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

względem Zamawiającego za jakiekolwiek utracone korzyści.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 12 

§ 9 ust. 1 pkt 2  

Proponujemy dodanie na końcu tego postanowienia: „oraz przestoju z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 13 

§ 9 ust. 2  

Proponujemy dodanie na końcu tego postanowienia zdania: „W przypadku odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy zgodnie z Umową za 

prace wykonane przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Powyższe regulują zapisy §9 ust. 4 w Załączniku nr 12 do SWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ 

bez zmian. 

Pytanie nr 14 

§ 9 ust. 5 

Proszę o doprecyzowanie poprzez określenie minimalnego terminu wynoszącego 14 dni tj. nadanie 

temu postanowieniu następującego brzmienia: „Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 

umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 

wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin wynoszący co najmniej 14 dni; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy. 

Jest:  

§ 9 ust. 5 

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
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odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

Zmienia się na:  

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

termin wynoszący co najmniej 14 dni; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

Pytanie nr 15 

§ 12 ust. 2 pkt 6)  

Zgodnie z Wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SIWZ Zamawiającego z dnia 16.03.2022r. 

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę § 12 ust. 2 pkt 6) poprzez zastąpienie w tym postanowieniu 

odwołania do § 15 ust. 10 na odwołanie do § 15 ust. 14, tymczasem przesłana do zaopiniowania 

wersja umowy nie zawiera powyższej zmiany. Wobec powyższego proszę o zmianę tego 

postanowienia zgodnie z treścią ww. Wyjaśnień. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy. 

Jest:  

§ 12 ust. 2 pkt 6) 

zaistnieją okoliczności opisane w §5 ust. 10 niniejszej umowy skutkujące zmianą zakresu umowy 

opisanego w §1 ust. 2 oraz zmianą wysokości wynagrodzenia (o wartość niezrealizowanych 

/zaniechanych/zamiennych/dodatkowych) elementów przedmiotu umowy, 

Zmienia się na: 

zaistnieją okoliczności opisane w §5 ust. 14 niniejszej umowy skutkujące zmianą zakresu umowy 

opisanego w §1 ust. 2 oraz zmianą wysokości wynagrodzenia (o wartość niezrealizowanych 

/zaniechanych/zamiennych/dodatkowych) elementów przedmiotu umowy, 

Pytanie nr 16 

§ 12 ust. 5  

Zgodnie z tym postanowieniem: Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych 

powodów, wstrzymać realizację przedmiotu umowy na czas określony lub nieokreślony, a 

Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze 

wstrzymaniem wykonywania robót/dostaw/usług Wykonawca nie będzie uprawniony do 

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. Proszę o zmianę tego postanowienia w taki 

sposób, aby Zamawiający zapłacił Wykonawcy koszty przestoju w tym w szczególności wszelkie 

niezbędne koszty, które Wykonawca musiał ponieść wobec decyzji Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 17 

§ 12 ust. 6 

zgodnie z Wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SIWZ Zamawiającego z dnia 16.03.2022r. 

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę § 12 ust. 6 poprzez zastąpienie w tym postanowieniu 

odwołania do § 15 ust. 1 na odwołanie do § 15 ust. 2, tymczasem przesłana do zaopiniowania wersja 

umowy nie zawiera powyższej zmiany. Wobec powyższego proszę o zmianę tego postanowienia 

zgodnie z treścią ww. Wyjaśnień. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Załączniku nr 12 do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy. 

Jest: 

§ 12 ust. 6: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zaniechania wykonania 

części przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania, o 

którym mowa na wstępie Umowy. Ostateczna wartość robót nie będzie mniejsza niż 80% wartości 

brutto  zamówienia określonej w §5 ust. 1 umowy. 

Zmienia się na: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zaniechania wykonania 

części przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania, o 

którym mowa na wstępie Umowy. Ostateczna wartość robót nie będzie mniejsza niż 80% wartości 

brutto  zamówienia określonej w §5 ust. 2 umowy. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że ostateczna wartość robót nie będzie mniejsza niż 80% wartości 

brutto  zamówienia określonej w §5 ust. 2 umowy w odniesieniu do zakresu podstawowego i 

opcjonalnego. 

Pytanie nr 18 

§ 16 ust.5 i 6  

Umowa przewiduje zapis na sąd polubowny tj. że spory między Stronami poddane zostaną 

rozstrzygnięciu Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej co 

wiązać się będzie prawdopodobnie z wyższymi kosztami aniżeli w przypadku sporu rozstrzyganego 

przed sądem powszechnym. Proponuję zmianę tego postanowienia na następujący: „Wszelkie spory 

mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Pozwanego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. Powyższe wynika z warunków otrzymanego 
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dofinansowania. 

Pytanie nr 19 

Z przyczyn geopolitycznych oraz z uwagi na niestabilną sytuację rynkową i okresem świątecznym 

znacznie wydłuża się okres oczekiwania na aktualizację ofert cenowych materiałów oraz usług 

niezbędnych do wykonania projektowanego zadania wiertniczego, co uniemożliwia rzetelną wycenę 

przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym prosimy o wydłużenie czasu składania ofert w 

postępowaniu przetargowym na "Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego "IGNACY" w 

celu ujęcia wód leczniczych w miejscowości Ciężkowice" przypadającego na 19.04.2022 r. do dnia 

28.04.2022 roku. 

Pytanie nr 20 

W związku z chęcią wzięcia udziału w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 30.04.2022r. 

Powyższe motywujemy długim czasem oczekiwania na oferty od dostawców usług i materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania, szerokim zakresem prac serwisowych, szczegółowością oferty oraz 

koniecznością odbycia wizji lokalnej w terenie 

Odpowiedź (na pytania nr 19 i 20): 

Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia oraz inne obiektywne przesłanki zgłaszane przez 
Wykonawców Zamawiający modyfikuje treść SWZ i wydłuża termin składania ofert. 

Rozdział 14. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

Jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 19.04.2022r. do godz. 09:00. 

Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2022r. o godz. 09:05.  

Zmienia się na: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 26.04.2022r. do godz. 09:00. 

Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2022r. o godz. 09:05.  

Rozdział 11. Termin związania ofertą. 

Jest: 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do dnia 18 maja 
2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
licząc od dnia składania ofert włącznie. 

Zmienia się na: 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do dnia 25 maja 
2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
licząc od dnia składania ofert włącznie. 
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Zgodnie z treścią komunikatu opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
Zamawiający oświadcza, że wszystkie odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w 
unieważnionym  postępowaniu pn. „WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO 
IGNACY” W CELU UJĘCIA WÓD LECZNICZYCH W MIEJSCOWOŚCI CIĘŻKOWICE” - nr postępowania 
GI.271.17.2022 - pozostają wiążące dla uczestników w niniejszym postępowaniu.  

 

 

 
Stanisław Kuropatwa 
Burmistrz Gminy Ciężkowice 
/podpis elektroniczny/ 

 

 

K/o: 
 - Uczestnicy postepowania  
 - Platforma zakupowa 
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