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Opis przedmiolu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie aktualizacji projektow budowlanych i projekiow wykonawczych
z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien i pozwolen (z kompletnymi pod kazdym wzglgdem i ostatecznymi
decyzjami administracyjnymi, w tym zamienna decyzjq zezwalajacq na realizacie inweslycji drogowej,
a umozliwiajacymi realizacje robot budowlanych i ich zakonczenie) oraz pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania

pn.: 07900 Rozbudowa ul. Kukuczki we Wroctawiu.

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

reprezentowana pizez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36

50-059 Wroctaw
3. DEFINICJE | SKROTY
Wi - Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
OPZ - Opis przedmiotu zamowienia
PB - Projekt budowlany obejmujacy PZT, PAB, PT
PT - Projekt techniczny
PAB - Projekt architektoniczno — budowlany
PZT - Projekt zagospodarowania terenu
PW - Projekt wykonawczy
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Kl - Kosztorys inwestorski
PR - Przedmiar robot
ZGKiKM - Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroclawiu
SIP - System Informacji Przestrzennej
SOD - Strefa Ochrony Drzewa
MKT - Miejski Kanat Technologiczny
PZP - Prawo zamowien publicznych
ORD - Organizacja ruchu docelowego
ZRID - zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

4. STAN ISTNIEJACY

Ul. Kukuczki zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci Wroctawia, na osiedlu Gaj.

W stanie istnigjacym ul. Kukuczki na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Uznanskiego, stanowi teren zielony,
porosniety zielenia wysoka i niska. Na odcinku od ul. Uznariskiego do ul. Pawiej, nawierzchnia ul. Kukuczki zostala
utwardzona, natomiast na dalszym odcinku do ul. Stronskiej, pas drogowy stanowi niezagospodarowany obszar,
po ktorym poruszajq sie pojazdy samochodowe.
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Opis przedmiotu zamdwienia

Na calym odcinku od ul. Uznanskiego do ul. Strofiskiej wystepuje parkowanie.

Obszar ul. Kukuczki objety jest obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 437
zgodnie z uchwala nr V/48/11 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 20.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pilawskiej, Stronskiej i Niemczanskiej we Wroctawiu.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego — zatacznik nr 1 OPZ

5. ISTNIEJACA DOKUMENTACJA

Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie nowo budowanej
szkoly przy ul. Klodzkiej we Wroclawiu”, opracowanej w 2016 r. przez Biuro Projektowe Drog i Mostow ,BBKS-
Projekt” Sp. z 0.0. Obejmowala ona swoim zakresem ul. Kukuczki, ul. Kiodzka, ul. Radkowskg i ul. Dzierzoniowska.
Zakres tej dokumentacji zostal podzielony na etapy: | i Il, z czego etap | sklada si¢ z dwoch podetapow — IAT1B.
Etap | obejmowal swoim zakresem:

—  Podetap I1A - budowa ul. Kiodzkiej,

—  Podetap IB - budowa ul. Radkowskiej, ul. Dzierzoniowskiej oraz budowa ul. Kukuczki na odcinku od

ul. Stronskiej do ul. Pirenejskiej —z wylgczeniem dzialki nr 53/8, AM-14, 0. Gaj.

Etap Il obejmowat wiaczenie ul. Kukuczki w ul. Pirenejska — dzialka nr 53/8, AM-14, 0. Ga.
Podziat na poszczegolne etapy i podetapy przedstawia zatgcznik nr 2 OPZ,

Dla etapu | uzyskana zostala decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 5252/2016 z dnia
26.09.2016 r., w ramach ktorej zrealizowany zostat podetap A oraz zakres ul. Dzierzoniowskiej i ul. Radkowskiej.

Posiadane opracowania:
5.1. Projekt budowlany dla Etapu | - uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej nr 5252/2016

z dnia 26.09.2016 r. — zalgcznik nr 3 OPZ.
5.2. Projekt budowlany dla Etapu Il - zatacznik nr 4 OPZ.
5.3. Projekt wykonawczy dla zrealizowanego Etapu |, podetapu IA - zalacznik nr 5 OPZ.

5.4. Projekt wykonawczy - obejmujacy swoim zakresem etap | i etap I, opracowany przed wprowadzeniem
etapowania do dokumentacji projektowej — zatacznik nr 6 OPZ,

6. OPIS ZAMOWIENIA

6.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej rozbudowy ul. Kukuczki na
odcinku od ul, Stronskiej do ul. Pirenejskiej dla Etapu | i dla Etapu I, wraz z uzyskaniem niezbgdnych
uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robot budowlanych, w tym
ostatecznej decyzji zmieniajacej decyzie zrid nr 5252/2016 z dn. 26.09.2016 r- dla Etapu |, oraz decyzji zrid
dla Etapu Il.
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6.2. Zakres zamowienia obejmuje:
6.2.1. aktualizacje dokumentacji projektowej budowlanej w czgsci: projekt zagospodarowania terenu i projekty
architektoniczno- budowlane dla ul. Kukuczki na odcinku od ul. Stroskiej do ul. Pirenejskiej;
6.2.2. opracowanie projektow budowlanych w czesci: projekty techniczne;
6.2.3. pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, m.in.:
—  pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie badan archeologicznych;
—  decyzji zmieniajacej decyzje zrid nr 5252/2016 z dnia 26.09.2016 1. (dla Etapu I);
— decyzji zrid (dla Etapu I1);
6.2.4. dokumentacje geotechniczng,
6.2.5. projekt organizacji ruchu docelowego,
6.2.6. projekty wykonawcze dla poszczegdinych branz;
6.2.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
6.2.8. inwentaryzacje istniejacej zieleni wraz z projektem zabezpieczen w strefach SOD;
6.2.9. projekt zieleni;
6.2.10.wizualizacje statyczna — 2 ujecia;
6.2.11.przedmiary robot;
6.2.12.kosztorys inwestorski i kosztorysy ofertowe;
6.2.13.opracowanie informacji BIOZ,
6.2.14.inwentaryzacje pasa drogowego i innych nieruchomosci wraz z gospodarka odpadami;
6.2.15.pomiary geodezyjne wraz z aktualizacja podkladow do celow projektowych;
6.2.16.projekt podziatu nieruchomosci;
6.2.17.ewentualne odstepstwa od przepisow;
6.2.18.inwentaryzacje skfadnikow majatkowych majacych wplyw na warto$¢ nieruchomosci na dziatkach
gruntowych objetych decyzjg zrid przeznaczonych do wywlaszczenia;
6.2.19.inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizaci robot;

6.3. W ramach innych prac nalezy przewidzie¢ m.in.:

6.3.1. badania i pomiary uzupehiajgce;

6.3.2. koordynacje prac projektowych z inwestycjami zewngtrznymi;

6.3.3. uzgadnianie rozwiazan projektowych zewnetrznych biur projektowych dziatajacych w obszarze
niniejszego zamowienia,

6.3.4. pelnienie czynnego udzialu w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na
podstawie zleconej niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania
Oferentow dotyczace rozwigzan projektowych;

6.3.5. pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rohot objetych Dokumentacja/Opracowaniem.
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6.4. W trakcie opracowania dokumentacii projektowej nalezy ponadto uwzglednic:
a)

© .o D OO

e o —

)

warunki gruntowo — wodne terenu,

mozliwo$¢ zagospodarowania wod deszczowych w miejscu opadu,
istniejace zagospodarowanie, infrastrukture, zielen,

maksymalng ochrone zieleni wysokiej,

wylyczne jednostek, aktualne standardy, warunki przylaczenia, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia,
aktualne przepisy, zarzadzenia Prezydenta Wroctawia, )
spefnienie innych wymagan postawionych w niniejszym OPZ.

6.5. Inwestycja przewidziana jest na dzialkach:

L.p. | Obreb Arkusz | Numer | Wiasnosé Uzytek
mapy | dzialki

1. | Gaj 14 48/5 | Gmina Miejska Wrodaw/Zaizqd Drog i Utrzymania | dr
Miasta

2. | Gaj 14 53/5 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

3. | Gaj 14 53/8 | Osoba fizyczna Rilillla

4. | Gaj 14 742 | Spoldzielnia Mieszkaniowa ,0SADA"/ osoby fizyczne B

5 | Gaj 13 73/3 | Gmina Migjska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

6. | Gagj 13 68/1 | Gmina Migjska  Wroclaw/Prezydent — Wroctawia | Tp
reprezentowany przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

7. | Gaj 13 1/4 Gmina Miejska Wroclaw/Zarzad Drég i Utrzymania | dr
Miasta

8. | Gaj 15 311 | Gmina Miejska  Wroclaw/Prezydent ~ Wroctawia | Tp
reprezentowany przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

9. | Gaj 15 149/18 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

10. | Gaj 15 149/2 | Gmina Miejska Wroclaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

11. | Gaj 16 149/30 | Gmina  Miejska  Wroclaw/Prezydent ~ Wroclawia | Tp
reprezentowany przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

12. | Gaj 15 149/32 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

13. | Gagj 15 149/34 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

14. | Gaj 15 149/25 | Gmina Miejska Wroctaw wykonujaca zadania Miasta na | dr
prawach Powiatu/Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

15. | Gaj 16 149/23 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

16. | Gaj 15 156/2 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta

17. | Gaj 15 149/22 | Gmina Miejska Wroctaw/Zarzad Drog i Utrzymania | dr
Miasta
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Szczegolowy zakres i ostateczna lokalizacja inwestycji wynikac bedzie z aktualizacji rozwigzan projektowych.
Nie wyklucza sie koniecznoéci zajecia innych dzialek.

Mapa zasadnicza obszaru inwestycji dostepna jest na stronie internetowej ZGKiKM we Wroctawiu oraz pod linkiem
https://wms.zakikm.wroc.pl/#/giportal

6.6. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej m.in. na:
a) rozbudowe ul. Kukuczki na odcinku od ul. Stronskiej do ul. Pirenejskiej;

h) budowe drog dla pieszych;

¢) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych;

d) budowe owietlenia drogowego;

e) budowe MKT;

f) przebudowe/ zabezpieczenie kolizyjnych siec;

g) wycinkil zabezpieczenia na czas robot istniejacej zieleni;
h) nasadzenia zieleni.

7. WYTYCZNE OGOLNE DLA WYKONAWCY

71.  WYMAGANIA OGOLNE

7.1.1. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na podstawie:
a) uzyskanych wytycznych, warunkow, opinii,
b) aktualnych przepisow, standardow, zarzadzen Prezydenta Wroclawia,
¢) dokumentacji przetargowej,
d) aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych i ewidencyjnych,
) wlasnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych oraz badan stanowiacych podstawe do opracowania
elementow dokumentacii,
f) wizji lokalnej w miejscu prowadzenia inwestycji.

7.1.2. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz w zwiazku z
art. 134 ust, 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez wykonawcg Iub jego
podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcjelczynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) prowadzenie korespondenciji z Zamawiajacym,

h) powielanie oryginalow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,

¢) dostarczanie dokumentacji do urzedow i Zamawiajgcego,

d) opracowanie dokumentacji technicznej,

e) wykonywanie rysunkow wg szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy,

f) dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie,

g) wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwiazanych ze skladaniem projektu do wysytki.

7.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzglednic wszelkie koszty bezposrednie i posrednie zwiazane
7 realizacjg zamowienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz finansowych
dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu opfat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu
ma stuzyc.

7.1.4. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byc podpisany przez projektanta
i sprawdzajacego.

7.1.5. Przedmiotem zaméwienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — 2 szt.

Wizualizacje statyczng nalezy opracowat z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania, w tym zieleni,
z uwzglednieniem ostatecznych rozwiazan projektowych, w tym zatwierdzone docelowej organizacii ruchu.

e
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7.18.

717,

7.1.8.

118,

Wizualizacja musi by¢ wykonana w duzej rozdzielczosci, umozliwiajacej zamieszczenie jej w dobrej jakosci
na tablicach informacyjnych,

Standard wymaganych wizualizacji wskazano na przykladowych opracowaniach, stanowigeych zatacznik
nr 7 OPZ.

Lokalizacja poszczegolnych uje¢ zostanie ustalona na etapie realizacji dokumentacii projektowey.

W ramach niniejszego zadania nalezy sporzadzi¢ pelng inwentaryzacje wszystkich skladnikow majatkowych
majgcych wplyw na warto$é nieruchomosci, na wszystkich dzialkach gruntowych objetych decyzjg ZRID
przeznaczonych do wywlaszczenia na cele przedmiotowej inwestycji drogowej, wg stanu
zagospodarowania tych dzialek na dzien wydania tej decyzji. W inwentaryzacji kazda dziatka/budynki
kubaturowe/ gospodarcze/ uslugowe powinny by¢ okreslone/scharakteryzowane w tym  zakresie
indywidualnie, jako oddzielne jednostki ewidencyjne. Inwentaryzacja ta powinna by¢ wykonana przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Sporzadzone dokumenty inwentaryzacji przedktadane beda
organom w toku prowadzonych postgpowai administracyjnych w celu ustalenia wysoko$ci odszkodowania.
Po stronie Wykonawey bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do realizacji
celu materialow, opinii i uzgodnien wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania lezy po stronie
Wykonawcy). Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco okreslic koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszly
opracowania dodatkowej dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny
ofertowej.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujgcymi normami i prawem lokalnym oraz zasadami wiedzy budowlanej.

7.1.10.Niezwlocznie po podpisaniu Umowy na prace projektowe, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg

zorganizuje tzw. Rade Techniczng Zerowa, na ktorej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich
przedstawia najwazniejsze aspekty projektu, wskaza zagrozenia, podkreslg to co jest priorytetem
projektowym oraz odpowiedz na pytania i watpliwosci Wykonawcy. Na tej Radzie poszczegolne jednostki
miejskie wskazujg konkretng osobg odpowiedzialng za dany temat.

7.1.11.Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek organizacii

w siedzihie Zamawiajacego i w uzgodnionym terminie, w zaleznosci od potrzeb, Rad Technicznych
z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego.

7.1.12.Rada Techniczna to zespol os6b wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan nalezy

w szczegolnosci; nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych
pojawiajacych sig w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac.
Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania
co najmniej na tydzien przed terminem Rady Technicznej. Pierwsza Rada Techniczna powinna odby¢ sig
najpozniej przed uplywem 3 miesigcy od podpisania umowy. Na pierwszej Radzie Technicznej Wykonawca
przedstawi wyniki pomiarow, badan, inwentaryzacje zieleni, pozyskane warunki techniczne i wstgpne
zalozenia projektowe. O ile nie zaistnieja inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly z Rad beda
sporzadzane przez Wykonawcg i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia
odbycia posiedzenia przez Radg Techniczng oraz beda akceptowane przez Zamawiajacego W ciagu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie bgdg mialy
miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacii przez Zamawiajacego tresci protokolu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych stron w ciagu 2 dni
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach s wigzgce dla Wykonawcy | Zamawiajacego.

7.1.13.Notatki/protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwofanych na wniosek

Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego na potrzeby procesu projeklowego, sporzadza Wykonawca
zgodnie z zasadami okreslonymi dla notatek z Rad Technicznych.

7.1.14.W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego (nie diuzej niz 5 dni

roboczych) udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentow zglaszane w trakcie postgpowania
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przetargowego na wylonienie wykonawcy robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej.
7.1.15.W zakresie prac projektowych nalezy uwzglednic rowniez:

a) badania i pomiary uzupekiajace,

h) prace okoloprojektowe,

c) koordynacje prac projektowych z inwestycjami miejskimi i zewnetrznymi,

d) uzgadnianie rozwiazan projektowych zewnetrznych biur projektowych dzialajgcych w obszarze
niniejszego zamowienia,

e) czynny udzial w postepowaniu na roboty budowlane wykonywane na podstawie zleconej niniejszym
zamowieniem dokumentaciji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow dotyczace
rozwigzan projektowych.

f) pelnienie nadzoru autorskiego.

7.1.16.W ZDIUM nalezy uzgadniaé wszelkie przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w granicach
obecnego/ przyszlego pasa drogowego.

7.1.17.Przedkladanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginatow
uzyskanych decyzji.

7.2.  HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

7.2.1. Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych. Dopuszcza sig przestanie harmonogramu
w wersji elektronicznej PDF z podpisem przedstawiciela Wykonawcy. Nastepnie Wykonawca bedzie
informowal Zamawiajacego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie zaszly w harmonogramie.

7.2.2. Harmonogram powinien zawieraC przynajmniej:

a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywat prace projektowe, wiacznie z zalozong
koordynacjq kazdego przewidzianego etapu projektowania,

b) szczegdlowo wskazane terminy ziozenia poszczegolnych wnioskow o opinie/uzgodnienialdecyzje ze
wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej branzy z podzialem na poszczegolne
jednostki uzgadniajace oraz

c) wskazaé na powiazania logiczne uzalezniajace dalsze prace projektowe od uzyskania poszczegolnych
opiniifuzgodnien/decyzji.

7.2.3. Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu:

a) odpowiedni poziom szczegolowo$ci czynnosci (nie mniejszy niz wskazuje zestawienie kosztow
zadania), z ktorych Harmonogram bedzie sie skladac, pozwalajacy na wiasciwg analizg przebiegu
czasowego ilogicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczegolnych etapow realizac
zawartych w Kontrakcie,

b) mozliwosé zapoznawania si¢ z nim na roznych poziomach szczegolowosci (potocznie zwanym
,Zwijaniem" i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogélnego, reprezentowanego systemem Gantta
jedna linia zaczynajaca sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardzie]
szczegolowego, zaproponowanego przez Wykonawce,

c) zawarcie w nim kamieni milowych” (czynnosci o zerowym czasie trwania) istotnych dla wiasciwe]
oceny przebiegu realizacji takie jak: rozpoczecia i zakoficzenia opracowania koncepcii, projektu
hudowlanego, projektow wykonawczych i pozostalych opracowan. Wykonawca zaproponuje .kamienie
milowe” do aprobaty Zamawiajacego przed wykonaniem Harmonogramu. ,Kamienie milowe" bgdg
miernikami postepu prac projektowych.

d) zastosowanie prawidlowych potgczen logicznych,

e) wyodrebnienie ,sciezki krytycznej", przechodzace] przez czynnosci istotne dla dotrzymania terminow
wynikajacych z Umowy,

f) nie stosowania pozycji w Harmonogramie calkowicie nie polaczonych logicznie z innymi zadaniami
przy starcie lub zakonczeniu z resztg Harmonogramu,
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7.24.

725,

7.28.

7.3.
7.31.

. 3.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.8.

7.3.7.
7.3.8.

7.3.9,

g) nie nadawanie ograniczen i powiazan logicznych dla zadan zbiorczych, a tylko dla zadan tzw.
atomowych

h) wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wylycznymi Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowg postep prac projektowych. W tym celu wymaga sig
7eby posiugiwal sie i odpowiednio zarzadzal Harmonogramem Robot wykazujacym stopien zaawansowania
i rokowania terminowosci zakonczenia Kontraktu.
Harmonogram prac projektowych musi by¢ sporzadzony i przekazany rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej przy wykorzystaniu licencionowanego ~ oprogramowania w  peni kompatybilnego
z oprogramowaniem Zamawiajacego, j. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS Project
2007,
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na  zyczenie
Zamawiajgcego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminow realizacji zadan majacych wplyw
na éciezke krytyczna inwestycji i mogacych sig przelozy¢ na nie dotrzymanie termindw umownych.

. Pierwszy przyjety do stosowania przez Zamawiajacego Harmonogram prac projektowych ma stanowic¢ tzw.

Harmonogram bazowy, za$ kazda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiada¢ uklad i stopien
szczegolowosci tozsamy z Harmonogramem bazowym, umozliwiajgcy jego fatwe porownanie.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca bedzie zobowiazany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
oraz dokonania wizji lokalnej w terenie.

Dokumentacje nalezy wykonaé w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwiaza
technicznych i technologicznych. Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukeyjne,
materialowe i kosztowe.

Wraz z dokumentacjq projektowa wykonawca ma obowiazek przekazania wszelkich obliczen niezbgdnych
do jej opracowania, w szczegolnosci dotyczacych elementow konstrukeyjnych.

Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania ustawy Prawo budowlane, wszelkich aktow prawnych
i wykonawczych wlaciwych w przedmiocie zamowienia, przepisow techniczno - budowlanych,
obowigzujacych rozporzadzen, ustaw, norm, przepisow prawa miejscowego i lokalnych, zasadami wiedzy
budowlanej oraz zawiera¢ zalaczniki, decyzje i opinie, ktore sq wymagane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji przedsigwzigcia
pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wszystkie zaproponowane rozwiazania projektowe nalezy na roboczo konsultowac z Zamawiajacym.
Dokumentacja projektowa podlega¢ bedzie ostatecznej akceptacii przez Komisjg Oceny Dokumentacji
Projektowej przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wlascicielami i uzytkownikami
terenu objetego zakresem opracowania.

7.3.10.Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. llos¢ egzemplarzy

dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu nie obejmuje ilosci egzemplarzy przeznaczonej do
uzgodnien i do uzyskania decyzji administracyjnych.

7.3.11.W przypadku wydluzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi zmiany

terminu realizacji robot budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych, a takze uzyska prolongate
wydanych uzgodnie.

7.3.12.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacjq

projektowa, przekaze oSwiadczenia wymagane Umowa,

7.3.13.Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub uzgadniania

przez jednostki miejskie Wroclawia majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie,
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w zakresie zgodnym z profilem/zakresem dziatania jednostki i w tej samej wersji materialu zbiorczego
w postaci np. PZT, jednoczesnie przesylajac do Zamawiajacego wersje elektroniczna, Przed przekazaniem
materialow do opiniowania/uzgadniania powinna nastapi¢ weryfikacja ich zgodnosci z zakresem materiaiu
wypracowanego na Radzie Technicznej.

7.3.14.W celu przyspieszenia procesu uzgodnief i uniknigcia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje
projekiu, szczegolnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta z miejskimi jednostkami
w tematach, ktore Scisle dotycza kompetencji konkretnej jednostki. Ustalenia ze spotkan roboczych winny
byé prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy.

7.3.15.W projekcie architektoniczno - budowlanym nalezy okreslic parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi, w tym m.in. okreélenie emisji
zanieczyszczen, rodzaju odpadow, wplywu inwestycji na istniejacy drzewostan, oraz innych wynikajacych
ze specyfiki projektowanego obiektu.

7.3.16. Wykonawca robot zobowiazany bedzie do postepowania z odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach; powyzsze nalezy odpowiednio zapisac w dokumentacji projektowe.

7.3.17.Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia
robot oraz o konicznosci opracowania planu ,bioz" (art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

7.3.18.Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robét budowlanych,
w szczegolnosci drzew, ciagow komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu publicznego.

7.3.19.W ramach PB nalezy zawrze¢ podsumowanie opisujace zastosowane rozwigzania i materialy chronigce
Srodowisko i przyrode, w tym odniesienie do poszczegolnych celow zasady DNSH (ang. Do No Significant
Harm) czyli ,hie czyn powaznych szkod', ktora dotyczy niewspierania oraz nieprowadzenia dziatalnosci
powodujacych znaczace szkody w $rodowisku. W $wietle zmian klimatu i dazen do zrownowazonego
rozwoju, zasada DNSH staje sie narzedziem oceny projektow finansowanych ze srodkow UE co jest istotne
dla Inwestora. Potwierdzenie zgodnoéci z zasadg DNSH zaplanowanych dzialan odbywa sig poprzez
analize ich wplywu na kluczowe cele srodowiskowe: lagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian Klimatu,
zrownowazone wykorzystanie i ochrona zasobow wodnych, gospodarka o obiegu zamknigtym, w tym
zapobieganie powstawaniu odpadow i recykling, zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody
lub ziemi oraz ochrona i odbudowa bioroznorodnosci i ekosystemow.

7.3.20.Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materialow i urzadzen
powinny okreslaé przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawa Prawo zamowien publicznych.

7.3.21.W kwestii wszystkich rodzajow istnigjacych, wymagajacych przelozenia/przebudowy sieci obcych/urzadzen
uzbrojenia terenu niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (dalej
zwanymi sieciami obcymi lub sieciami), nalezy dokona¢ szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem
terminow ich budowy, ostatniej przebudowy Iub remontu i termindw  umieszczenia sieci obcych w pasie
drogowym. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ustalenie wiw terminow u Wiasciciela sieci obcych,
u Zarzadey drogilpasa drogowego lub w instytucjach prowadzacych ewidencjg uzbrojenia terenu. Brak
wspolpracy wiw jednostek w tym zakresie nalezy zglosic Zamawiajacemu. Ma to zwigzek z regulacjg
ohowigzkéw Wiasciciela sieci obcej oraz Zarzadey drogi odnosnie ponoszenia kosztow ich przetozenia,
zgodnie z zapisami art. 39. ust 3 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (ze zmianami):

a) Dla sieci umieszczonych w pasie drogowym po 09.12.2003r. koszt przelozenia ponosi Wiasciciel,
z zastrzezeniem sieci telekomunikacyjnych, gdzie do 4 lat od ich umieszczenia w pasie drogowym,
przy zachowaniu dotychczasowych parametréw uzytkowych przebudowywanych sieci obcych, koszty
te ponosi Zarzadca drogi.

b) Dla sieci obcych umieszczonych w pasie drogowym na podstawie przepisow obowigzujacych przed
dniem 09.12.2003 r. koszt przelozenia sieci obcej w zwigzku z budowa, przebudowa lub remontem
drogi; ponosi Zarzadca drogi pod warunkiem zachowania dotychczasowych parametrow technicznych
sieci ohcej. Gdy na zadanie Wiasciciela wprowadzono ulepszenia w sieci - koszt ulepszenia ponosi
jej Wiasciciel.

7.3.22.Na Wykonawcy, w fazie projektowania, spoczywa obowigzek pozyskania decyzji Zarzadcy drogi o zgodzie
na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych lub sieci obcych/urzadzen niezwigzanych
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7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z art. 39 ust. 3. Ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ze zmianami. Decyzje te powinny by¢ uzyskane/wydane

indywidualnie na Wiasciciela danej sieci, po uzyskaniu przez Wykonawce do fej czynnosci, jego

pefnomocnictwa. W przypadku odmowy wydania pefnomocnictwa Wykonawcy jest on zobowiazany do
niezwlocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego w celu uzyskania jego stosownej
interwencji. Uzyskane decyzje, w oryginale, podlegaja bezzwlocznemu, potwierdzonemu przekazaniu

Wiascicielowi sieci natomiast ich kopie Zamawiajacemul.

7.3.23.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawiefi obejmujacych elementy zajgcia pasa
drogowego przez wszystkie kolidujace sieci obce (zarowno dla urzadzen przebudowywanych w ramach
kolizji [rowniez tych podlegajacych likwidacji w wyniku przebudowy], jak i nowobudowanych). Nalezy
w tabelaryczny sposob wykaza¢ powierzchnie rzutbw poziomych sieci obcych i obiektow budowlanych na
nich zlokalizowanych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
ktore zostana umieszczone w pasie drogowym w trakcie realizacji zadania. W opracowaniu nalezy wykonac
oddzielne zestawienia dla kazdej sieci obcej zawierajace co najmniej: dlugosé, szerokosc i powierzchnig
zajecia terenu przez kompletng sie¢ z uwzglednieniem rodzaju nawierzchnifuzytku drogowego (jezdnia,
chodnik, pas zieleni itp.) i podzialu geodezyjnego nieruchomoéci . z podaniem danych — dzialek
geodezyjnych, przez kiére dana sie¢ przechodzi. Wzorce dokumentow zestawienia dostepne sg do
pozyskania na stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/. Do wiw zestawiei nalezy dolgczyc
czytelne zalgezniki graficzne w postaci wyciggow mapowych z PZT lub map sytuacyjnych PW o zawartosci
i w skali umozliwiajacej weryfikacje wartosci zawarlych w zestawieniach wiw. Zestawienia wraz
zalacznikami powinny by¢ wykonane w 5 egz. Wykonane zestawienie bedzie podstawowym materiatem
wyjéciowym do wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia Zarzadcy drogi na umieszczenie sieci obcej
w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1., ust. 2. pkt 2) ustawy o drogach publicznych.

Przedmiotowe zestawienia wraz zalacznikami graficznymi Wykonawca zlozy Zamawiajacemu do akceptaci.

Przekazaniu Zamawiajacemu podlega rowniez wersja elektroniczna, rowniez edytowalna przedmiotowych

zestawien.

7.3.24 Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w jego siedzibie w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R lub pendrive),
wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz o$wiadczeniami, o ktérych mowa w pkt. 7.3.12. Dwa
egzemplarze PZT i PA-B winny byé oryginalami opieczgtowanego przez Organ zalacznika do decyzji
administracyjnej, w tym jeden egzemplarz dopuszcza si¢ jako kopia uwierzytelniona przez Organ. Pozostale
trzy egzemplarze PZT i PA-B winny by¢ kolorowymi kserokopiami opieczgtowanego przez Organ zalacznika
do decyzji administracyjnej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa,
a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedlaé uklad stron, rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna
powinna rowniez zawierat wszystkie rysunki opatrzone pieczgciami, opisami uzgodnien, podpisami
projektantow itp. Dodatkowo nalezy udostgpnic format edytowalny catosci dokumentacii (czg$¢ graficzna —
format DWG i opisowa — format DOCX illub XLSX) umozliwiajacy odczytywanie wymiarow (przy uzyciu
narzedzi CAD) celem dokonania wstgpnych pomiarow przez Zamawiajgcego, oraz umozliwia¢ koordynacji
prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.

7.3.25.Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajacego, inne opracowania i opisy techniczne, majg by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca,

7.3.26.Wymogi dokumentacji:

a) Kazdy rysunek projektu budowlanego i wykonawczego przedstawiajacy sytuacje w terenie winien byé
opracowany i przekazany w kolorze, z zaznaczonymi kolorem granicami dzialek. Nie dopuszcza sie
rysunkow czarno - biatych.

b) Kazdorazowo na planie sytuacyjnym nalezy pokazaé granice dzialek, linie rozgraniczajace terenow
przyleglych oraz uwzgledni¢ zasady ich obslugi wskazane w planach miejscowych. Dane dotyczace
planow miejscowych udostepnione sa obecnie w formie rastrow z georeferencjg na stronie internetowe;
UM Wroctawia i pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/mpzp/ oraz dla wybranych warstw tematycznych
w formie uslug WMS i WFS pod linkiem http://geoportal.wroclaw.pl/zasoby/.
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c) Pliki w wersji elektronicznej musza by¢ zoptymalizowane pod wzglgdem rozmiaru max 50 MB, jakosc¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych powinny umozliwiac
odczytanie wszystkich detali icech, a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczac rzeczywistej
rozdzielczosci biurowych urzadzen do wySwietlania i powielania danych. Materialy skanowane
wehodzace w skiad dokumentacji powinny charakteryzowaé sig nastgpujacymi parametrami:

e rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
— rozdzielczosc 300-600 dpi,
— maksymalna liczba koloréw : kolor 24 bitowy,
e rysunki techniczne i dokumenty czarno - biale:
— rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
— 8 bitowa skala szaro$ci.

7.3.27 Wymogi dla wersji papierowej dokumentacii:

a) poszczegolne opracowania branzowe winny byc spiete i oprawione w caloSC (czgSC opisowa
i rysunkowa facznie,

h) kazdy komplet dokumentacji nalezy umiescic w sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis
zawartosci umieszczony z boku, przodu i gory,

c) na stronach tytulowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiescic numeracje danego
egzemplarza,

d) opis na kartonie musi zawierac tytul zadania oraz spis zawartych w nim opracowan

e) nalezy przekaza¢ kompleksowy spis calej dokumentagii.

7.3.28.PT ma zawiera¢ zbior szczegolowych dyspozycji technicznych dla wykonawcow inwestycji, ustalajacych
jednoznacznie zakres, metody i sposob prawidlowego wykonania wszystkich robét, dostaw urzadzen,
a takze czynnosci niezbednych do zrealizowania inwestycji.

7.3.29.Projekty wykonawcze nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegolowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametrow technicznych i standardow wykonczenia. Dokumentacja winna zawierac:

a) optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegolowym opisem, rysunki szczegolow i detali z dokfadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacje materialu, urzadzenia,

b) rodzajiiloc odpadow powstalych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),

c) informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz o koniecznosci
opracowania planu ,bioz" (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego) - PB i PW.

7.3.30. Przedmiar robot nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

7.3.31.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny byé wykonane zgodnie
7 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

7.3.32.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny by¢ opracowane na podstawie
uzgodnionej dokumentacji projektowej i winny zawieraé w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowoéci wykonania poszczegolnych
robot. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych musza by¢ kompatybilne z
pozycjami okreslonymi w przedmiarze robot oraz kosztorysie ofertowym.

7.3.33.Kosztorysy nalezy opracowaé na podstawie zatwierdzonych projektow wykonawczych oraz Specyfikaci
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych z uwzglednieniem podziatu i formy wg wytycznych
okreslonych w zataczniku nr 8 do OPZ. Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ aby kazda robota podstawowa
(w mys$l rozporzadzenia o ktorym mowa w pkt. 7.3.30.) okreslona w dokumentacji projektowej posiadata
odpowiednig pozycje przedmiarowa, zgodng ze STWIORB.
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7.3.34.W projekcie technicznym lub/i wykonawczym nalezy ujaé tabelarycznie zestawienie wszystkich
projektowanych konstrukcji, z podaniem co najmniej nastepujacych danych:

a) Ip;

b) rodzaj nawierzchni w zaleznodci od rodzaju materialu w podziale na: drogi dla rowerow, drogi dia
pieszych, ciagi pieszo-rowerowe, zabruki, zatoki, miejsca postojowe, opaski, zjazdy publiczne i
indywidualne itp.;

c) powierzchnia i dlugost nawierzchni oraz szeroko$¢ stata lub minimalna - maksymaina;

d) konstrukcje w podziale na gome i dolne warstwy z uwzglednieniem rodzaju zastosowanego materialu |
grubosci warstwy;

e) calkowita grubosc konstrukcji;

f) projektowana no$noéé na poszczegolnych warstwach konstrukeyjnych, ktore nalezaloby zweryfikowac
w trakcie robot budowlanych.

Forme tabeli przedstawiono w zataczniku nr 9 do OPZ \Wzor tabeli do projeklu technicznego/

wykonawczego ,Zestawienie projektowanych konstrukcji”.

llosci okre$lone w tabeli nie powinny odbiegaé od ilosci okreslonych w przedmiarze robot przeznaczonym

do robot budowlanych.

7.3.35.W ramach projektu budowlanego nalezy sporzadzic, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, informacie dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.3.36.Wykonanie Inwentaryzacji istnigjacego zagospodarowania pasa drogowego — opracowanie powinno zostac
wykonane jako odrebne opracowanie przed przystapieniem do robét budowlanych i stanowi¢ bedzie
podstawe do przekazania placu budowy. Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego obejmuje
inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM oraz infrastruktury innych wlascicieli, zlokalizowanej w pasie
drogowym. Opracowanie musi zawieraé zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementow drogi
oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegolnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrozniac
elementy o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np..
e jezdnia asfaltowa — m?
torowisko tramwajowe — mb / m?
stupy oéwietlenia / trakcji ramwajowej — szt.
trawnik — m?
krawezniki kamienne — mb
krawezniki betonowe — mb
sciek korytkowy - mb
wpusty deszczowe - szt.
armatura — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
studnie Srednicy ... - szt.
e itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe

z jednoznaczna legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zataczona byta dokumentacja fotograficzna

obejmujaca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktore pdzniej

zostang wymienione na nowe). Opis i zestawienie musi okresla¢ stopien zuzycia, zalecenia do dalszego
wykorzystania/utylizacjilodwozu na wskazany magazyn, oraz wiasciciela inwentaryzowanej infrastruktury:

ZDiUM, MPWIK, Tauron Dystrybucja, PSG, itd.

Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego podlegac bedzie weryfikacji i akceptacji

Zamawiajacego oraz ZDiUM.

W przypadku materialow rozbiorkowych i powstalych, w ich wyniku, odpadow wykonawca w ww.

opracowaniu musi uwzgledni¢ wymagania dotyczace gospodarowania odpadami,

7.3.37.Nalezy uwzglednié aktualne wytyczne opracowane przez ZDIUM, dostepne na stronie intemetowej ZDiUM
oraz pod linkiem https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
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7.3.38.W ramach poszczegolnych projektow branzowych nalezy uwzglednic strefy ochrony drzew (SOD).
W przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac branzowych w SOD), nalezy przedstawic przyjete
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu zapewnienie zywolnosci oraz optymalnych
warunkow siedliskowych istniejgcej i projektowanej zieleni.

7.3.39.Projekt nalezy najpierw uzgodni¢ w zakresie ukladu drogowego, a dopiero po uzyskaniu pozytywnego
stanowiska ZDIUM, WIM, BZM, ZZM, Biuro Wroctaw Bez Barier, Rady Osiedla Gaj, nalezy przedstawic do
uzgodnienia projekty branzowe.

7.3.40.Wszelkie elementy malej architektury, wyposazenia przystanku, oéwietlenia itp. nalezy uzgodnic z Sekcja
Estetyki Miasta w Wydziale Architektury i Zabytkéw UM Wroclawia.

8. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE DLA WYKONAWCY

8.1. BRANZA DROGOWA

8.1.1. Szeroko$¢ jezdni ul. Kukuczki nie moze by¢ mniejsza niz 5,5 m.
8.1.2. Nalezy projektowaé obustronne drogi dla pieszych. W przypadku projektowania chodnika bezposrednio przy

jezdni minimalna szeroko$¢ to 2,30 m.

8.1.3. Chodniki projektowac w standardzie frasy wolnej od przeszkod.
Trasa wolna od przeszkod — droga lub przejécie dostosowane do swobodnego przemieszczania sig
uzytkownikow, poza przestrzeniami zajmowanymi przez infrastrukture, mala architekture, miejsca do
siedzenia, stupki blokujace itp. Wszystkie elementy (pokrywy studni infrastruktury sieciowej itp.) powinny
byé w pierwszej kolejnosci lokalizowane poza szerokosciq trasy wolnej od przeszkod. Jesli nie jest to
mozliwe, dopuszcza sie umieszczenie ich w plaszczyznie chodnika, przy czym roznice wysokosci nie
powinny przekraczaé 5 mm i powinny by¢ wyroznione inng fakturg chodnika, bezpieczng w uzytkowaniu

(rowna, niesliska). Nie nalezy stosowa¢ pasow ostrzegawczych przed przekroczeniami zjazdow, na ktorych

zachowana jest cigglosc nawierzchni chodnika.

8.1.4. Nalezy dowigzaé istniejace ciqgi piesze usytuowane m.in. na terenie zieleni po stronie poludniowej od
planowanej inwestycji, na styku skrzyzowania z ul. Pirenejska. Poszerzy¢ ciggi piesze przy wigczeniu

w chodnik, by unikna¢ zadeptywania naroznikow.

8.1.5. Nalezy projektowa¢ wyniesione, sugerowane przejscia dla pieszych na dojéciach do terenu. Przed
przejsciami projektowa pasy ostrzegawcze o szer. 0,6 m z z6ltej kostki z wypustkami,

8.1.6. Tarcze skrzyzowania ul. Kukuczki z ul. Pirenejskq nalezy zaprojekiowa¢ jako wyniesiona, skrzyzowanie z
ul. Stronskg w stanie istniejacym jest wyniesione i takie nalezy utrzymac.

8.1.7. Przejscia dla pieszych nalezy doswietlic.

8.1.8. Na zjazdach zachowa¢ ciaglos¢ nawierzchni i niwelety chodnika.

8.1.9. Nalezy dazyé do likwidacji przepompowni wod deszczowych i biegnacych wokol niej drog dojazdowych.

W miejscu tym nalezy zaprojektowac ciagi piesze (z uwzglednieniem istniejgcych przedeptow), z tawkami

w standardzie jak na pozostalej czesci terenu zielonego.

8.1.10.Nalezy zapewni¢ dowigzanie ul. Stronskiej do Promenady Krzyckiej (3KDPR/1).

8.1.11.Nalezy zweryfikowaé zaplanowang w dokumentacji z 2016 r. liczbg miejsc postojowych. Dazy¢ do
zwiekszenia powierzchni biologicznie czynnej w obrebie parkingow, poprzez zaprojektowanie Zzieleni
wysokiej w liczhie 1 drzewo co 4 miejsca postojowe.

8.1.12.Miejsca postojowe nalezy projektowaé w nawierzehni polprzepuszczalnej (np. piyty azurowe). Jedynie
miejsca postojowe dla 0sob z niepelnosprawnoéciami projektowa¢ w nawierzchni szczelnej.

8.1.13. Dokumentacje projektowa nalezy dostosowat do aktualnych wytycznych lokalnych, m.in

a) Katalogu standardéw nawierzchni chodnikow dla Wroclawia, stanowiacym zatacznik nr 10 do OPZ,

b) Wroctawskich Standardéw Dostepnosci Przestrzeni Miejskich, dostgpnych na stronie internetowej UM
Wroctawia oraz pod linkiem:
https://www.wroclaw.pl/beta?/files/dokumenty/63146/SW_%202019%2001%2012_wersja%20ostatecz
na_poprawki%202019%2001%2014%20(1).pdf
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c) Wroctawskich Standardow Ksztattowania przestrzeni Miejskich Przyjaznych Pieszym, dostepnymi na
stronie internetowej UM Wroctawia oraz pod linkiem
https://www.wroclaw.pl/beta2/files/dokumenty/61168/standardy-piesze-wroc%C5%82aw. pdf,

8.2. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO.

Dla przedmiotowego zadania nalezy opracowac i zatwierdzic projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt nalezy
opracowaé zgodnie z aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDiUM, dostgpnymi na stronie internetowej ZDiUM
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow.

Ponadto, ul. Kukuczki nalezy wyposazyé w elementy uspokojenia ruchu a skrzyzowania z ul. Pirenejskq i ul.
Stronska nalezy projektowac na wyniesieniu.

8.3, ODWODNIENIE. GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWY N

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

8.3.6.

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie gospodarowania

wodami opadowymi we Wroclawiu, MPWiK S.A. z siedzibq we Wroctawiu przy ul. Na Grobli 19, zarzadza

miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencji MPWIK S.A. nalezy udzielenie
informacii oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposobu zagospodarowania wod opadowych.

Wobec powyzszego, Wykonawca winien zwrocic sig do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie wytycznych w zakresie mozliwosci

odprowadzenia wod opadowych.

Projekt nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi:

a) Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 11552/23 z dnia 17 pazdziernika 2023 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, dostgpnymi na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23

b) Katalogiem dobrych praktyk cz. | — Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzehni paséw drogowych, dostepnym na stronie internetowej UM Wroclawia oraz
pod linkiem Katalog Dobrych Praktyk zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi -
Gospodarka wodami opadowymi - Biuletyn Informacii Publicznej Urzedu Miejskiego Wroclawia,

¢) Wytycznymi do projektowania i wykonywania odwodnieri drogowych oraz zwienczen studni
kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM,
dostepnymi na stronie internetowej ZDiUM: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-
dla-projektantow/

d) Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroctawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Wroctawia, dostepnymi na stronie internetowej MPWIK: www.mpwik.wroc.pl.

e) Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpnymi na
stronie internetowey:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785 20

f) Uchwala RMW Wroctawia nr XI11/342/19 z dnia 5 wrzesnia 2019 r. w sprawie ,Miejskiego Planu Adaptacji
do  zmian  Kimatu do  roku  2030", dostepnym na  stonie  internetowej:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/397 17/Uchwa%C5%82a-XIII-342-19

g) Obowigzujacymi normami i przepisami.

Nalezy stosowaé rozwigzania polegajace na zagospodarowaniu caloci wod w miejscu ich powstania, o ile

pozwalaja na to warunki gruntowo - wodne terenu, w szczegolnosci poprzez ich gospodarcze wykorzystanie,

odparowanie, rozsaczenie do gruntu lub retencjonowanie na dzialce wraz ze spowolnieniem ich odptywu do
odbiornika.

Dopuszcza sig odprowadzenie wod opadowych z rozbudowywanej ul. Kukuczki do kanalu deszczowego

DN 0,40 m w ul. Stronskiej na skrzyzowaniu z ul. Klodzka, w ilosci bezposredniej ograniczonej do Sl/s.

W projekcie nalezy uwzglednic przepiecie sieci kanalizacji deszczowej DN 0,30m z ul. Uznanskiego i kanalu

deszczowego DN 0,40m w poludniowej czesci ul. Stronskiej.
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8.3.7. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy zwrocic sig z wnioskiem do MPWIK
SA. o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej, dolaczajac bilans wod opadowych
7 propozycja zagospodarowania i retencjonowania czesci wod oraz sposobem i miejscem odprowadzenia
pozostalej ilosci wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

8.3.8. Projekt nalezy uzgodni¢ m.in. z Wydzialem Klimatu i Energii UM Wroctawia, MPWIK, ZDiUM oraz ZZM.
W celu zaopiniowania nalezy zlozy¢ projekt zagospodarowania wod opadowych zawierajacy:
a) 2 wariantowg analize (koncepcje) mozliwoéci zagospodarowania wod opadowych z uwzglednieniem

kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz rekomendacia najbardziej optymalnego rozwigzania,
b) opis techniczny przyjetych rozwiazan,
¢) bilans wod opadowych wykonany dla wszystkich powierzchni splywu w obrebie inwestycji,
d) warunki MPWIK, jezeli sq wymagane,
e) opinie geotechniczng obrazujaca warunki gruntowo-wodne,
f) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z charaklerystycznymi przekrojami (obrazujacymi
projektowane spadki).

8.3.9. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejaca zielen do funkeji retencji i ewapotranspiracji.

8.3.10.Wzdluz projektowanej drogi dla pieszych nalezy stosowaé elementy zielono — niebieskiej infrastruktury,
zasilanych woda opadowa. Liniowe rozwigzania gospodarowania wodami opadowymi (muldy chtonne,
ogrody deszczowe itp.) nalezy lokalizowat w pasach zieleni.

8.3.11.Nalezy minimalizowa¢ uszczelnienie nawierzchni.

8.3.12.Szczegolng uwage nalezy zwrocié na niwelete drogi dla pieszych i sytuowanie jej powyzej terenow zieleni
wraz z odpowiednim ksztattowaniem spadkow ich nawierzchni, celem umozliwienia grawitacyjnego sptywu
wad opadowych na istniejace lub projektowane tereny zielone.

8.3.13.W ogrodach deszczowych nalezy wlasciwie dobra¢ m.in. rosliny hydrofitowe (zaleca sie aby przynajmniej
50% roslin sadzonych w ogrodzie mialo zdoInos¢ pobierania zanieczyszczen) oraz rosliny przystosowane
do panujgcych warunkow m.in. znoszace okresy suszy i okresowego zalewania, zasolenia
i zanieczyszczenia.

8.4. ZIELEN

8.4.1. W ramach dokumentacji projektowej wszystkich branz nalezy uwzglednic zapisy pozwalajgce weielic
w 2ycie zasady | obowiazki wynikajace z: Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia i Kart informacyjnych do standardow
ochrony dizew w inwestycjach Wroctawia, dostgpnych na stronie internetowej ZZM i pod linkiem
hitps://zzm.wroc.plldla-kontrahenta/tt1663754524670-1bad3806-6d56 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

8.4.2. Przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych nalezy wykonat operat dendrologiczny
7 waloryzacia drzewostanu i analiza unikniecia kolizji z drzewami, oparty na zalozeniu zachowania w dobrej
kondycji jak najwigkszej liczby istniejacych drzew izgodnie zzakresem ujetym w wiw Zarzadzeniu,
w szczegolnosci obejmujacy:

a) inwentaryzacie i waloryzacie dendrologiczna wskazujacg na drzewa lub obszary zieleni szczegolnie
wartosciowe, do ktorych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestycji tak, aby zachowaé
odpowiednie warunki siedliskowe i dobra Zywotnos¢ istniejgcego drzewostanu. Inwentaryzacja ta bedzie
stanowita dane wyjéciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzan
projektowych, ktore umoZliwig realizacjg inwestycji z zachowaniem i planowaniem w jej obrebie zieleni.
Nalezy pamietat o wkreéleniu na zatacznikach graficznych zasiggéw koron oraz Stref Ochrony Drzew;

b) pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegllnie tych, ktore bgdg narazone na zblizenie do nich
projektowanych lub przebudowywanych elementow inwestycji. W razie potrzeby nalezy réwniez zbadac
zasigg i budowe systemu korzeniowego np. sonda arborystyczng;

c) projekt gospodarki drzewostanem wraz z Projektem ochrony drzew na terenie budowy uwzgledniajacy
iej specyfike, czas trwania robot oraz przedstawieniem analiz mozliwosci uniknigeia kolizji z drzewami.
W razie niezbednych wycinek nalezy poda¢ doktadna przyczyne takiej decyzj.
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8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

W ramach opracowania nalezy wskaza¢ m.in. opis kondycji drzew, niezbgdne zabiegi pielegnacyjne
w isthiejacym drzewostanie zwigkszajace zywotnost drzew i bezpieczenstwo w ich otoczeniu oraz opis
monitoringu  po  zakonczeniu inwestycji. Opis w operacie dendrologicznym ma obejmowac
zsyntetyzowane informacje na temat ilosci zinwentaryzowanych drzew, ilosci zinwentaryzowanych grup
samosiewow, ilosci zinwentaryzowanych krzewow a takze ilosci drzew/skupin/krzewow wycinanych lub
przesadzanych oraz wymagajacych dzialan pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzieé koniecznos¢ wykonania przekrojow w miejscach o duzym zblizeniu projektowanej
infrastruktury do drzew.

Projekt ochrony drzew ma zawiera¢ wskazania do organizacji placu budowy (sposob poruszania sig
sprzetu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca skladowania, zaplecza budowy) stosujac
zasade minimalizacji naruszenia istniejacej przestrzeni, w tym ochrong gleby przed zanieczyszczeniem
oraz zageszczeniem, czyli utratg wlaciwej struktury dla rozwoju roslin. Nalezy uwzglednic stosowanie
innych niz standardowe rozwiazania dotyczace zamierzenia budowlanego, celem ochrony drzew (np.
nawierzchnie przepuszczalne, krawezniki i obrzeza kotwione punkowo bez fundamentowania,
zawezenia ciagu pieszego, prace metodg Airspade itp.)

Elementy ochrony powinny zosta¢ ujete w kosztorysie inwestorskim.

d) Przeanalizowa¢ i opisa¢ warunki siedliskowe.

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy przedstawic rozwigzania projektowe

minimalizujace kolizje inwestycji z drzewami wykazanymi w operacie dendrologicznym.

Istniejacy drzewostan — w miare mozliwosci nalezy wkomponowa¢ w projektowane zagospodarowanie

terenu.

Lokalizacja lub przebudowa infrastruktury technicznej w istniejacych lub planowanych terenach zielonych

podlega uzgodnieniu m. in. z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

Opis szczegolowych rozwiazan technicznych i organizacyjnych dotyczacych prac majacych na celu ochrone

istniejacej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branzy, ma znalez¢ sig rowniez

w poszczegolnych projektach branzowych.

Ponadto juz na etapie projektowym nalezy ujaé w projekcie zapis, ze:

a) W trakcie realizacji zadania nalezy uwzglednic staly nadzor dendrologiczny nad ochrong zieleni
w szczegdlnosci drzew, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia
28.06.2019 r., przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zataczniku nr 2 do wiw zarzadzenia,

b) Wszelkie prace w SOD nalezy wykonywa¢ w obecnosci inspektora nadzoru dendrologicznego.
Wykonawca robot budowlanych bedzie sporzadzal raporty z prac wSOD wraz z dokumentacjg
fotograficzna,

c) Prace ziemne wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow
krzewu, przeprowadza¢ w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

d) Niezbedng wycinke drzew/kizewow prowadzié w okresie od dnia 16 pazdziemika do konca lutego.
Wykonywanie prac dotyczgcych usuwania drzew/krzewow poza tym okresem, prowadzi¢ wylgcznie po
uzgodnieniu ze specjalista przyrodnikiem (np. omitolog, chiropterolog).

Nalezy bezwzglednie unikaé wycinki drzew oraz stosowaé rozwigzania przestrzenne itechnologiczne

zapewniajace drzewom optymalne warunki siedliskowe i gwarantujace im zywotnosc. W przypadku

koniecznosci umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefach ochrony istniejacych drzew (SOD) nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac metoda bezrozkopowa, a w przypadku prowadzenia prac w wykopach
odkrytych, prace ziemne nalezy wykona¢ przy uzyciu metody Airspade badz recznie.

Nalezy opracowat projekt budowlany i wykonawczy zieleni wraz z przedstawieniem analiz wskazujgcych

wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej inadziemnej tak, aby umozliwic

wprowadzenie drzew lub innych nasadzef w ramach inwestycji | zagwarantowa im prawidiowe warunki do
rozwoju.

8.4.10.W przypadku nienormatywnej odleglosci projektowanych drzew od infrastruktury technicznej podziemne;

zaleca sig stosowanie ekranow przeciwkorzeniowych.

8.4.11.Nasadzenia nalezy zaprojektowat w roznej formie, w tym wielopigtrowych ukfadow zieleni towarzyszacych

projektowanej infrastrukturze.
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8.4.12.Przy doborze gatunkowym nalezy uwzglednia¢ warunki, jakie panuja w miejscu wzrostu.

8.4.13.Nalezy zaprojektowaé odpowiedni dobor gatunkow (ze wzgledu na wysoko$¢ i rozpigtosé korony) nowych
nasadzen zapewniajacy w przyszlosci brak kolizji z planowang infrastruktura. Rekomenduje si¢ do
nasadzen drzewa lisciaste o naturalnym pokroju, nawigzujgce doborem do istniejgcego drzewostanu
(uwzgledniajace lokalne siedlisko, z gatunkéw rodzimych, z zastosowaniem gatunkow o duzych walorach
biocenotycznych i estetycznych).

8.4.14.W przypadku gdy na terenie inwestycji nie bedzie mozliwoéci wprowadzenia wymaganej flosci nasadzef,
Projektant wystapi do ZZM o wskazanie innego terenu/ terenow Gminy Wroclaw, na ktorym zaprojektuje
brakujaca zielen.

8.4.15.Nalezy zaprojektowaé rozwigzania wykorzystujgce mikroretencig (fj. przede wszystkim odpowiednig
powierzchnie nawierzchni ziemnej urzadzonej w sposob zapewniajacy naturalng wegetacie roélin, oraz
w dalszym rzedzie muldy chlonne i inne rozwiazania retencjonujage).

8.4.16.0pracowanie ma zawiera¢, najlepiej w formie tabelarycznej, zestawienie materialow nieroslinnych
(np. opaski zaciskowe, kora, nawozy, juta, oslony, systemy napowietrzajace, ekrany korzeniowe itp.) wraz
z ich iloscia, jakoscia | sposobem stosowania. Nalezy okreslic czynnoéci pielegnacyjne (zalecane terminy,
krotno$é powtdrzen) po posadzeniu drzew (intensywne) oraz w kolejnych latach. Wykorzystac rozwigzania
wspomagajace adaptacje drzew do nowych warunkow, np. treegatory, worki rozsaczajgce, mikoryzacja,
hydroboxy.

8.4.17. Ze wzgledu na utrudnienia w zachowaniu i utrzymaniu waskich trawnikow, nie nalezy projektowaé
trawnikow wezszych niz 1 m. Wszystkie trawniki na terenie inwestycji nalezy odtworzyc/zalozy¢ do granic
przyszlego pasa drogowego (bedacego z zarzadzie ZDiUM). W tym celu teren nalezy oczyscic
z piasku, gruzu i pozostalosci budowlanych, wyrowna¢, nawiezc min. 20 cm warstwe humusu, wysia¢
nasiona traw w ilogci min. 2,5 kg/ar (z dostosowaniem mieszanki do warunkow siedliskowych i pasa
drogowego), przykryé 1 cm warstwa humusu i uwalowac.

8.4.18.Z uwagi na istniejacy drzewostan nalezy przeanalizowat zastosowanie innych niz standardowe rozwigzania
budowy ciagow komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszqcej celem ochrony drzew, ewentualne prace
w drzewostanie cele uzyskania bezpieczenstwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciagow
komunikacyjnych, a takze pielegnacje sanitarng drzew oraz miejscowa wymiang gruntu pod nasadzenia.

8.4.19. Stupy oéwietleniowe nalezy zaprojektowa¢ w maksymalnej mozliwej odleglosci od strefy ochrony drzew
(SOD) w celu uniknigcia ewentualnego przystonigcia zrodia $wiatta koronami drzew, co wymagaloby
wykonywania cig¢ w koronach dizew.

8.4.20.Przy projektowaniu zieleni w pasie drogowym nalezy przyjaé nastgpujace zasady:

a) Zieleh w pasie drogowym nalezy sytuowaé uwzgledniajc jej wzrost w ciggu calego okresu
wegetacyjnego,

b) Minimalna szeroko$¢ pasa zieleni winna wynosi¢ 3,0 m (w przypadku gdy przeznaczony jest do
wegetacji drzew) i 1,0 m w pozostatych przypadkach,

c) Odleglost pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m,

d) Zmniejszenie wiw parametrow jest dopuszczalne tylko w przypadku jezeli spelnione sg jednoczeénie
wszystkie warunki zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego, widocznoscia, skrajnig oraz nie
powoduja nieutrudniania utrzymania drogi,

e) Zielen nie powinna ograniczaé widocznosci oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen
hezpieczenstwa ruchu drogowego oraz utrudnia¢ lub uniemozliwiaé zgodnego z przepisami prawa
o ruchu drogowym ich umieszczania w pasie drogowym.

8.4.21.Dodatkowo w dokumentacji projektowej - branzy zielen, nalezy uwzglednic:

a) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia - wskaza¢ parametry ziemi urodzajnej, ktore podlega¢ bedg
udokumentowaniu i przedstawieniu do akceptacji Inspektora Nadzoru przed jj zastosowaniem.

h) Wymogi jakosciowe i wielkosciowe dla materialu roslinnego:

—  Drzewa: forma pienna z okreéleniem wysokos¢ pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N}, obwod pnia
drzewa mierzony na wys. 100 cm, wysoko$¢ i érednica korony (w przypadku form kolumnowych).
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Do nasadzen stosowaé drzewa o obwodzie zgodnym z zapisami Zarzadzenia nr 1217/19
Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia,

Wymagania jakosciowe dla materialu roélinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023
(drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiaiu szkolkarskiego" -
wydanymi przez Zwigzek Szkolkarzy Polskich,

Drzewa form piennych - paczek szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzy¢ przewodnik, przewodnik powinien
byé prosty, pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone, korona
prawidlowo uformowana poprzez cigcie w szkolce - odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na
przewodniku powinny byé dobize zaro$nigte, dobrze wyksztalcona bryla korzeniowa min. 3 razy
szkolkowana. Rosliny kopane z gruntu powinny mie¢ brylg korzeniowa zwarta, dobrze przeroénietg
korzeniami z wlosnikami, zabezpieczone jutq i druciang siatkg nieocynkowana,

W przypadku stosowania dizew z rodzaju dab - zaleca si¢ stosowanie materialu roslinnego
w kontenerze.

¢) Niedopuszczalne wady materiatu, .

uszkodzenia mechaniczne roslin,

objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

slady zerowania owadow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie czeéci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

martwice i peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidtowo wyksztatconego przewodnika,

brak wymaganej liczby szkétkowan,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryla - powstala wskutek np.
nieprawidlowego transportu, przenoszenia, rozladunku),

powazne deformacie bryly korzeniowej,

w przypadku roslin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie skrecone
w spirale,

drzewa nie moga mieé widocznych uszkodzen zwigzanych z nieprawidiowo wykonanymi pracami
ogrodniczymi lub pogoda,

niedopuszczalne sq rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zlg lub pozng interwencja
ogrodnicza (na przyklad poznym usunigciem: bocznych pedow, zbyt silnych galezi lub bocznych
pedow przy pniu).

d) Sposob sadzenia roélin j. w szczegdInosci:

nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg;

prace w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dendrologa,
certyfikowanego inspektora zieleni lub inne rownowazne;

podczas transportu, zatadunku/wyladunku i sadzenia nie mozna dopuscic do rozpadniecia sie bryly
korzeniowej;

przyciecie koron drzew (pedy krzyzujace, zlamane, uszkodzone w trakcie transportu) wykonac,
o ile jest taka potrzeba, przed sadzeniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza; nie dopuszcza sie do
wykonywania cig¢ przed odbiorem materiatu roslinnego;

przy sadzeniu punktowo nalezy wykona¢ doly o $rednicy i glebokosci dostosowanej do bryly
korzeniowej min. 100 cm;
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zaprawa dolow powinna uwzglednia¢ warunki siedliskowe wystepujace w danej lokalizacji: pelna
zaprawa dolow ziemig urodzajng lub ziemig urodzajng wymieszang z kompostem, zastosowanie
drenazu (zwir/piasek) w przypadku wystepowania zastoisk wody;

dol nalezy obficie zalaé woda przed sadzeniem, po ustawieniu drzewa w dole nalezy rozwingé
wezel z juty/rozwingé siatke przy szyi korzeniowej i wbi¢ (zamontowac) pionowe elementy
palikowania; drzewa sadzic na takiej glebokosci na  jakiej roslo uprzednio
w szkolce; nie dopuszcza sig zasypywania szyi korzeniowej;

mise wokol drzewa utworzy¢ poprzez obnizenie sadzenia (do 5¢m ponize] powierzchni gruntu
macierzystego);

dokladnie ucisnaé ziemie na granicy bryly korzeniowej nasadzonych ro$lin;

po zakonczeniu sadzenia, drzewa nalezy obficie podla¢ w iloéci nie mniejszej niz 70 |. wody pod
kazde drzewo; rosliny nalezy podlewaé stopniowo przez diuzszy czas w celu uniknigcia splywu
powierzchniowego i strat wody; po podlaniu nalezy uzupelni¢ ewentualne braki ziemi, wyprofilowaé
mise i wyscidtkowad;

wykonaé mulczowanie mis warstwg o grubosci min. 5 ¢m z kory - mielonej, przekompostowanej
kory sosnowej, frakcja do 8 cm z przewaga frakcji 2 cm; mulcz nie moZe przylegac do nasady pni
drzew, nalezy go rozgarngé, odsfaniajac nasade pnia;

palikowanie drzew wykona¢ z 3 palikow o $rednicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm
w rozstawie 60 - 70 cm z wigzaniami gornym podwojnym (sztywnym i migkkim) oraz dolnym
(sztywnym) wykonanym z: 4 warstw polowic toczonych montowanych od powierzehni terenu do
wys. 40 cm, stosujac 1-2 cm przerwy migdzy polowicami. Wigzania migkkie nalezy wykonac
z tkaniny/tasmy czarnej, elastycznej, min. szer. 4-6 cm;

oznaczenie drzew tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostepnym na stronie internetowej
ZZM oraz pod linkiem https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663911812749-6397e2da-dbf3.
Taémy nalezy wykonaé z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, nadruk metoda nadruku
sublimacyjnego fuli kolor (obie strony), szeroko$¢ tasmy 50 mm, pocigte na oddzialy diugosci 2,25
m. ZZM dopuszcza zmiane wygladu (grafika +tre$¢) szarfy - wg potrzeb, po akceptacji ZZM.

e) W dokumentacii projektowej i w STWIORB nalezy uja¢ doktadny opis zabiegow pielegnacyjnych, ktore
nalezy wykonywaé w czasie trwania okresu gwarancyjnego (dotyczy zarowno nasadzanych drzew jak
i pozostalych projektowanych roslin, tj. krzewow, bylin, traw, trawnikow etc.).
8.4.22. W ramach przygotowania dokumentacji nalezy przedstawic syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:

powierzchnia likwidowanych terenow zieleni;

powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) calosciowo oraz w podziale na trawniki,
rabaty z krzewami, rabaty z drzewami (dla kazdej rabaty osobne dane — oznaczone na rysunku
PW zieleni);

nowopowstala powierzchnia biologicznie czynna (np. W wyniku  likwidacji nawierzchni
nieprzepuszczalnych);

wynik inwentaryzacji dendrologicznej:

e ilos¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji w szt. (powierzchnia w przypadku grup
drzew), zadrzewief, krzewow w m?,

o okreslenie skladu gatunkowego (udziat procentowy) oraz najcenniejsze] zieleni (aleje,
szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym uklady historyczne, cenne obszary pod wzgledem
przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji);

wynik gospodarki drzewostanem:

o ilosé planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzewow z podzialem na gatunki oraz
obwody (iloé¢ drzew wg klas obwodow: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-200cm, 201-300
cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewien i krzewow,

o ilos¢ planowanych przesadzen;

e ilos¢ planowanych zabiegow pielegnacyjnych;

wynik projektu ochrony drzew:
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o przyjele rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone istniejacej
i projektowanej zieleni w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach
ochrony drzew — SOD) z podaniem ilosci (szt., mb, m2, m3) oraz ze wskazaniem branzy,
ktorej kolizja dotyczy;

—  wynik projektu zieleni:

o iloé¢ planowanych nasadzen drzew (szt.);

o iloé¢ planowanych nasadzen krzewow i bylin (powierzchnia i sztuki);

o inne formy planowanej zieleni: zielone $ciany, zielone dachy, faki, zielone przystanki, rosliny
hydrofitowe, z podaniem ilosci (szt., mb, m?, m3, %);

8.4.23.We wszystkich opracowaniach dotyczacych dizew i kizewow nalezy uwzgledniac aktualne Wylyczne

dotyczgce gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszgcymi sig do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestizennej Wroclawia (SIP) dostepne
na stronie internetowej ZZM oraz pod linkiem https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-
1bad3806-6d56 oraz uzyskaé potwierdzenie prawidtowego zaimportowania danych do bazy SIP.

Zarowno operat dendrologiczny jak i projekt nasadzen powinny zostac wykonane przez osoby posiadajace
kwalifikacje wymienione w przywolanym na wstepie Zarzadzeniu Prezydenta Wroclawia nr 1217/19 z dnia
28 czerwca 2019 1. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroclawia.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej podlegajg zglaszaniu | uzgadnianiu na biezaco
z Zamawiajacym apo otrzymaniu akceptacii, przediozeniu stosownym jednostkom celem uzyskania
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia oraz wprowadzenia wymaganych zmian przed zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe.

Szczegolnie wazne dla Zamawiajacego jest uzgodnienie wstepnego projektu inwestycji w kontekscie
skutecznej ochrony drzew i terenow zieleni oraz wprowadzenia na odpowiednim etapie modyfikacji

i zmniejszania kolizji w proponowanych rozwiazaniach projektowych.

8.4.24. Dokumentacje projektowa zawierajaca;

a) operat dendrologiczny wraz z waloryzacja przyrodnicza i projektem zabezpieczenia istniejacej zieleni,

b) projekt odtworzenia zieleni po wykonaniu prac i robotach rozkopowych wykraczajacych poza
projektowane zagospodarowanie,

c) przekroje przez projektowane ciggi w migjscach o duzym zblizeniu do cennych drzew,

d) projekt nasadzen sporzadzony zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217119 z dnia 28
czerwca 2019 r. oraz Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w inwestycjach
Wroctawia,

e) informacje o koniecznosci zapewnienia stalego codziennego nadzoru dendrologicznego nad ochrong
drzew podczas budowy,

nalezy uzgodni¢ z ZZM.

8.5. OSWIETLENIE

8.5.1. Projekt nalezy opracowat na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgczniki nr 3-
6 OPZ, przy uwzglednieniu wytycznych, dostepnych na stronie internetowej  ZDIUM:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

8.5.2. Nalezy doswietli¢ projektowane przejécia dla pieszych oddzielnymi latarniami oswietlenia ulicznego.

8.5.3. Projekt budowy owietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zalgczy¢ uzgodnienia, opinie
oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie.

8.5.4. Dobor urzadzen oéwietleniowych (oprawy, zrodia $wiatla, stupy) nalezy uzgodnic z Koordynatorem Zespolu
Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW.

8.6. MKT

8.6.1. Projekt nalezy opracowat na podstawie posiadanej dokumentaci projektowej, stanowigcej zatgczniki nr 3-

6 OPZ, zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych,
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b) rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne,
¢) normami UM Wroclaw dla kanalow MTKK dostgpnymi na stronie https:/bip.zdium.wroc.pl/?id=88,
w szczegolnosci zgodnie z norma ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania,
8.6.2. Projekt kanalow technologicznych MKT nalezy przedstawic do uzgodnienia w ZDIUM. Podstawa dla
uzgodnienia projektu kanatow technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego ukladu
drogowego.

8.7. WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiacym zabytek archeologiczny jakim jest stanowisko
archeologiczne nr 3/3/80-28 AZP - osada kultury fuzyckiej z Ill-IV okresu epoki brazu i w obszarze ogolnomiejskiej
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej OW.

W zwiazku z powyzszym w ramach zadania nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych,
obejmujacych staly nadzér i ratownicze badania archeologiczne.

9. TERMINY REALIZACJI, GWARANCJA, PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy.

10. ZAMOWIENIA PODOBNE

10.1.1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp
stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy lub dotychczasowym Wykonawcom, z ktorymi podpisze
umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtdrzeniu podobnych prac projektowych jak w
zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem a calkowita wartos¢ tych zamowien zostala
uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

10.1.2. Zakres prac objetych ewentualnym zamowieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy wraz z pelnq infrastrukturg w obrgbie realizowanej
inwestycii ul. Kukuczki i dzialek do niej przylegltych oraz ulic Stronskiej, Pirenejskiej i Uznariskiego .

10.1.3. Zakres prac objetych zamowieniem podobnym:

a) projekt budowlany w czesci: projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-
budowlane;;

projekt budowlany w czesci: projekty techniczne;

pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,

dokumentacja geotechniczna;

projekt organizacji ruchu docelowego,

projekty wykonawcze dla poszczegolnych branz,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

inwentaryzacja istniejacej zieleni wraz z projektem zabezpieczen w strefach SOD;

projekt zieleni;

wizualizacja statyczna;

przedmiary robot;

kosztorys inwestorski i kosztorysy ofertowe;

opracowanie informacji BIOZ;

inwentaryzacja pasa drogowego i innych nieruchomosci wraz z gospodarkg odpadami;

pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjq podkladow do celow projektowych;

projekt podziatu nieruchomosci;

odstepstwa od przepisow;

inwentaryzacja skladnikow majatkowych majacych wplyw na wartos¢ nieruchomosci na dziatkach

gruntowych objetych decyzja zrid przeznaczonych do wywtaszczenia;

o O
-

_ == ~ — — —_—— —
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s) inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robot;
t) badaniai pomiary uzupelniajace;
u) pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot objetych Dokumentacja/Opracowaniem.

11. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamowienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarly, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza
koniecznoéci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki
wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze przepisy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca uzasadni ten
fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego. '

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzet bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 . w sprawie standardow technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych

pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

15. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.
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21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych.

22. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

24. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

26. Ohowigzujace Polskie Normy

27. Inne obowigzujgce przepisy.

UWAGA:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzeni, ustaw, przepisow itp. oraz
uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentaciji projektowe;.

12.  SPIS ZALACZNIKOW
LP. |NRZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

1. |ZALACZNIKNR 1 | Dokumentacja fotograficzna
Podziat na etapy i podetapy dokumentacji pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie

2. | ZALACZNIKNR 2 | nowo budowanej szkoly przy ul. Klodzkiej we Wroctawiu” opracowanej przez Biuro
Projektowe Drog i Mostow ,BBKS-Projekt” Sp. z 0.0.
Projekt budowlany pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie nowo budowanej szkoly

3. [ZALACZNIKNR 3 | przy ul. Klodzkiej we Wroclawiu” opracowanej w 2016 r. przez Biuro Projektowe Drog
i Mostow ,BBKS-Projekt” Sp. z 0.0. — Etap |
Projekt budowlany pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie nowo budowanej szkoly

4. |ZALACZNIKNR 4 | przy ul. Klodzkiej we Wroclawiu” opracowanej w 2016 r. przez Biuro Projektowe Drog
i Mostow ,BBKS-Projekt” Sp. z 0.0. — Etap |l
Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie nowo budowanej szkoly

5. | ZALACZNIKNR 5 | przy ul. Klodzkiej we Wroctawiu” opracowanej w 2016 r. przez Biuro Projektowe Drog
i Mostow ,BBKS-Projekt” Sp. z 0.0. — Etap | Podetap IA
Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drog publicznych w rejonie nowo budowanej szkoly

6. | ZALACZNIKNR 6 | przy ul. Klodzkiej we Wroctawiu" opracowanej w 2016 r. przez Biuro Projektowe Drog
i Mostow ,BBKS-Projekt” Sp. z 0.0. — Etap | i Etap |l

7. | ZALACZNIKNR 7 | Przykladowe wizualizacje statyczne

8. | ZALACZNIK NR 8 \é\!ytyczne do wykonania dokumentacji przetargowej (kosztorysow, przedmiarow,

TWIORB)
9. | ZALACZNIKNR 9 | Wzor tabeli dot. ,Zestawienia projektowanych konstrukeji'
10. | ZALACZNIK NR 10 | Katalog standardow nawierzchni chodnikow we Wroctawiu
11. | ZALACZNIK NR 11 | Decyzja zrid nr 5252/2016 z dnia 26.09.2016 1.
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