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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot i zakres przedsięwzięcia. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi 

gminnej Nr 164027 N w miejscowości Niedźwiedź gmina Barczewo, położonej na działce 

nr 385; 398 w obrębie Ramsowo gmina Barczewo. 
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Niedźwiedź gmina Barczewo. 

• Województwo warmińsko-mazurskie 

• Powiat Olsztyński 

• Gmina Barczewo 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstaw do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych. 

 
1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi 

gminnej Nr 164027 N wraz niezbędną przebudową infrastruktury teletechnicznej, 

elektroenergetycznej. 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" 

składa się z dwóch części: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej: 

• branża drogowa, 
b) wykonanie prac na podstawie pozwolenia na budowy lub zgłoszenia 

• przebudowy drogi gminnej, 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45233140-2 roboty drogowe 
45233142-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

c) uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogi 

powiatowej działka 398 obr. Ramsowo gm. Barczewo  

 

Zamówienie obejmuje: 
Sporządzenie dokumentacji: 

• sporządzenie projektów budowlanych branży drogowej; 

• sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej; 

• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania odbioru 
wszystkich realizowanych robot budowlanych; 

• opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych ( lub mapy zasadniczej)  

• wykonanie badan podłoża gruntowego; 

• wykonanie inwentaryzacji zieleni; 
• przygotowanie przedmiarów robot: (dotyczy wszystkich branż) - spełniających 

następujące wymagania: w kolumnie ,,podstawa wyceny" koniecznym jest wypełnienie 
kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robot. Przedmiary robot winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robot, 

• wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu; 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 

wszystkich branż; 

• pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień 
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowy lub zgłoszenia min z 
dysponentem sieci ORANGE oraz Powiatową Służbą Drogową.  

*  przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie 

cyfrowej (na nośniku CD - 1 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzeżeniem, ze 
opracowania przedmiarów robot winny być możliwe do odczytania i edytowania. 
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Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie 

obowiązującymi przepisami prawa i programem funkcjonalno-użytkowym: 

 zgodności z 

 

Nadzór autorski: 

* wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych wart. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

•  Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej pojawiających si w toku realizacji inwestycji, 

•  uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

• ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

• udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

•  wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

•  bieżące monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bqd.z do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających si w toku realizacji robot wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyj tymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon, mail lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

 
Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: 

* opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

*  opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 

przebudowy, 

* wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, 

po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodety, 

* odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot 

drogowych, 

* uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robot, 
* prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robot, 

* sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

* przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

wyniki badań do akceptacji przez inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego 

* przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego. 

* przekazanie zrealizowanych robot Zarządcy drogi. 

 
Charakterystyczne parametry okres/ajc1ce wielkość obiektu budowlanego. 

 
Zakres robot polegający na przebudowie drogi gminnej Nr 164027 N obejmuje: 

 
• wykonanie koryta w części żwirowej drogi; 

• wykonanie warstwy odsączającej części żwirowej drogi; 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego części żwirowej drogi; 

• wyrównanie powierzchni betonowych kruszywem łamanym - grubość min. 20 cm; 

• wbudowanie geosiatki na płytach betonowych o wytrzymałości na rozciąganie 

min. 20 kN/m; 

• wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4,00 cm; 

• wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm; 

• uzupełnienie i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 15,00 cm; 

• obustronne udrożnienie rowów przydrożnych; 

• długość odcinka: ~163,00 mb; 

• szerokość jezdni: 5,00 m; 

• szerokość poboczy: 0.75 m - 1,00 m; 
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam6wienia. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i 

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową przepisami techniczno ­ 
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

• opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, 

• wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

• wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

• opracowania informacji BiOZ, 

• opracowania harmonogramu realizacji prac, 

• uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
• zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzonej dokumentacji projektowej wytyczeniu robot przez 

uprawnionego geodetę, 
• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcy posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 470,471, 1087, z 

późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 
• Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 365, z późniejszymi 

zmianami), 
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa­ 

runkow technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 

r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z 

Późniejszymi  zmianami), 
• Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg61owych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenia Ministr6w infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 Lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1415, z późniejszymi zmia­ 

nami), 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 
Zamawiane roboty związane z przebudową drogi gminnej Nr 164027 N w miejscowości Niedźwiedź 

gmina Barczewo, mają zapewnić popraw warunk6w ruchu drogowego, bezpieczeństwo i popraw 

komfortu uczestników ruchu oraz estetyk miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców 

okolicznego osiedla. Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące. Droga w chwili obecnej zaliczana 

jest do drog gminnych. Podczas projektowania należy zakładać parametry jak dla drogi kategorii L. 

Kategoria ruchu KR - 2. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJA,CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

 
2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się z 
następujących opracowań i projektów: 
• Projekty budowlane i wykonawcze dla branż: 
- drogowa, 
• Wymagana opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej 
• Projekt stałej organizacji ruchu. 

• Projekt czasowej organizacji ruchu. 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla w/w branż. 
• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• Harmonogram realizacji prac. 

 

2.2. Wymagania do realizacji zadania. 

 
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi gminnej miały trwalosć określoną 
zgodnie z: 

• Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

 
W odniesieniu do przygotowania terenu (robot). 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 
nawierzchni i ich obwiedni (nadające si do ponownego wykorzystania), możliwości urządzenia 
czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca 
uzgodni z lnwestorem. 

Pozyskane w trakcie robot materiały rozbiórkowe, nadające si do ponownego wykorzystania na­ 
leży wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego ( odległość do 18 km). Pozyskanie i 
wynajem placu budowy należy po stronie Wykonawcy robot. 

 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robot. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak naj­ 
mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robot. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantującym 
wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu 
właściwej, jakości robot. 

Zaleca si wykonywanie robot, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość 
skrócenia czasu wyłączenia z ruchu skrzyżowania. 

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca ro­ 
bot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do lnwestora o wydanie opinii 
w zakresie proponowanych rozwiązań w czasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

• organizacji robot budowlanych, 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
• ochron środowiska, 

• warunki bezpieczeństwa pracy, 
• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, mają spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robot budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 
robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnością z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 
technicznych, 



6  

 
 
 

 

• sposób wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli bę dą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu 

do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robot i dokładności montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urzc1,dzen i wyposażenia, 

Dia potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą, i prowadzenia kontroli wykonywanych robot 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający, przewiduje ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym, z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robot zanikających i ulegajc1,cych zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

Zamawiajc1,cy ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robot stanowic1, ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, 

jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości 

planowanych robot mogą, ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robot tymczasowych bądź między innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 

wykonywania robot, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robot 

od następstw związanych z budową, itp. 

 
Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca robot ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządcy sieci o przystąpieniu do 

wykonywania robot, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Ewentualne regulacje urządzeń  podlegających komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządcą 

sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualnych, potrzeb regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanych odcinków dróg. 

 
W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robot należy uporządkowanie teren przyległy, na odcinku prowadzonych robot 

naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwach humusu gr. 

5 cm i obsianiem mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie 

drogowym, dostosować wytyczenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem 

napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni czy innych elementów architektonicznych. 

 
1. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWA_ DROGI 

 
W odniesieniu do konstrukcji. 

Zamawiający wymaga wykonania robot w taki sposób, by spełnia wymagania obowiązujących norm. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących, norm i 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i 

przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, 

w ramach akceptacji rozwic1,zan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac 

i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badan i przedstawienia Inspektorowi 

do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanych, Szczegółowych, Specyfikacji Technicznych,. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• Współrzędne wysokościowe  

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

 
Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym. 

Dopuszcza si zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych niż zawarte w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, przy zachowaniu założonej kategorii ruchu. 
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Wytyczne dla odwodnienia. 

 
Odprowadzenie wód opadowych planuje si do rowów przydrożnych i na pobocze drogi. 

 
Wytyczne dla sieci teletechnicznej. 

W zakresie opracowania znajdują sieci teletechniczne należące do Orange Polska. Należy wystąpić do 

Orange o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu. Warunki techniczne dotyczące 

przebudowy sieci do pozyskania przez projektanta. 

Projekt wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej powinien 

zawierać materiały graficzne wskazujące lokalizacje kolizji oraz sposób postępowania w danej 

lokalizacji. 

Dodatkowo powinien zawierać szczegółowy opis postępowania w likwidacji kolizji. Kolejność 

prowadzonych prac związanych z likwidacją kolizji powinna być ściśle powiązana z etapami robot 

drogowych. 

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo sieci podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Wszelkie prace w budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci podziemnych (poniżej 

0,5m) należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem 

upoważnionych przedstawicieli operatorów sieci. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych 

teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie sieci 

podziemnych wykonać z należytą ostrożnością. 

 
2. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC. 

 
wykonanie koryta w części żwirowej drogi ~303,00 m2

; 

wykonanie warstwy odsączającej części żwirowej drogi ~855,00 m2 ; 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego części żwirowej drogi ~ 855,00 m2; 

wyrównanie powierzchni betonowych kruszywem łamanym - grubość min. 20 cm; 

wbudowanie geosiatki na płytach betonowych o wytrzymałości na rozciąganie 

min. 20 kN/m 855,00 m2 

wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4,00 cm ~855,00 m2 

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4,00 cm ~855,00 m2 

uzupełnienie i utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 15,00 cm ~245,00 m2  

obustronne udrożnienie rowów przydrożnych ~ 180,00 mb 

 
UWAGA: JEST TO ZESTAWIENIE ORIENTACYJNE. PO SPORZI\DZEN/U DOKUMENTACJI /CH 

ILOSC MOZE ULEC ZMIANIE . 

 
3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWl,l\ZANE 

WYKONANIEM PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ. 

 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 

sprawdzenia w aspekcie zgodności zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego 

i umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

1. koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

2. koszty związane z realizacją robot budowlanych objętych zamówieniem, 

3. koszty utrzymania placu budowy 

4. koszty robot przygotowawczych(zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 

dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot tymczasowych koniecznych do realizacji 

zadania, 

5. koszty związane z utylizacja materiałów 

6. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z 

tym projektem, 

8. koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z tym 

projektem 

9. koszty obsługi geodezyjnej, 

10. koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacji oznakowania drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 



8  

 
 
 

11. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania odbioru robot, określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

12. koszty nadzoru autorskiego, 

13. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających si 

do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 18 km, 

14. podatek VAT w wysokości 23%. 
Zamawiający oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

*koncepcji przebudowy drogi gminnej; 

• rysunków wykonawczych, 
• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno­ 

użytkowego i umowy. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia zgodnie z pkt. 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

• Projekt budowlany - 2 egz. 

• Projekt wykonawczy branża drogowa - 2 egz., 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla branż - 1 egz., 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 1 egz., 

• Projekt stałej organizacji ruchu - 2 egz., 

• Projekt czasowej organizacji ruchu - 2 egz. 

• Przedmiary robot i kosztorysy (wszystkich branz) - 1 egz. 

 
Integralną częścią Programu Funkcjonalno-Ubytkowego jest załącznik mapowy 



 

 


