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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ul. Benedyktowicza – 
budowa oświetlenia (dowieszki na istniejących słupach Tauronu) na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Księcia Józefa do wysokości działki nr 201 obr. K-16” 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
• opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych oraz 

technicznych)   
• opracowanie operatu dendrologicznego – w przypadku występowania zieleni na terenie 

inwestycji 
• uzyskanie zgody na wycinkę zieleni/drzew – w razie konieczności 
• uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb)/zaświadczenia                        

o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź 
innych decyzji niezbędnych do realizacji ww. inwestycji 

 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 
i rozporządzeniami, w szczególności: 
 

1. Wytycznymi ZDMK dla oświetlenia elementów oświetlenia ulicznego, oświetleń 
przejść dla pieszych oraz iluminacji – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia 
Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 września 2019 roku, dostępne pod adresem: 
https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.  

2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym   

4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

5. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012r. poz. 463 z późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 
1518 z późniejszymi zmianami) 

7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami) 

8. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 2021 poz. 741 z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późniejszymi 
zmianami) 

https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/
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10. Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 
roku nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Kultury     
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich          
i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987 z późniejszymi zmianami). 

11. Uchwałami prawa miejscowego m. in.: Uchwałą NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przetrzegania innych                  
nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 

II. Zakres szczegółowy zamówienia:  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania „dowieszek” 
oświetlenia na istniejących słupach Tauron na ul. Benedyktowicza, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Księcia Józefa do wysokości działki nr 201 obręb 16 Krowodrza. 
 

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje oświetlenie GMK zasilane z PZ4202 na słupach 
Tauron. Wszystkie projektowane urządzenia oświetleniowe muszą spełniać aktualne 
wymagania stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl-
>wytyczne dla projektantów).  

2. W ramach inwestycji projektować budowę nowego oświetlenia zasilanego linią kablową 
doziemną w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Projektować oprawy LED wyposażone w sterownik lokalny zgodny ze standardem 
obecnie stosowanym w ZDMK.  

b) Zastosować przewód zasilający typu ASXSn2x25mm2 
c) dla inwestycji uzyskać niezbędne, nieodpłatne zgody od Właścicieli działek, na 

których zaprojektowany będzie przebieg linii przyłącza oraz zlokalizowane są 
stanowiska słupowe TD S.A. 

3. Lokalizację projektowanego oświetlenia należy uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK–
36) przed wykonaniem projektu elektrycznego. 

4. Na powyższe do uzgodnienia w tut. Zarządzie należy przedłożyć projekt wykonawczy 
(zgodnie z procedurą ZDMK-37). Do projektu dołączyć miedzy innymi protokół z 
Narady Koordynacyjnej WG-UMK („ZUDP”). 

5. Zachować ciągłość oświetlenia w porze wieczorno-nocnej. Pracę wykonać w 
porozumieniu i koordynacji  z tut. Zarządem i firmą utrzymująca oświetlenie w 
Krakowie-uzyskać dopuszczenie do prac na oświetleniu. 

6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować tut. Zarząd z 
tygodniowym wyprzedzeniem. 
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7. Dla inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych 
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym 
prawem i procedurami. 

 
 
2. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 
przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2) Projektowane oświetlenie musi spełniać wymagania ZDMK 
3) Wystąpienie i uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania 

projektu w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku                    
o uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. 

4) Opracowanie projektów przebudowy sieci kolidujących z budowaną infrastrukturą     
(w razie konieczności) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, 
uzgodnień oraz złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbędnej 
do realizacji inwestycji.  

5) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 
dokumentacji, winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania 
dokumentacji; 

6) Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.            
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 

• w razie kolizji z zielenią opracować operat dendrologiczny, przy czym               
w szczególności: 
o operat dendrologiczny powinien zostać opracowany zgodnie                    

z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 1 do ww. uchwały,       
przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 2 do ww. uchwały; 

o sporządzaną w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzację 
zieleni, ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów                   
lub obszarów zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew            
(tzw. SOD), należy wykonać wyprzedzająco w stosunku do właściwych 
rozwiązań projektowych dotyczących infrastruktury, tak aby możliwe 
było dostosowanie projektu do istniejących drzew i ograniczenie kolizji 
z zielenią wysoką do minimum; 

 
• w każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności                   

w operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji 
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy określać 
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich 
informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych 
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MSIP), zgodnie     z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. 
uchwały; 

 

7) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych          
wraz z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                    
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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9) Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). 
10) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 

uzgodnień i opinii. 
11) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m.in. z ZDMK, 

protokołu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziału Geodezji UMK                   
wraz z 2 planszami (oryginał + kopia), właściwej Rady Dzielnicy i innych.  

12) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

13) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż  
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym 
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna 
zawierać komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową                 
w pełnym zakresie.  
 

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 
Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.               
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz określenie 
na ich podstawie wartości zamówienia na roboty budowlane.  
 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych –  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii     
z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 
poz. 2458). 
Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 
 
 
 
 
Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane 
 
Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem z 20 grudnia 2021 roku      
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 
Określenie na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich wartości zamówienia      
na roboty budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić                          
z Zamawiającym. 
 

3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 
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1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych      
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do Wydziału 
Architektury i Urbanistyki UMK układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg 
lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat – oryginał przekazać 
do ZDMK. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” 
tj. bez wrysowanego zajęcia terenu. 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu 
pod projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia 
podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał + kopia w każdym 
egzemplarzu projektu drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu  
z zasobów geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję 
administracyjną. 

6) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz          
z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście                          
z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia. 

8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych.  
9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m.in. z ZDMK, 

protokołu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziału Geodezji UMK                      
wraz z 2 planszami (oryginał + kopia), właściwej Rady Dzielnicy i innych 

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji.  

11) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych 
uwag zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12) Uzyskanie niezbędnych materiałów, warunków, opinii (uzgodnień), a także zgody 
właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań          
– w razie potrzeby. 

13) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych 
warunków, uzgodnień i opinii instytucji biorących udział w postępowaniu dla wydania 
decyzji formalno – prawnych warunkujących realizację inwestycji. 

14) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 
administracyjnych do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia            
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji. 

16) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną 
należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  
przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele 
budowlane. 

17) W miarę możliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów 
mieszkańców  w porozumieniu z Zamawiającym. 

18) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić 
korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 
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19) W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy 
przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji 
nawierzchni i jego uzgodnieniem –  w razie potrzeby). 

 
III. Warunki realizacji prac: 

 
Termin realizacji całości zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji 
projektowych oraz zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK: 
zgodny z umową. 
 
Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie 
Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno–prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji. 
 
a) z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji 

architektoniczno – budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji 
formalno – prawnej warunkującej realizację inwestycji. 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenia Projektantów 
branżowych, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 
uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie 
wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie 
dokumentacji z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy                 
o zamówieniach publicznych, 

• wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku 
wykazania braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do 
wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji 
administracyjnej”, 

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym                 
wraz z potwierdzonym wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych,  złożonym do właściwego organu,   

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno – prawnej, 
d) przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
e) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania 

winna być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną 
pieczątką, 

f) za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 
odpowiedzialność Biuro Projektów, 

g) za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytań oferentów   
w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiązany                  
do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

h) przy odbiorze Wykonawca przekaże zestawienie opracowanych dokumentacji oraz 
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekaże 
pozyskane warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale - przekazać wszystkie uzyskane 
warunki, opinie, uzgodnienia w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce. 
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i) ponadto Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przekazać w wersji elektronicznej 
na cyfrowym nośniku danych skany wszystkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i 
decyzji administracyjnych 

j) projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
k) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  

z zaznaczeniem właściwego oraz winny być w nim wpięte warunki, uzgodnienia 
l) Wykonawca zobowiązany jest przesłać/przekazywać do ZDMK- do wiadomości, 

potwierdzenia złożenia wszystkich pism i wniosków do organu administracji publicznej 
oraz do gestorów sieci w terminie: do jednego dnia od daty złożenia – w formie 
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej przygotowanie dokumentacji 
projektowej w imieniu ZDMK. 

m) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac 
projektowych w terminie 21 dnia każdego miesiąca w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej przygotowanie dokumentacji 
projektowej w imieniu ZDMK.  

n) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 
zaawansowania prac projektowych (również w formie elektronicznej w formacie: *.pdf, 
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania 

o) aktualne rozwiązania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiązany jest 
również przekazywać w wersji papierowej do osoby koordynującej przygotowanie 
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.  

p) oferent dostarczy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
q) wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycenę szacunkową, 
r) wycena winna zawierać oświadczenie wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia, 
s) wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant. 
 
IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 
 
a.  w formie opisowej i graficznej : 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 
projektowych) – 2 egz. 

▪ projekty budowlane (w razie konieczności) – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży          
(w tym 2 egz. opieczętowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej              
wraz z oryginałem decyzji) 

▪ projekty wykonawcze (techniczne) – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży 
▪ projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz. 
▪ operat dendrologiczny – 3 egz. – w przypadku kolizji z zielenią  
▪ inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią)  –  4 egz.  
▪ projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz.  
▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby–opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – po 4 egz. 

▪ zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
▪ mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek 

„czysta” – 1 egz.  
▪ wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
▪ warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), 

protokół narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał + kopia) wraz  
ze spisem 

▪ przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 



 

8 

 

▪ kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
▪ szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 
▪ informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego  obiektu tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
▪ potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje 

niezbędne do realizacji (w razie konieczności) 
▪ oryginał oraz kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 

szt.   
▪ wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – 

prawnej – po 1 egz.  
▪ potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej, 
▪ zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 

 
b.  na nośniku cyfrowym: po 2 egz.  

▪ aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w 
formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 
projektowych) (*.doc i *.pdf) 

▪ opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 
▪ część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 
▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby–opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (*.doc i *.pdf) 

▪ zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 
▪ inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 
▪ projekt zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 
▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 
▪ projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 
▪ przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych         

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania                        
i importowania plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary i  kosztorysy 
na oddzielnych nośnikach cyfrowych  –  2 komplety 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 
▪ Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 
▪ Skany wszystkich pozyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych na osobnym nośniku (pendrive, CD). 
▪ raport danych dotyczących wszystkich ujętych w operacie dendrologicznym drzew 

(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. –                  
na oddzielnym nośniku): 

- w formacie .dwg oraz: 
- w formacie .shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów,    
w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy       
do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją 
dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 
- w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią – w części dotyczącej sposobu 
wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – należy zawrzeć zapis,        
że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy montaż etykiet 
na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu należy 
dołączyć do projektu zieleni. Pozyskanie i montaż etykiet należy odpowiednio 
uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych; 
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Uwaga: 
Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  
 
 
Sporządził: 
Stanisław Barłowski  tel. 12 616 7233. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Zakres graficzny planowanej inwestycji. 
2) Warunki ZDMK RU nr RU.461.6.259.2021 z dnia 15.07.2021r. – kopia  
3) Warunki ZDMK RU nr RU.461.6.259.2021(1) z dnia 04.08.2023r. – kopia 
4) Warunki Tauron nr TNT/NMK/2023-07-12/0000001 - kopia 


















