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Architects & Co. Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33 ,51 – 650 Wrocław 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

dla zadania: 

Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z przebudową i 

modernizacją pomieszczeń pracowni RTG 

adres inwestycji: Wrocław ul. Gen. A. Fieldorfa 2 

Inwestor: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej 

Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, klasy i kategorie    według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

33100000-1 Urządzenia medyczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji   elektrycznych 

45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71200000-3 Usługi związane z budownictwem 

71200000-4 Usługi nadzoru i kontroli 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
 

Autorzy opracowania: Małgorzata Barancewicz, Andrzej Chrzanowski 

Data: marzec 2024 r. 



Program funkcjonalno – użytkowy – aparat RTG 

 

2 
 

SPIS TREŚCI 

I CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA........................................................................................................................................................................4 

2. OPIS CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ………………………………………………………………………...,,4 

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO PRZEBUDOWY ............................................................................................................................................................4 

4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ......................................................................................................................................................................................4 

5.WYTYCZNEZAMAWIAJĄCEGO……………………………………………………………………………………………………………………………………………5 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA..................................................................................................................5. 

7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ ………………………………………………………………….……………5 

8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ……………………………………………………………………………………….6 

9. PRZEKAZANIE TERENU PRAC REMONTOWYCH.............................................................................................................................................................6 

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.......................................................................................................................................................................................6 

11. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY..................................................................................................................................................................................6 

12. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓ.......................................................................................................................................6 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.......................................................................................................................................................................................6 

14. MATERIAŁY SZKODLIWE DOOTOCZENIA.........................................................................................................................................................................6 

15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ..............................................................................................................................................................................7 

16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ....................................................................................................................................................................................7 

17. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA.....................................................................................................................................................................7 

18. MATERIAŁY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………7 

19. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.....................................................................................................................................................7 

20. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW..................................................................................................................................................................7. 

21. SPRZĘT .................................................................................................................................................................................................................................7 

22. TRANSPORT .........................................................................................................................................................................................................................7 

23. WYKONANIE ROBÓT ...........................................................................................................................................................................................................8 

24. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................................................................................8 

25. ZASADY KONTROLI JAKOŚCIROBÓT................................................................................................................................................................................8 

26. POBIERANIE PRÓBEK.........................................................................................................................................................................................................8 

27. BADANIA I POMIARY...........................................................................................................................................................................................................8 

28. RAPORTY Z BADAŃ ............................................................................................................................................................................................................9 

29. CERTYFIKATY, DEKLARACJE I ATESTY...........................................................................................................................................................................9 

30. DOKUMENTY REMONTU .....................................................................................................................................................................................................9 

31. DZIENNIK REMONTU………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……9 

32. DOKUMENTY POSWIADCZAJĄCE JAKOŚĆ WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW………………………………………………………………………………9 

33. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY…...........................................................................................................................................................................9 

34. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW...............................................................................................................................................................................9 

35. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................................................................................9 

36. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH.....................................................................................................................................................................................9 

37. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ........................................................................................................................................................................................................10 

38. ODBIÓR KOŃCOWY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…10 



Program funkcjonalno – użytkowy – aparat RTG 

 

3 
 

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO...................................................................................................................................................................10 
40. ODBIÓR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI................................................................................................................................................................10 
41. PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................................................................................................................10. 
42. PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT...............................................................................................................................................................................11 
43. ARCHITEKTURA I WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ.......................................................................................................................................................11 
44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH...................………………………………………………………………………………11 
45. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLII WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO............................................................................................................................11 
46. INSTALACJE SANITARNE................................................................................................................................................................................................11 
47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE...........................................................................................................................................................................................11 
48. INSTALACJE TELETECHNICZNE.....................................................................................................................................................................................11 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

49.DOKUMENTY OCENIAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI……………………………………………………………12 
50. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM IWYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO………………………………..12 
51. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA.....................................................................................................................................................13 
52. DOKUMENTY I INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA..............................................................................................................................13 
53. INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM.................................................................................................................................14 
54. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ………………………………………………………………14 
55. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE…………………………………………………….…14 
56. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ROBÓT…………………………………………………………………………………………………………..15 
57 .UWAGIKOŃCOWE..............................................................................................................................................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno – użytkowy – aparat RTG 

 

4 
 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z przebudową i 

modernizacją pomieszczeń pracowni RTG 

ADRES INWESTYCJI: Wrocław ul. Gen. A. Fieldorfa 2 

INWESTOR: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 

Centrum Medycyny Ratunkowej 

Zamówienie obejmuje: 

1.1 Wykonanie inwentaryzacji istniejącej pracowni RTG 

1.2.Sporządzenie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i 
uzgodnień  oraz decyzji administracyjnych . 

1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji remontu. 

1.5. Przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych dla wykonania remontu 

1.6. Szczegółowy zakres wykonania prac budowlano - montażowych w obiekcie, którego dotyczy niniejszy program   
funkcjonalno - użytkowy określony zostanie w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym,  oraz    Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych. 

1.7.Oferent po zapoznaniu się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym ma przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać 
inwentaryzacji pomieszczeń. 

1.8. Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu „pod klucz, to jest umożliwiające użytkowanie 
zakładu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

1.9. Prace projektowe, adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na 
stworzenie warunków dla prawidłowej pracy zakładu, zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób 
znajdujących się w pomieszczeniach. 

1.10. Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub podwykonawcami, w systemie 
„generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną . 

2. OPIS – CHARAKTERYSTYKA  POMIESZCZEŃ  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA 

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO PRZEBUDOWY 

- 00.DO.G89 – sala zdjęć i prześwietleń rtg , pow.40,31 m2 

- 00.DO.S79 – rozbieralnia pacjentów , pow. 2,42m2 

- 00.DO.S78 – rozbieralnia pacjentów, pow.3,02 m2 

- 00.DO.S72  – wc rtg , pow.5,89 m2 

- OO.DO.Z81 – sterownia rtg, pow.14,0 m2 

Razem powierzchnia objęta przebudową - remontem: 79,95 m2 

4. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1.ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH REMONTEM 

• demontaż wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania; 

• demontaż drzwi wewnętrznych i wykucie ościeżnic drzwiowych; 

• demontaż sufitów podwieszanych we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach 
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• skucie lub naprawa istniejących tynków ze ścian i stropów; 

• skucie wierzchnich warstw posadzkowych  

•  demontaż listew i narożników ochronnych  

4.2. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ 

• wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach projektowanych i istniejących. 

• nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach. 

• montaż nowych drzwi i ościeżnic. 

• wykonanie sufitów podwieszanych  

1. montaż listew, pasów i narożników ochronnych  

Na załączonej koncepcji pokazano rodzaje robót , oznaczając literami : 

a. demontaż drzwi istniejących, montaż nowoprojektowanych, wraz z odpowiednim okablowaniem 

b. demontaż istniejącego aparatu RTG, montaż nowego aparatu RTG z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz 
zasilaniem 

c. zerwanie istniejącej wykładziny PVC, wyrównanie posadzek, ułożenie nowej wykładziny PVC conductive 

d. wykonanie na ścianie wielkoformatowej grafiki uzgodnionej z użytkownikiem, oraz malowanie pozostałych 
fragmentów tej ściany farbą lateksową, pozostałe ściany w pomieszczeniu należy malować farbą lateksową 

e. istn. posadzka bez zmian, sufit istn. bez zmian, ewentualna naprawa uszkodzeń 

f. malowanie ścian farbą lateksową 

g. wymiana drzwi wewnętrznych na nowe -analogiczne 

h. wymiana sufitu podwieszonego – analogicznie do istniejącego 

Ostateczny zakres prac budowlano montażowych zostanie określony w dokumentacji projektowej, wykonanej przez 
Wykonawcę w oparciu o koncepcję architektoniczną załączoną do niniejszego PFU, obowiązujące normy i przepisy, w tym 
techniczno - budowlane, BHP i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy mediów. Wykonawca, w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania pracowni RTG , zgodnie z jej przeznaczeniem.  

5. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

Ujęto w SWZ 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nie ma uwarunkowań ,Zamawiający posiada środki na realizację zamierzenia. 

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ 

W skład dokumentacji techniczno - projektowej wchodzą: 

Projekt remontu w zakresie: 

- architektura 

- instalacje elektryczne i teletechniczne 

- architektura 

- instalacja sieci komputerowej 

- instalacja kontroli dostępu i pozostałe instalacje teletechniczne 

- instalacja systemu sygnalizacji pożarowej 
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Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie niezbędne materiały do projektowania. Wykonawca złoży Zamawiającemu 
kompletną dokumentację techniczno - projektową do zaopiniowania. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kompletu 
dokumentacji zaopiniuje ją i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich 
otrzymania od Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową. 

8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją 
techniczną . Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonaniu robot określonych kontraktem. 

9. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. Wykonawca, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, 
udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego 
przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z projektu architektoniczno - 
budowlanego zawierającego kopie uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów administracyjnych. 

11. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed rozpoczęciem remontu Wykonawca umieści tablice informacyjne.Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze, 
dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników i innych.. 

12. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu remontu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymogów, będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt 
ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie  szpitala, w pomieszczeniach 
wykorzystywanych w trakcie trwania remontu. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez pracowników Wykonawcy. 

 

14. MATERIAŁY SZKODLIWE DO OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
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15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia robót do chwili wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to roboty budowlane mogą zostać wstrzymane,. 

17. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z remontem  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

18. MATERIAŁY 

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające jego stosowania w 
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 

19. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli . Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w miejscu uzgodnionym przez ze szpitalem. 

20. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości 
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowe. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o 
produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

I. spełniania tych samych lub wyższych właściwości technicznych 

II. ,II. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dostosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta).  

 

21. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

22. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, w terminie określonym Umową. 
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23. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi 
w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami .Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją techniczną .Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający.  Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji technicznej, normach i wytycznych.  

 24. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia 
jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną. 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu w czasie remontu wraz z oznakowaniem robót i sposoby przestrzegania zasad BHP 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów remontu 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

• metodę magazynowania materiałów 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

25. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy  
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

26. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań..Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

27. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST, stosować można wytyczne 
krajowe,albo inne procedury. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji. 

28. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, niepóźnej jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według 
dostarczonego wzoru . 

29. CERTYFIKATY, DEKLARACJE I ATESTY 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań i przekazane Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą przez niego nieakceptowane. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę. 

30. DOKUMENTY REMONTU 

31. DZIENNIK REMONTU 

Dziennik remontu jest wymagany przez Zamawiającego .Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika , zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku remontu będą dokonywane na bieżąco .  

32. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE JAKOŚĆ WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione 
na każde życzenie 

33. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów remontu zalicza się również następujące dokumenty: 

- zgłoszenie remontu na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania terenu remontu 

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 

- protokoły z narad i ustaleń 

34. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty remontu będą przechowywane na terenie Zamawiającego, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty będą zawsze dostępne  i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

35. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji 

36. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca.Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

37. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

38. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę , z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia  zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru 
końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną o wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

39. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 

• protokoły badań, sprawdzeń  

• dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

40. ODBIÓR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI 

Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. 

41. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których 
rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) 

42. PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych teren objęty remontem należy wygrodzić, zabezpieczyć zgodnie z 
odpowiednimi przepisami BHP, oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej 
pomocy. Wykonawca, ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i 
wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót ,były zabezpieczone przez 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości do robót i były dostępne do kontroli .Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

43. ARCHITEKTURA I WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wymagania funkcjonalne i programowe wyszczególnione przez Zamawiającego 
Układ funkcjonalny pomieszczeń i zakres planowanych prac remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym. 

44. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. 

• Wykładzina podłogowa rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa 
R9, trudnozapalna, o grubości min. 2,0 mm; z grupy ścieralności 34.Wykładzina powinna być odporna na 
ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości 
biostatyczne ,być odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 
lat, posiadająca właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze, możliwość odnawiania i regenerowania przez 
szlifowanie prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy  

•  Farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umożliwiającej 
„oddychanie” ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna nadziałanie promieni UV, nietoksyczna, 
niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla środowiska  

•  Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie 
promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla 
środowiska – w kolorach jasnych pastelowych  

• Narożniki ochronne długości 160 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa sztucznego i 
niewidocznymi mocowaniami, np. „Acrovyn” firmy C/S Polska - SSM-20M kolor 25niebieski sztormowy lub 
równoważne  

45. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI I WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO 

Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w meble i wyposażenie ruchome, niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie meble i sprzęt zastosowany w planowanym obiekcie muszą posiadać 
atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. Meble powinny być trwałe, łatwe do utrzymania w 
czystości, wykonane z materiałów atestowanych, zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, krawędzie 
należy wykończyć w sposób trwały, uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości. Szczegóły wyposażenia, materiały, z 
których mają być wykonane meble oraz kolorystykę wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

46. INSTALACJE SANITARNE 

• wentylacji mechanicznej - dostosowanie wentylacji do potrzeb nowego urządzenia 

47. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

• Ilość gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzętu 
komputerowego) należy dostosować do potrzeb technologicznych określonych w projekcie technologii. Zasilanie 
gniazd 230V DATA, ich lokalizację, sposób opisania, standard wykonania, konfigurację opisano w punkcie 
dotyczącym okablowania strukturalnego. Wszystkie obwody należy oznaczyć i zidentyfikować wraz z 
przedstawieniem schematów rozdzielnic. 

• Instalację nN wykonać w układzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09: 

• Na zasilaniu głównej rozdzielnicy należy zabudować ochronę przepięciową. Projektant przeanalizuje i zaprojektuje 
odpowiedni stopień ochrony przepięciowej. 

• Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania aparatu RTG 

• Wymiana , w pracowni RTG ,oświetlenia na oświetlenie LED 

• Dostosowanie istniejącej rozdzielni elektrycznej do potrzeb nowego aparatu RTG 
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48. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

• Wybrane pomieszczenia wyposażyć w System kontroli dostępu do pomieszczenia 

• Wybrane pomieszczenia wyposażyć w system SSP i wpiąć do istniejącego BMS 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

49. DOKUMENTY OCENIAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Do oceny projektanta będzie należała kwalifikacja, czy planowana inwestycja będzie wymagała uzyskania decyzji o 
uzyskaniu pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych 

50. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)  

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn.zmianami) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654) 

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz.1446 z późn. 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr121 poz. 1137 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 237 poz. 2375) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr195 poz. 2011) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku 
zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn.zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu 
na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspólnego słownika zamówień CPV 

UWAGA: 

W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych, przepisów i 
norm mających zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

51. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA 

Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz obowiązującymi Polskimi 
i Europejskimi Normami. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i 
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pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, którzy będą wykonywać dokumentację projektową muszą posiadać 
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia wymagane do wykonania projektów 
budowlanych. 

52. DOKUMENTY I INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA 

• Dokumentacja powykonawcza szpitala w obrysie pracowni RTG 

53. INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Do PFU Zamawiający załącza inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia. 
Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go z wykonania własnych szczegółowych 
pomiarów, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

54. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 

55. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w: 

• programie funkcjonalno-użytkowym  

• Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych warunków i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  

• oraz pozostałym przepisom wymienionym w PFU  Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Dokumentację projektową 
należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: 

                 - projekt prac remontowych - 5 egzemplarzy 

                - zgłoszenie remontowych robót budowlanych- 1 egz. - oryginał 

               - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z   
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze 

              - rysunki w formatach dwg oraz .pdf ,opisy w formatach ,doc oraz .pdf 

Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanym oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Po zakończeniu robót 
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w 
stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji. Dokumentacja powinna być podpisana przez projektanta, a wszystkie 
zmiany winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą w ilości egzemplarzy zgodnej z umową. Dokumentację należy dostarczyć również w wersji 
elektronicznej. (w formatach dwg oraz .pdf opisy w formatach .doc oraz.pdf) 

56. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ROBÓT 

Prace remontowe  będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla 
normalnego funkcjonowania szpitala. W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie 
realizacji robót: 

• uzgadnianie z Sekcją Remontów i Eksploatacji Technicznej znajdującej się w Pionie zabezpieczenia 
logistycznego, czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych (jeśli będą bezwzględnie konieczne)  

• uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, czasu 
wykonywania robót uciążliwych oraz czasu pracy pracowników Wykonawcy 

• realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego (hałas, utrzymanie 
porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników)  
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• zabezpieczenie terenu remontu przed dostępem osób niepowołanych 

• zabezpieczenie funkcjonujących części obiektu przed uciążliwościami budowy (kurzenie, pylenie itp.) przez 
wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robót 

• realizowanie robót etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem obiektu harmonogramem 
robót 

• korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu materiałów i elementów 
konstrukcyjnych i urządzeń medycznych) 

• posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej, umożliwiającej identyfikację firmy 

• przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

Osoby biorące udział w procesie budowlanym, odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego i 
przedstawiciele sekcji BHP i ppoż. mają prawo przerwać roboty w każdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepisów BHP lub ppoż. Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w 
obiekcie i obowiązujących instrukcjach postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robót . 

57. UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności 
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli są przedmiotem norm państwowych - 
zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Materiały 
wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczające je do stosowania w budownictwie 
użyteczności publicznej i służby zdrowia. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowiązującymi przepisami, 
instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych - wszystkim występującym w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym wskazaniom znaków 
towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, 
sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i 
są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, 
równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub 
wyższych parametrów technicznych. Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Ciężar udowodnienia 
zachowania równoważności parametrów technicznych i standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, 
spoczywa na Wykonawcy. 

Opracował: 

Małgorzata Barancewicz 

Andrzej Chrzanowski 
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